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1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:

Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:
Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování
a akvizic MO JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba:

datová schránka: hjyaavk

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických: (oprávněný pro koordinaci technické

činnosti) Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova
84, 662 10 Brno,

(oprávněná pro stavební část a
technologie)

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10
Brno,

(oprávněný pro elektro část)

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10
Brno, Telefon:

(oprávněná pro koordinaci inženýrské
činnosti a majetkového vypořádání)

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Pardubice, Teplého 1899,
590 00 Pardubice,

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)
a

AGA - Letiště, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku) vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12757
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Sídlo: Hostivice, Jenečská 885, PSČ 253 01
IČO: 46357653
DIČ: CZ46357653
Zastoupená: Ing. Petrem Čivišem, jednatelem, ředitelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: (CZK)
Kontaktní osoba:

datová schránka: gipjjiu
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku v oblasti obrany zadávanou s využitím výjimky
z působnosti zákona podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) podle zvláštních pravidel
mezinárodní organizace obsažených ve směrnici NATO č. AC/4-D/2261, tj. na mezinárodní
veřejnou soutěž číslo: ICB/01/2018 – reko RWY (PD) (dále jen „MVS“), zadávanou formou
základní jednostupňové procedury tuto:

SMLOUVU O DÍLO

Čáslav – modernizace letištní světlotechniky
zpracování projektové dokumentace

(dále jen „smlouva“)

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit zpracování studií a projektových dokumentací pro stavební
povolení, provádění stavby a s tím provedení souvisejících úkonů a inženýrských činností
nutných k zajištění následné modernizace letištní světlotechniky včetně související výstavby
v areálu letecké základny Čáslav (dále též „LZ“) s cílem vytvoření podmínek pro zabezpečení
bezpečného a efektivního provozu letecké techniky.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo plně definované ve
Specifikaci předmětu díla, Díl II dokumentace k mezinárodní veřejné soutěži
č. ICB/01/2018 – reko RWY (PD), kterým se rozumí zejména:

3.1. Zpracovaní studií územního řešení a technickoekonomického zhodnocení ve 3 variantách
v přímé vazbě na studie stavby „Čáslav – modernizace alianční infrastruktury 21. zTL
(rekonstrukce VPD a PD)“, jejich následné vyhodnocení a zapracování případných
připomínek.

3.2. Zpracovaní projektové dokumentaci pro územní řízení (dále též „DUR“) a stavební
povolení (dále též „DSP“) pro stavbu „Čáslav – modernizace letištní světlotechniky“ ve
variantě č. 2 v areálu LZ Čáslav v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Projektová
dokumentace bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006“), včetně
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stanovení technických podmínek ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a její kompletní projednání (kladná stanoviska a 
souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena v dokladové části) s orgány a 
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení za účelem 
schválení projektové dokumentace včetně případného zapracování připomínek a požadavků 
všech dotčených složek.   
 
Součástí DUR a DSP bude dokladová část, která bude obsahovat žádost o vydání územní 
rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení zpracovanou zhotovitelem umožňující 
realizaci projektované stavby a kladná stanoviska a vyjádření (po zapracování veškerých 
připomínek všech dotčených organizací), souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy a institucí nutných pro vydání územní rozhodnutí a stavebního povolení, zejména níže 
uvedených dotčených složek: 

- MO – sekce dozoru a kontroly, odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru 
Pardubice, vojenského požárního dozoru;  

- MO – sekce dozoru a kontroly, odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru 
Pardubice, odborného technického dozoru pro ostatní a ochranná zařízení a bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby nebo Krajský inspektorát bezpečnosti 
práce; 

- MO – sekce dozoru a kontroly, odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru 
Pardubice, státního odborného technického dozoru pro elektrická zařízení; 

- MO – sekce dozoru a kontroly, odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru 
Pardubice, státního odborného technického dozoru pro zdvihací zařízení; 

- MO – sekce dozoru a kontroly, odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru 
Pardubice, energetické inspekce;  

- Ústřední vojenský zdravotní ústav České Budějovice (hygienický posudek); 
- Sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471, 160 01 Praha; 
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO (AHNM), Odbor řízení staveb, 

oddělení bezpečnostních investic NATO; 
- Odbor dohledu nad vojenským letectvím SDK MO; 
- Velitelství vzdušných sil AČR; 
- Vojenská policie; 
- Správa provozního střediska (SPS) 0112 Čáslav;  
- uživatel VÚ 7214 Čáslav; 
- bezpečnostní manažer VÚ 7214 Čáslav; 
- Agentury KIS Praha; 
- Drážní úřad Praha; 
- MO – odbor bezpečnosti, oddělení fyzické a průmyslové bezpečnosti Praha; 
- MO – sekce s nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů Pardubice 
- případně další orgány a organizace, které si vyžádají jednotliví účastníci stavebního 

řízení. 

Výtisk DSP č. 1 bude opatřen razítkem pracoviště stavebního úřadu Pardubice. 

3.3.    Zpracovaní projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „prováděcí 
dokumentace“) ve variantě č. 2 v rozsahu: 
- prováděcí dokumentace bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 13 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně stanovení technických podmínek ve 
smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a zapracováním připomínek a požadavků všech dotčených 
složek; 

- prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení 
zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů 
a výrobků; 

- prováděcí výkresy konstrukčních detailů; 
- výpočet předpokládaných ročních provozních nákladů objektů po uvedení staveb 

do provozu (např. el. energie); 
- výkresovou část zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se zakreslením 

hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitrostaveništních 
komunikací, skladů, zpevněných ploch, stavebních strojů a zařízení, vedení sítí technické 
infrastruktury včetně splnění podmínek pro ochranu životního prostředí apod.;    

- součástí prováděcí dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat všechna 
kladná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí těch dotčených orgánů státní a vojenské správy 
a osob dotčených stavbou, které si vyžádají posouzení prováděcí dokumentace (v rámci 
projednávání DSP) včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní 
moci. Veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí být do prováděcí dokumentace 
zapracovány; 

- součástí prováděcí dokumentace bude stanovení minimální lhůty výstavby, která bude 
doložena časovým harmonogramem prací; 

- každý výtisk zpracované prováděcí dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, 
popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude 
po profesích s označením jednotlivých výkresů; 

- každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků prováděcí dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, 
jejich počtu a formátů; 

 
3.4.  Zpracovaní soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., a stanovení nákladů stavby (dále jen „kontrolní rozpočet“). Pro zpracování 
výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS Praha, 
a.s. (příp. RTS apod. v aktuální cenové úrovni daného roku).  

Kompletní rozpočet (pouze u výtisku č. 1-4 projektové dokumentace) bude zpracován 
položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů URS 
Praha, a.s. (nebo typu RTS apod. v aktuální cenové úrovni daného roku), vydaných v roce 
zpracování projektové dokumentace a případných hodinových zúčtovacích sazeb; 
v souhrnných rozpočtech celé akce se k cenám připočte sazba globálu zařízení staveniště 
a provozních vlivů, přičemž použití agregovaných cen se nepřipouští. 

Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění: 

1. Náklady na projektové a průzkumné práce, neobsažené v této smlouvě. 
2. Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy území související 

s rekultivací (mimo nákladů na biologickou rekultivaci), včetně zeleně, náklady spojené 
s likvidací, případně přesunem existujícího dlouhodobého hmotného majetku (dále jen 
„DHM“), náklady na vyvolané investice včetně provizorních objektů a zařízení, náklady 
na demolice. 

3. Náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory a po montáži 
vytvářejí DHM, náklady na programové vybavení automatizovaných systémů řízení. 

4. Náklady na nákup samostatného DHM, který nevyžaduje montáž. 
5. Vedlejší náklady pokud nejsou zahrnuty v jiných částech. 
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6. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními firmami, náklady na 
patenty a licence. 

7. Náklady na nákup zařízení (kontejnery, semafory, apod.). 
8. Náklady na výkup pozemků.  

Navržené objekty musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov. Veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí být zapracovány do projektové 
dokumentace. 

Zhotovitel zajistí zpracování souhrnného předávacího protokolu, který bude obsahovat 
rekapitulaci soupisů všech výtisků projektových dokumentací. 

3.5. Zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při provádění 
projekčních prací a po celou dobu realizace stavby, tj. osobu s osvědčením odborné 
způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„nařízení č. 591/2006 Sb.“). Koordinátor BOZP stanoví rizika a zpracuje plán BOZP do PD 
včetně harmonogramu kontrol. 
Koordinátor BOZP je povinen do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli podat místně 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení stavby dle nařízení 
č. 591/2006 Sb.    

3.6. Zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu přílohy aktuálního znění Sazebníku 
pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA) a jeho 
provádění kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu 
realizace stavby, na niž zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této smlouvy, a to 
až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 stavebního zákona.  

Cena za výkon AD je součástí cenové kalkulace zhotovitele projektové dokumentace. 

3.7. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované DSP a prováděcí dokumentace, 
proveditelnost a bezpečnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického zařízení. Současně zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla. 

3.8. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách (dále jen „TER“), které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, 
nejméně však 1x za měsíc, nebo na mimořádných TER vyžádaných objednatelem. Vstupní 
TER se zhotovitel zavazuje zorganizovat nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této 
smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. 
zprostředkování účasti zástupců Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí 
dokladové části projektové dokumentace. 

Objednatel je prostřednictvím technického dozoru oprávněn kontrolovat průběžně postup 
realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné 
osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání. 
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3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné služby, 
nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly až v průběhu plnění díla 
a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné. Dodatečné služby budou sjednány ve 
formě písemného dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny až po jeho uzavření. 

3.10. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtách dle čl. 5 
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. 4 
této smlouvy. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat „Odhad nákladů typu C“ (také i „TCCE“) ve 4 tištěných 
výtiscích, z toho ve 2 výtiscích v českém jazyce a ve 2 výtiscích v anglickém jazyce a dále 4x 
v elektronické podobě na CD (formát pdf.), z toho 2x v českém jazyce a 2x v anglickém 
jazyce. 

 
                                              4.     Cena za dílo 

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. 3. smlouvy, a to ve výši: 24 526 700,- 
Kč včetně DPH (slovy: dvacet čtyři milionů pět set dvacet šest tisíc sedm set korun českých). 

 
4.2. Celková cena za dílo bez DPH činí 20 270 000,- Kč, sazba DPH 21 % činí 4 256 700,- Kč. 

Z celkové ceny za dílo činí:  

Cena za studie dle čl. 3.1. smlouvy je 2 970 000,- Kč bez DPH a  3 593 700,- Kč včetně DPH; 
 
Cena za DUR a DSP dle čl. 3.2. smlouvy vč. dokladové části je 7 860 000,- Kč bez DPH a     
9 510 600,- Kč včetně DPH; 
 
Cena za prováděcí dokumentaci dle čl. 3.3. a 3.4. smlouvy je 7 600 00,- Kč bez DPH ‚ a         
9 196 000,- Kč včetně DPH; 
 
Cena za činnost koordinátora BOZP dle čl.3.5. této smlouvy je 210 000,- Kč bez DPH  
a 254 100,- Kč včetně DPH; 
 
Cena za AD dle čl.3.6. smlouvy je 1 150 000,- Kč bez DPH a 1 391 500,- Kč včetně DPH. 
 
Cena za zpracování TCCE dle čl. 3.11. smlouvy je 480 000,- Kč bez DPH a 580800,- Kč 
včetně DPH; 
  

4.3. Podrobný rozklad ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
rozepsány v kalkulaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „cenová kalkulace“).  
V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla dle této 
smlouvy. 

4.4.  Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde 
k dodatečným službám, které budou nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až 
v průběhu plnění díla, byly i při vynaložení náležité odborné péče nepředvídatelné a budou 
odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen „víceslužby“).  Povinnost realizovat 
víceslužby a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
                                           5.      Doba plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla v rozsahu dle odst. 3.1., 3.2. a 3.3. této smlouvy po 
uzavření této smlouvy. 
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5.2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla v rozsahu dle odst. 3.1. této smlouvy, tj. předat 
objednateli zpracované studie k posouzení a vyhodnocení do 180 kalendářních dnů od 
uzavření smlouvy v sídle AHNM Brno, Svatoplukova 84. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla v rozsahu dle odst. 3.2. této smlouvy, tj. předat 
objednateli zpracovanou DUR včetně všech kladných stanovisek, vyjádření a vydaného 
pravomocného územního rozhodnutí do 150 kalendářních dnů od schválení vybrané studie 
v sídle AHNM Brno, Svatoplukova 84. 

 
5.4. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla v rozsahu dle odst. 3.2. této smlouvy, tj. předat 

objednateli zpracovanou DSP včetně všech kladných stanovisek, vyjádření a vydaného 
pravomocného stavebního povolení do 90 kalendářních dnů od vydání pravomocného 
územního rozhodnutí v sídle AHNM Brno, Svatoplukova 84. 
 

5.5. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla v rozsahu dle odst. 3.3 a 3.4. této smlouvy, tj. 
předat objednateli prováděcí dokumentaci včetně všech kladných stanovisek, projednaného  
a odsouhlaseného položkového rozpočtu/výkazu výměr do 150 kalendářních dnů od vydání  
pravomocného stavebního povolení v sídle AHNM Brno, Svatoplukova 84. 

5.6. Činnost koordinátora BOZP dle odst. 3.5. této smlouvy bude prováděna osobou s osvědčením 
odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. a v souladu s nařízením č. 591/2006 Sb.,  
a to po celou dobu realizace stavby. Kontrolních dnů se bude koordinátor BOZP zúčastňovat 
pravidelně. 

5.7. Výkon funkce AD dle odst. 3.6. této smlouvy bude zhotovitel provádět průběžně po celou 
dobu realizace stavby. Kontrolních dnů se bude AD zúčastňovat pravidelně. 

5.8. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli TCCE dle odst. 3.11. do 60 kalendářních dnů od 
převzetí dokončené stavby. 

 
                                                       6.      Podmínky předání díla    
6.1. Dílo v rozsahu dle odst. 3.1., 3.2., 3.3. a 3.4. této smlouvy zhotovitel doručí objednateli 

osobně s průvodním dopisem nebo poštou na pracoviště ochrany informací AHNM Brno 
v den určený zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly předávaného 
díla objednatelem podle odst. 6.2. tohoto článku tak, aby byly dodrženy termíny dle článku 
5. této smlouvy. 

6.2.  Zhotovitel objednateli předá:    

- každou variantu studie ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě; 
- DUR ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě, minimálně 1 vyhotovení potvrzené 

příslušným úřadem;  
- pravomocné územní rozhodnutí 
- DSP ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě, minimálně 1 vyhotovení potvrzené 

příslušným stavebním úřadem;  
- pravomocné stavební povolení; 
- prováděcí dokumentaci v 8 vyhotoveních v tištěné podobě 
- kontrolní rozpočet bude dodán ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě.   

Dále bude zhotovitelem předána dokladová část (kladná vyjádření a stanoviska orgánů  
a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních dotčených osob) v originálech 
(týká se DSP i prováděcí dokumentace). 

V elektronické podobě bude předáno na samostatných nosičích informací (např. CD nebo 
DVD disk): 
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- 2x vyhotovení každé varianty studií v souladu s odst. 3.1. smlouvy 
- 2x vyhotovení DUR a DSP v souladu s odst. 3.2. smlouvy (vyhotovení ve formátu 

*.vyk a *.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf), dokladová část (ve formátu *.pdf) 
- 2x  vyhotovení oceněného výkazu výměr (ve formátu *.xls), 8x neoceněný výkaz výměr 

(ve formátu *.xls),  
- v elektronické podobě bude předáno na samostatných nosičích informací (např. CD 

nebo DVD disk) 2x DUR, 2x DSP a 8x vyhotovení, které bude obsahovat kompletní 
projektovou a prováděcí dokumentaci v souladu s čl. 3. smlouvy (vyhotovení ve 
formátu *.pdf. a *.vyk), dokladovou část (ve formátu *.pdf); 

6.3. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele po provedené kontrole dílo 
převezme a potvrdí souhrnný předávací protokol („Protokol o předání a převzetí díla“), bude-
li dílo bez vad a nedodělků s doložkou bez výhrad.  Potvrzení souhrnného předávacího 
protokolu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 20 kalendářních dnů od doručení díla. 
V případě, že dílo bude mít vady, osoba oprávněná jednat ve věcech technických za 
objednatele nepotvrdí souhrnný předávací protokol, dílo nepřevezme, a tuto skutečnost 
následně písemně oznámí zhotoviteli do 20 kalendářních dnů od doručení díla. 

 
7. Platební a fakturační podmínky 

7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu 
po předání a převzetí každého dílčího plnění, do 14 kalendářních dnů doporučeně odešle 
objednateli ve trojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).  

7.2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

a. označení „faktura – daňový doklad“; 
b. evidenční číslo daňového dokladu; 
c. číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d. název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e. IČO, DIČ smluvních stran; 
f. předmět a název díla; 
g. den vystavení faktury a datum splatnosti; 
h. označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být platba poukázána. 

7.3. K faktuře musí být připojen: 
a) originál přejímacího dokladu; 
b) vzájemně odsouhlasený soupis provedených výkonů dle cenové kalkulace, potvrzený 
osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele. 

7.4. Platba za činnost koordinátora BOZP bude provedena pololetně a poslední platba ve výši 10% 
po realizaci stavby, na niž je projektová dokumentace zpracována, a vydání dokladu 
o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 stavebního zákona na základě 
zhotovitelem vystavené faktury. 

7.5. Platba za výkon AD bude prováděna pololetně a poslední platba ve výši 10% po realizaci 
stavby, na niž je projektová dokumentace zpracována, a vydání dokladu o povoleném účelu 
užívání stavby ve smyslu § 119 stavebního zákona na základě zhotovitelem vystavené 
faktury. 

7.6. Faktura bude objednateli doručena na adresu AHNM Brno, Svatoplukova 84, 662 10.  

7.7.  Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

7.8.  Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení faktury 
s výjimkou faktur, které budou doručeny v období od 10. 12. příslušného roku do 7. 2. 
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následujícího kalendářního roku, u nichž se stanovuje doba splatnosti na 60 dnů ode dne 
doručení faktury. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této 
smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. 

7.9. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
oprávněně vrácené faktury zhotoviteli. 

7.10. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle  
§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle  
§ 109a tohoto zákona. 

 
 

8. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

8.1.  Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel po převzetí díla po 
podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí škody 
na tomto díle na objednatele.  

8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.  

9.  Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v souladu s ustanoveními § 2619  
a § 2113 až 2117 OZ po dobu 48 měsíců od předání a převzetí díla. V případě, že dojde 
k vlastní realizaci stavby dle projektové dokumentace specifikované v čl. 3 smlouvy (za 
předpokladu zahájení realizace nejpozději do 4 let od předání díla objednateli), prodlužuje se 
záruka za jakost díla na celou dobu životnosti předmětné stavby.  

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované 
vady.  

9.2.  Vady díla, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady díla v záruce“) uplatní 
objednatel u zhotovitele bezodkladně po jejich zjištění e-mailem obi.brno@seznam.cz, 
a následně do 5 pracovních dnů zašle zhotoviteli písemné oznámení. V oznámení musí být 
vada díla v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále objednatel v oznámení uvede 
své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu díla v záruce odstranit. 

9.3.  Zhotovitel se vyjádří k odpovědnosti za vady díla v záruce poštou nebo e-mailem do 
3 pracovních dnů po obdržení oznámení objednatele. Do této lhůty se nezapočítává doba 
potřebná k odbornému posouzení vady, přičemž nutnost odborného posouzení vady musí 
zhotovitel písemně zdůvodnit. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady 
díla v záruce uznal v plném rozsahu. 

9.4.  Zhotovitel zahájí odstraňování vad díla v záruce nejpozději do 5 kalendářních dnů po uznání 
odpovědnosti za vady díla v záruce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vady díla 
v záruce budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 30 kalendářních dnů po zahájení 
odstraňování vad díla v záruce zhotovitelem. O odstranění vady bude sepsán a podepsán 
objednatelem a zhotovitelem „Protokol o odstranění vady díla“.  
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9.5. Nezahájí-li zhotovitel odstranění řádně oznámené vady díla v záruce ani do 30 kalendářních 
dnů po obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním této vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

9.6.  Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu.  

10. Práva z vadného plnění 
10.1. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2112 OZ. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož 
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na 
životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit účel požadovaný 
objednatelem, že bude odolná vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná s prostředím, 
estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz 
nebude nevýhodný.   

11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném 

v odst. 5.2., 5.3., 5.4. nebo 5.5. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 
Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 14. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním 
dnem prodlení. 

 
11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 

reklamované vady díla zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu 
o odstranění vady díla“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 14. smlouvy. Okamžik práva 
fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

 
11.3. Za prodlení se splněním povinnosti provádět činnost koordinátora BOZP dle odst. 3.5. a 5.6. 

této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé 
jednotlivé nesplnění povinnosti. V případě uložení pokuty objednateli za nedodržení 
povinností na úseku BOZP příslušným orgánem BOZP, uhradí předmětnou pokutu zhotovitel. 

 
11.4. Za prodlení se splněním povinnosti provádět AD (např. neúčast na kontrolních dnech, 

neplnění úkolů v průběhu realizace stavby) dle odst. 3.6. a 5.7. této smlouvy zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

11.5. Za porušení ustanovení čl. 12 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

11.6. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, podle 
ustanovení § 1970 OZ. 

11.7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování povinné smluvní straně. 
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11.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

  
12. Ochrana utajovaných informací 

12.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací (dále jen „UI“) v souladu se 
zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) a požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen: 

a) do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO změny v zákonných 
podmínkách dle § 16 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 412/2005 Sb., které by mohly vést 
k ohrožení jeho ekonomické stability; 

b) neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli MO nezpůsobilost ve vztahu k UI 
dle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení podnikatele a vrátit UI nebo 
utajovaný vojenský materiál objednateli; 

c) současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit 
bezpečnostnímu řediteli MO neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI; 

d) do 5 pracovních dnů oznamovat objednateli veškeré změny informací uvedených 
v dotazníku podnikatele dle zákona č. 412/2005 Sb.; 

e) vést samostatný seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení poskytnutých 
zhotoviteli nebo seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, které  
u zhotovitele vznikly (název dokumentu, čj.); 

f) ve smlouvě se poddodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům; 

12.2. Forma přístupu zhotovitele k UI je stanovena dle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. 
V průběhu plnění smlouvy budou zhotoviteli poskytovány UI, a to dle přílohy č. 5, poř. č. 38, 
stupně utajení „Vyhrazené“ nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam 
utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje k vytvoření UI stupně utajení „Vyhrazené“, a to pro zpracování části 
prováděcí dokumentace (dokumentace sítí a napojení zabezpečovacích systémů). 

12.4. Zhotovitel zašle v souladu s NV MO č. 18/2013 jeden výtisk dokumentace pro realizaci 
stavby (technické prostředky k zajištění fyzické bezpečnosti UI) odboru bezpečnosti MO. 

12.5. Úkoly v oblasti ochrany UI ve vztahu k zhotoviteli bude za objednatele plnit mjr. Ing. Martina 
ZBRÁNKOVÁ, tel. č. 724 480 837. 

 
                                                   13.   Zvláštní ujednání 

13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu 
státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní 
příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů 
členských států NATO). 

13.2. Zhotovitel se zavazuje před plánovaným příchodem cizích státních příslušníků (dále jen 
„cizinců“), u kterých se nepředpokládá seznamování s UI, u kterých vyžaduje vstup do 
vojenského objektu, písemně vyžádat povolení k jejich vstupu u velitele objektu. V žádosti 
musí uvést jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu nebo jiného 
osobního dokladu, termíny a účel vstupu. V případě vyžádání vjezdu vozidla uvést navíc typ  
a registrační značku. Žádost musí být doručena veliteli objektu nejpozději 5 pracovních dnů 
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před plánovaným vstupem cizinců. Dále musí zhotovitel zabezpečit trvalý doprovod cizinců 
od vstupu až do opuštění objektu. 

13.3. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že v souladu s vnitřními předpisy rezortu Ministerstva 
obrany ČR je povinností ostrahy objektu provádět při vjezdu vozidel nejen kontrolu 
oprávněnosti vstupu osob ve vjíždějících vozidlech, ale také kontrolu zavazadlového prostoru 
vozidla. Obdobnou kontrolu je ostraha objektu povinna provádět i při výjezdu vozidla 
z objektu k zamezení ztrát na majetku MO. 

13.4. Zhotovitel byl seznámen s procedurálním procesem přijímání návštěv ve vojenském objektu 
tak, jak to stanovují vnitřní předpisy MO, tj. prostřednictvím vyplněných a oprávněnou 
osobou podepsaných formulářů „Povolení k vydání jednorázové propustky pro vstup a vjezd 
do vojenského objektu“, přičemž vjezd vozidel podléhá schválení velitelem objektu. 

13.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 
OZ důvěrné.  

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

13.7. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo 
dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, je autorským dílem 
podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 
jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho částem časově neomezené, 
přenosné, neexkluzívní oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu 
práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely 
zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje 
objednateli oprávnění autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle 
této smlouvy upravovat či měnit. V případě, že jde výsledek činnosti poddodavatele, který 
podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního 
předpisu podle právního řádu místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit 
pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu oprávnění v stejném rozsahu, jaký je 
požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za 
poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není 
povinen poskytnutou licenci využít. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

13.9. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku souvisejícím s plněním 
této smlouvy je český jazyk. 

13.10. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

13.11. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.  
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13.12. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li ve smlouvě uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně, 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy 
nebo prostřednictvím datové schránky. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem či  
e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datovou zprávou. 

13.13. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

 
14. Zánik smluvního vztahu 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) výpovědí ze strany objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců, 

která začíná běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli při 
vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni 
zániku smlouvy; 

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 
zhotovitelem; 

e) výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíce či jednostranným odstoupením od smlouvy nebo 
od nesplněného zbytku plnění objednatelem v případech uvedených v § 223 odst. 2 
zákona; 

f) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel je 
v likvidaci podle § 187 OZ, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku podle § 136 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, byla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo je v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla zhotovitele. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele 
ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí: 

a) prodlení s plněním díla o více než 30 kalendářních dnů; 
b) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla a vady díla; 
c) opakované neplnění jednotlivých povinností v rámci výkonu AD; 
d) opakované neplnění jednotlivých povinností v rámci výkonu koordinátora BOZP;  
e) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 12. smlouvy. 

14.3. V případě, že objednatel nevyužije svého práva odstoupit od smlouvy pro její podstatné 
porušení, je oprávněn od smlouvy odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, tj. 
objednatel poskytne zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění dle ust. § 1978 OZ. 

15. Závěrečná ustanovení 
15.1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky o 15 stranách, nabývá platnosti dnem podpisu 

poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb.   

15.2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Ve smluvně 
výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.  
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15.3. Smlouva může být měněna či doplňována jen vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Smluvní 
strany se dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě jednání o dodatcích 
nepoužije. 

15.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy 
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  

15.5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany pod něj své 
podpisy. 

   

 
.........................………………… 

za objednatele 
JUDr. Pavlína Čermáková 

ředitelka OLogZP SVA MO 
 podepsáno elektronicky                   

  
.........................………………… 

za zhotovitele 
Ing. Petr Čiviš 

jednatel, ředitel AGA - Letiště, s.r.o. 
 podepsáno elektronicky 
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