
Stejnopise.: IMHMPP06W3FKJ
SMLOUVA O DÍLO

č. DIL/61/02/008426/2017
na zajištění inženýrských činností - projekčních prací na zakázku 

„ZUŠ Olešská, P 10 - nástavba výtvarných ateliérů a učeben*4
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295/16

uzavřená níže uvedeného, dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

článek I.
SMLUVNÍ STRANY 

1. objednatel: Hlavní město Praha 

Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor školství a mládeže
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP
00064581
CZ00064581
PPF banka a. s.
27-5157998/6000

se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen "objednatel")
a

zhotovitel:2. Ing. Karel Sehyl
architektonicko - stavební projekty - ARCH TECH 

K Noskovně 148, 164 00 Praha 6 

Ing. Karlem Sehylem
ŽO Praha 6, pod č.j. ŽO/0026208/92/Han/02 a č.j. 
2429/ŽO/92/Ben

3.
se sídlem:
zastoupený:
osvědčení:

Česká Spořitelna, a.s., Praha 6bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

159 39 006
CZ5507240574

(dále jen "zhotovitel")

takto:

I



Stejnopise.: i

článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je:

Provedení profcsnich výkonů při přípravě zadání realizace stavby 
stávajícího stavu, vypracování projektové dokumentace, průzkumy a zpracování 
podkladů pro provedení veřejné zakázky „ZUŠ Olešská, P 10 - nástavba výtvarných 
ateliérů a učeben,,.
Projektová dokumentace bude obsahovat nástavbu výtvarných ateliérů a učeben. Půjde 
o nástavbu na jednopodlažní objekt, kdy stavbou nebude zásadnim způsobem narušena 
stávající výuka. Nástavba předpokládá přenesení výuky do ateliéru a koncertního sálu. 
Stavební program doplňuje dvojice malých učeben, sklad výtvarných potřeb, kabinet, 
zázemi pro vyučující a hygienické zařízeni. Řešení bude provedeno s respektováním 
stávajících komunikací a vstupu do objektu.
Provedení profesnich výkonů pro stavební řízeni, zpracováni projektové dokumentace 
pro stavebni povolení (DSP), projednání této PD s příslušnými dotčenými orgány státní 
správy (DOSS) a obstaráváni jejich stanovisek, vyřízení stavebního povolení a ostatní 
správní řízení u příslušného stavebního úřadu, vše pro provedení veřejné zakázky 
„ZUŠ Olešská, P 10 - nástavba výtvarných ateliérů a učeben", obstarávání 
stanovisek vlastniků popřípadě rozhodnutí DOSS nebo obstarávání jiných dokladů 
vyžadovaných zvláštními právními předpisy. Výsledkem této fáze bude získání 
stavebního povolení (nebo podáni žádosti o stavební povolení) případně sdělení 
přislušného stavebního úřadu k realizaci předmětné stavby. Provedení profesních 
výkonů při projednání projektové dokumentace s DOSS a vyřízeni příslušných stupňů 
stavebního řízení nebo ohlášení (v závislosti na požadavcich příslušného stavebního 
úřadu). Zhotovitel předá objednateli 1 vyhotovení DSP.
Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele formou projektové 
dokumentace pro vlastní provedení stavby (DPS) + oceněný a slepý položkový 
rozpočet + orientační časový řádkový harmonogram uzlových bodů zakázky (i 
v digitální elektronické verzi na CD ve formátech *.dgw, *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls) 
v souladu s vylil, č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace v rozsahu plánovaných stavebních prací pro stavebni řízení 
(DSP) a pro vlastní provedeni stavby (DPS) bude zpracována jako jeden projekční 
celek. Součástí projektové dokumentace bude i orientační plán BOZP.
Zhotovitel musí mít písemný souhlas s projektovou dokumentací od uživatele 
(ředitel/ka školy či školského zařízení). Návrh řešení (studie a v dalších stupních 
materiálová řešení) odsouhlasí ředitel/ka do 3 pracovních dní od předání projektové 
dokumentace. Zhotovitel musí doložit vlastní harmonogram prací odrážející způsob 
vyřízení stavebního řízení (zhotovitel předá stanoviska DOSS a žádosti na úřad na 
stavebni povolení včetně vlastních rozhodnutí). Zhotovitel předá objednateli 1 
vyhotovení DSP (předáno již dříve) a 6 vyhotovení DPS, 1 vyhotovení zadavateli 
předloží v elektronické podobě. Dále předá zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení 
kompletní agendu ze stavebního řízení (stanoviska DOSS a příslušná rozhodnutí např. 
stavební povolení).
Zajištění součinnosti při zadávacím řízení (odpovědi na dotazy dodavatelů, účast na 
zasedáních výběrových komisí a kontrola úplnosti odborných částí nabídek uchazečů). 
Provedení profesních výkonů spojených s výkonem autorského dozoru při realizaci díla 
v rozsahu zpracované projektové dokumentace včetně vyřízení případného 
kolaudačního souhlasu.

zaměřeni1.

2.

3.

4.

5.
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článek III.
ROZSAH DÍLA

Dle č. II. odst. 1. této smlouvy o dílo zhotovitel zaměří stávajici stav objektu, provede 
potřebné průzkumné a jiné přípravné práce, dále zpracuje potřebnou výkresovou 
dokumentaci - zaměření stávajícího stavu a vizualizace, a to pro ohlášení stavebních 
úprav v rozsahu plánované výstavby.
Dle čl. II. odst. 2. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje dokumentaci pro stavební 
povolení (DSP), zajistí stanoviska dotčených orgánů státni správy, podá žádost na 
zahájení stavebního řízení a případně zajistí pravomocné stavební povolení. DSP, 
stanoviska DOSS a příslušná rozhodnutí ze stavebního řízení předá zhotovitel 
objednateli (rovněž i v elektronické podobě).
Dle čl. II. odst. 3. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje zadávací dokumentaci pro 
výběr dodavatele (rovněž i v elektronické podobě) - oceněný rozpočet a slepý 
položkový výkaz výměr včetně harmonogramu stavebních prací vycházející ze 
zpracované projektové dokumentace pro realizaci zakázky (DPS). Tuto zadávací 
dokumentaci předá objednateli v 6-ti vyhotoveních (rovněž i v elektronické podobě). 
Součásti projektové dokumentace bude i orientačni plán BOZP.
Dle čl. II. odst. 4. této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí součinnost při vyřizování 
případných dotazů uchazečů v průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele 
realizace zakázky. Zhotovitel zajisti prováděni autorského dozoru v rozsahu zpracované 
projektové dokumentace dle odst. 3. po celou dobu výstavby včetnč vyřízení 
kolaudačního souhlasu.

1.

2.

3.

4.

článek IV.
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ
Zhotovitel se zavazuje zajistil dokumentaci dle čl. II. v 6 vyhotoveních. Současně zhotovitel 
předá objednateli veškeré podklady na CD (formát *.dwg, *.pd( *.doc, *.jpg, *.xls.). 
Součástí předávacího protokolu bude i souhlas ředitele školy nebo školského zařízení 
s obsahem projektové dokumentace (dále jen „PD‘j. Další eventuální více-pare budou 
předmětem zvláštní objednávky.

článek V.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro jednání s dotčenými orgány státní 
správy a stavebním úřadem příslušné městské části.
Po předání dokumentace objednatel předá písemný souhlas ředitele školy s provedením 
stavebních prací dle předané dokumentace.
Objednatel popřípadě poskytne kopii zřizovací listiny ZUŠ, Olešská 2295/16,
Praha 10. Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na 
základě dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný 
charakter a smčjí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.
Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může 
pověřit provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek 
těchto činností, však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

1.

2.

3.

4.

5.
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článek VI.
DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následné:
• Zahájení prací nejpozději do třech kal. dnů po podpisu smlouvy, 

Předání prací nejpozději do:

1.

• Dle čl. II. odst. I. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 40 kal. dnů od 
podpisu Smlouvy o dílo

• Dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 90 kal. dnů od 
podpisu Smlouvy o dílo, přičemž doba od podání žádosti na příslušný stupeň 
stavebního řízení (územní řízení nebo stavební povolení) a doba vyřizování 
stanovisek třetích osob (DOSS) se do termínu nepočítá

• Dle čl. II. odst. 3. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 30 kal. dnů od ukončení 
dle odstavce 2

• Dle čl. II. odst. 4. - po celou dobu výstavby, součinnost v průběhu zadávacího 
řízení je závislá na době zadávacího řízení, přičemž na vypracování odpovědí 
na dotazy uchazečů má zhotovitel 48 hodin (2 pracovní dny) od odeslání 
dotazu zadavatelem

Zhotovitel předá objednateli, po dokončení předmětu plnění dila dle čl. II. odst. 3 této smlouvy 
o dílo, projektovou dokumentaci kc kontrole. Výsledek kontroly je důležitý k vyplacení části 
ceny díla v souladu s čl. VII. této smlouvy.

Místem předání a převzetí se rozumí odbor SML MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 
1, resp. sídlo objednatele.

2.

článek VII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná 
nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího 
překročení.

1.

Cena za dílo činí:
Cena bez DPH,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%
cena celkem včetně DPH

469.000,- Kč 
98.490,- Kč 

567.490,- Kč

Platba bude provedena ve dvou etapách. Po předání předmětu díla dle bodu 1), 2) a 3) 
bude vyfakturována Částka rovnající se 80 % z celkové ceny díla, podmíněná kladným 
výsledkem kontroly projektové dokumentace v souladu s písemným souhlasem 
zadavatele dle čl. IV. smlouvy o dílo. Délka kontroly cca 1 měsíc ode dne předání 
dokumentace zhotovitelem kc kontrole, v závislosti na rozsahu projektové 
dokumentace (PD). Tato kontrola předmětu plnění PD pouze slouží objednateli 
k uvolnění příslušné části platby dle smlouvy a v žádném případě nezbavuje 
zhotovitele jeho povinností z odpovědnosti za vady při plnění předmětu díla. Po 
realizaci stavebních prací dle projektu (skončení výkonu autorského dozoru předmět

2.
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díla bod 4), po předání díla bez vad a nedodělků, bude vyfakturován zbytek (20% 
z ceny díla).
V případě, že se z důvodů nesouvisejících s prací zhotovitele zpozdí počátek stavebních 
prací o více než 18 měsíců od podpisu smlouvy, vyplatí objednatel zhotoviteli 10% 
z ceny díla. Zbytek (10 % z ceny díla = bod 4) bude vyplacen až po ukončení 
stavebních prací.
Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu včetně těchto údajů:

a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o 
registraci k DPH,

b. číslo smlouvy,
c. číslo a název stavby (ORG), číslo a název etapy,
d. předmět díla, 
c. číslo faktury,
f. fakturovanou částku,
g. datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury.

3.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad 
nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
Smluvni strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 30 
kalendářních dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele. Po předání Části díla dle bodu 1) - 3) předmětu díla bude vystavena faktura 
ihned po provedení kontroly PD zadavatelem dle ČI. VII., bod 2 smlouvy o dílo. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Cena díla zahrnuje veškeré náklady stavebního řízení včetně všech poplatků.

4.

5.

6.

7.

článek VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má 

dílo v době předání. Pokud je tato vada jen nepodstatným porušením smlouvy, má 
objednatel právo buď na její odstranění, nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je 
existence vady podstatným porušením smlouvy o dílo, má objednatel právo na dodání 
nové věci místo vadné nebo na opravu vady nebo na slevu z ceny dila, nebo na 
odstoupení.

2. Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu.

3. Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovidá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

5. Smluvni strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady 
díla bezplatně odstranit, a to do 7 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace 
objednatelem.
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6. Případnou reklamaci oprávněných vad dila uplatní objednatel bezodkladně po jejich 
zjištění písemnou formou.

článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY
1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní hodnoty díla za každý den prodleni.
2. Bude-li mít předané dílo vady dle odst. 1 článku VIII. sníží se tím cena díla o 5% za 

každou prokázanou vadu.
3. Neodstrani-li zhotovitel vady do 7 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč. za každý den prodlení a každou vadu.
4. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění je zhotovitel oprávněn účtovat 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky dílčího plnění, a to za každý den 
prodlení.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, připadně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

článek X.
ZÁRUKA
1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. V takovém případě 

zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý 
účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Záruční doba na dilo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.

článek XI.
MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY
1. Smluvní strany sc osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 

smluvních závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky sc pokládají překážky, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a 
neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv 
na plnění předmětu této smlouvy, jedná sc především o živelné pohromy, válečné události 
případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky prodlužuje se doba 
plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
působit.

článek XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo 

jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné 
nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vzniknc-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k 
prodlení sc zahájením nebo prováděním práci oproti smluvnímu ujednání z důvodů na 
straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že
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zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit.

3. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

4. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

5. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit řádně zhotovenou část 
PD, která je pro objednatele dále použitelná, v ceně odpovídající rozsahu částečného 
provedení díla.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 
měsíce, ode dne doručení výpovědi, druhé smluvní straně.

článek XIII.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek stavebního řízení dle výsledků jednání 

s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou 
opomenuty v dokumentaci jednotlivých částí, půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních 
doplňků).

2. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje vedlejší náklady a 
odměny za výkony potřebné pro zhotovitele PD (např. geodetické zaměření, průzkumy, 
mapové podklady apod.)

3. Cena díla zahrnuje správní poplatky spojené se stavebním řízením (popřípadě územním 
řízením).

4. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

článek XIV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 

účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu splatnými technickými normami, příp. jejich 

novelizacemi a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy souvisejícími. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, před-projektovou a projektovou 
dokumentaci stavby archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur za jednotlivé 
stupně PD dle článku II. odst. 1 a 2.

5. V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl, 
ani při vynaložení veškeré dobré vůle, předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí 
plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.

6. Rozpočtová dokumentace a výkazy výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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článek XV. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob 

určených touto smlouvou.
2. Oprávněné osoby objednatele: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP 
Ing. Pavel Tomšů, ved. inv. oddělení SML MHMP 
Ing. Pavel Paclík, investiční specialistka SML MHMP 
Alexandr Béza, ředitel školy 

3. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby 
ve věcech smluvních: Ing. Karel Sehyl 
ve věcech technických: Ing. Karel Sehyl

článek XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, 

které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
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