
Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sm Iouva

l l 1 1;1y.1!i„'*lt'la'\*.

Sm.o.„a „ dno * + , 1 1lllllllljlljllljlljjll13131111

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupené Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou

 

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

okresní pobočka Ostrava-Mariánské Hory

číslo účtu: 27-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Telefon:

Fax:

E-mail:

dálejen objednatel

 

a

Tejkostav s.r.o.

se sídlem: Hornopolní 933/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupen: Štefanem Chovancem, jednatelem

IČ: 06158471

DIČ: CZOól 58471

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70857

peněžní ústav: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2301233069/2010

t ve věcech technických a realizace stavby:

Telefon: —

dále jen zhotovitel

 

ČI. |. Základní ustanoveni

1.] Tato smlouvaje uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

1.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou vsouladu správní

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních

stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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1.3 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. l odst. 2 této smlouvy je bankovním

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel

povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením

peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepísující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla

za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

1.7 Účelem smlouvy je provedení stavebních úprav stávající budovy mateřské školy.

Čl. II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Výměna

zdroje UT a úprava ro7vodu ZTI a UT u objektu MS Zelená 73a“ (dále jen „dílo“) v rozsahu

dle:

. projektové dokumentace stavby zpracované společností Deverenta s. r. o. v listopadu 2017

(dále jen „projektová dokumentace“),

. obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k

jehojednotlivým částem či prováděným výkonům.

2.2 Součástí dílaje také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby budou objednateli dodány také 1x v

elektronické podobě, a tona CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtt),

pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentací *.dwg

a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství

a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště ajeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními

v

předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona c. 183/2006 Sb., oúzemním

plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“),

d) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury),

t) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo

využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání

s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle

zákona

o odpadech,

g) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,

revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady

v ] vyhotovení),

h) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících započít s trvalým užíváním stavby,

i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

. . .
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

k) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům,

]) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů

ze staveniště v čistotě ajejich uvedení do původního stavu,

m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

n) provedení veškerých geodetických prací souvisejících s provedením díla,

o) uvedení navazujících ploch do původního stavu (doplnění zeminy a zatravnění) po

ukončení realizace díla,

p) zajištění odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla Objednatelem,

q) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb

nutných pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní

dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní

dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedení dílajsou závazné všechny platné normy

ČSN.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání

převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a

drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání

předmětu díla funkčnč nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem

neomezují.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje,

že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem

a v termínech stanovených touto smlouvou.

ČI. III. Doba a misto plnění

3.1

3.2

3.3

3/16 Smlouva o dílo — obchodní podmínky

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 24. 8. 2018 a nejpozději poslední den lhůty

dokončené dílo předat objednateli.

Místem plněníje budova Zelená 125 8/73A, Ostrava — Mariánské Hory.

V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko — ínvestorskou činnost

na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná

k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu

plnění díla uvedenou v odst. ] tohoto článku.
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ČI. IV. Cena za dílo

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

Cena bez DPH 3.734.304

DPH 21% 784.203

Cena vč. DPH 4.518.507     
DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění. Souhrnný rozpočetje přílohou č. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a

úplné provedení díla.

Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou

a nelzeji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny

ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených

dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění

v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou

víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci

nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících

jednotkových cen po|o7ek a nákladu dle položkmeho rozpočtu nebo dle Shomíku stavební

prací ÚRS a s. pro rok 2018 ve \f\' ši max. 800AI těchto sb0|ník0\_\ch cen podle toho která

z těchto částek bude nižší;

c) vpřípadě změny výše DPH vdůsledku změny právních předpisů. Vpřípadě, že dojde

ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH

v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny

sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv

překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem

k této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty je stanovena vsouladu

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu

s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu

v souvislosti s tím vznikla.

ČI. v. Platební podmínky

5.1

5.2

4/16 Smlouva o dílo — obchodní podmínky

Zálohy na platby nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury dle tohoto čl. bodu 3 faktury, která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obccnč

závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými

právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele,
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5/16 Smlouva o dílo — obchodní podmínky

b) údaje o objednateli:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava — Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČzCZOOS4545

0) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Výměna zdroje ÚT a úprava rozvodu ZTI a

UT u objektu MŠ Zelená 73a“

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od

čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II

odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. X11 odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato

s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou

konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této

smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Faktury (samostatná zdanitelná plnění) bude zhotovitelem vystavena vždy nejméně za plnění

provedená za 14 kalendářních dnů.

Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů

ode dnejejího doručení objednateli.

Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo

dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží

rekapitulaci s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději

16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní

straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li

chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-lí vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta

splatnosti. Celá lhůta splatností běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení

objednatelem vrácené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za díloje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
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5.9

5.10

5.11

Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší

práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny

objednatele.

Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije

pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související sjeho činností při výkonu

veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 926)

uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně

z přidané hodnoty.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani zpřidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí vtermínu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců

DPH*“jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

0) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penálea jiné postihy vyměřené či stanovené

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti

této daně.

ČI. VI. Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo

6.l

6.2

6.3

6.4

Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i

ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl.

Xl této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke

kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím

Z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému

účelu) a předáno objednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. 1V. odst. 2 této smlouvy, a to

způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko—investorskou

činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

ČI. VII. Jakost díla

7.1

7.2

6/16 Smlouva o dílo — obchodní podmínky

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické

požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové

dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat

pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ajeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (hrací prvky, mobiliář
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7.3

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

7/16 Smlouva o dílo — obchodní podmínky

apod.), toto bude dodáno v ]. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

. VIII. Staveniště

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště 15. 6. 2018, nedohodnou-li se smluvní strany

(zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Vnitřní prostory budou předány

zhotoviteli 30. (». 2018. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce

budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou—li se

smluvní strany písemnějinak.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby

v tištěné podobě a 1x elektronicky.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí sijej na vlastní náklady a vlastnímjménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa

budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor

stavebníka.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz

čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a

požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru

staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v

projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

. IX. Provádění dila

Zhotovitelje povinen:

a) provést dilo řádně, včas a v odpovídajicí jakosti za použití postupů. které odpovídají

právním předpisům (,'R: dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo

jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno

a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany

životního prostředí,

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění

požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů,

a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není

zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo

zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány

elektronickou poštou (na adresu: msvobodova©marianskehorycz) a následně písemně.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel

se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení

díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a

jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším

postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům

komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních

nemovitostí,

ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí

čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů

potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené

doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a

krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky vsouladu spravidly

hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách

zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo

vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité

uvedeni subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi

příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto

činnosti. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se

podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována

kvalifikace vrámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím

uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého

prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které

prokázal odbornou způsobilost / kvalifikací (dále jen „odborná osoba“) pouze zvážných

důvodů, a to spředchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou

subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena

doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými

k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel

prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně

stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných

technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán

kontrolní a zkušební činnosti apod.).
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí

ze zhotovitelem zavíněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,

že nese veškerá rizika a náhrady škod ztoho plynoucí.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem

a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je zhotovitel

povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti

ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody

uhradí.

Výkopy budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNÚ

9.16

9.17

9.18

9.19

9/16 Smlouva o dilo — obchodní podmínky

Kontrola prováděných prací bude realizována:

. objednatelem ajím pověřenými osobami,

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka — pověřená osoba objednatele,

. osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolnich dnů, s tím, že:

. kontrolni dny se budou konat dle potřeby, zpravidlajednou týdně,

Otermíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě

potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,

a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy

osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

' kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,

které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 19 tohoto článku provedení kontroly

realizovaných prací .

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty .

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných

důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném

upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím

prací, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor

stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem do stavebního
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deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto

případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným

zakrytím zhotovitel.

ČI. x. Stavebni denik

STAVEBNÍ DENÍK

10.] Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést

stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré

obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den,

kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy

vdeníku nesmí být přepisovány, nečitelné škrtány a zdeníku nesmí být vytrhovány první

stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

10.3 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná

se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek vpostupech prací a vpoužitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí

s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

10.4 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající

technický dozor stavebníka, autorský dozor.

10.5 Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10.6 V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své

písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

10.7 Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým

zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést

připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se

však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce

objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou,

zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu.

V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

10.8 Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

ČI. XI. Předání díla

11.] Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu

odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do

lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.8

Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě,

že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání

a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude

obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

0) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeníjej ích dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu 5 provedením

ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum ukončení záruky zajakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

l) vpřípadě, je-li dílo přebíráno svadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla,

uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo

převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající

technický dozor stavebníka.

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho

řádnému užívání,je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky

nebráními řádnému užívání díla (převzetí 5 výhradami), budou tyto vady a nedodělky

odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla

písemnějinak.

Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění

těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci

smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických

norem. Uspěšné provedení těchto zkoušekje podmínkou převzetí díla.

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách,

atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných

k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudační rozhodnutí zhotovitel předá objednateli

při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel

dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu

objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

ČI. XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

12.1

12.2

11/16 Smlouva o dílo — obchodní podmínky

Dílo má vadu,jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se

vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-

li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadnéjiž

při převzetí.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve

smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců na provedené

práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce (dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,

po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl.

tohoto článku smlouvy.

Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projevi po záruční dobu, budou

zhotovitelem odstraněny bezplatně.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,

kdy vadu zjistil, a to fonnou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i

oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady

díla oznamovat na:

a) e-mail:

b) adresu:

c) do datové schránky.

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením

smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním

vady neodkladné, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel

sodstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na

náklady zhotovitele u jiné odbomé osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne

doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je

oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. 1 odst. 1 této

smlouvy, přip. jiný oprávněný zástupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost v délce min. 24 měsíců, přičemž záruční lhůta nesmí uplynout dříve,

než záruka na celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

ČI. XIII. Nebezpečí škody

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.
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Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla

objednatelem.

Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody

na zhotovované věci, kteráje předmětem díla, nese zhotovitel.

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle

této smlouvy.
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13.7.

13.8.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na

vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 3 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat

krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční

škody.

Zhotovitel je povinen předat objednateli na vyžádání kopie pojistných smluv

na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků.

ČI. XIV. Sankční ujednání

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu

sčl. III odst. 6 této smlouvy (převzetí 5 výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok zprodlení ve

výši stanovené občanskoprávními předpisy.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 8 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,—— Kč za každý zjištěný

případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 18 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,—- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 19 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením dila, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním

splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda avjaké

výši vznikne druhé straně škoda.

l4.lO.Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

ČI. XV. Zánik smlouvy

15.1.

15.2.
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Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. ] této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 této smlouvy

do 10 dnů od vyžádání objednatelem,

d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí

brání důvody na straně objednatele),
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15.3.

15.4.

15.5.

e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla,

f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 7 nebo 8 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde — Ii k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu

díla a sjednanému termínu předání díla, čijeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není

dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na

dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14

dnů“.

ČI. XVI. Závěrečná ujednání

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky je možno uzavírat pouze do doby určené pro

plnění díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru

smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra Ceské republiky. Smluvní strany se dohodly, že

osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluvje objednatel.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva

bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je

Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené

vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních

předpisů a udělují souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

asrozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí smlouvyjsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
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č|. xvu. Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 84. schůzi konané dne 1 1.06.2018 pod č. usn. 2890/RMOb-MH/1418/84.

V Ostravě dne V Ostravě dne 4? \ f- sŽÚ/vp

   
ClIng. arch. Liana Janáčková ,

starostka \ „ jednatel
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Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Náklady stavby celkem
3 734 304,12 4 518 507,99

V . , ,

01 Stavebr’n pr'áce s upravarni kolem oken a novych 1 405 996,12 1 701 255,31

soc.zaňzem

'02 Ostatní profese
2 261 308,00 2 736 182,68

'03 Vedlejší a ostatní náklady
67 000,00 81 070,00

. o .
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