nov

SMLOUVA O Di
C.

AKCE: ,,/Zpracovani projektové dokumentace — dokonceni
cyklostezky udolim Stebenky*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu

SMLUVNIi STRANY ¢lanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Svidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
1CG: 00276227
banka :

Cislo uctu:
které zastupuje:
kontaktni osoba:

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednajici I

IC: 46506942
DIC: CZ46506942

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) clanek li

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného vybérového fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svuj naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dila: ,,Zpracovani projektové dokumentace — dokonéeni
cyklostezky udolim Stebenky“, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi
pfedmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych
touto smlouvou predmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby ,,Zpracovani projektové dokumentace -
dokonéeni cyklostezky udolim Stebenky* souladu s vyhlaSkou. ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb. a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupiid a
ginnosti:

a)Dokumentace pro uzemni fizeni

b)InZzenyrska €innost pro uzemni fizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)InZenyrska €innost pro stavebni fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti predmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou v8ak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské cinnosti
pro vy$e uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro uzemni fizeni

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym uzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014 a podle zpracované uzemni studie k akci ,Turnov — studie k
dokonceni cyklostezky udolim Stebenky” z ervence 2017 .

Dokumentace bude zpracovana pro vy$e uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v ¢lenéni
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

b. Inzenyrska ¢innost pro vydani tzemniho rozhodnuti
V réamci této ¢innosti, jako soucasti predmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim uradé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prislusnych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prabéhu
uzemniho fizeni.

c. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to v rozsahu v souladu s vyhlaskou. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢&. 405/2017 Sb. a vyhlaska & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalSi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v ¢lenéni dle vyhlasky &. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
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vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat poZzadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
urcitou osobu za pfiznacné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni urcitych
dodavatell nebo vyrobkd. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo pozadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostate¢né presny a srozumitelny. V takovém pfipadé vSak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci
této casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné
platnych cenikd, bézné pouzivanych pfi ocefovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska ¢innost
V ramci této Cinnosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu fesSeni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavk( pfislusnych
spravnich organ, objednatele i z okolnosti zjiSténych v prabéhu stavebniho Fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli predany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalSi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pinéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfisludsnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zpuUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby Ci vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu pInéni je zajiSténi veskerych podkladu potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto ¢innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve Ihatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s poZzadavky vefejnopravnich organ(, s pozadavky vSech Ucéastnik( fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.
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2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Zze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a pfedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pFipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiISTO PLNENI ¢lanek il
Termin Zah8jenl PINBRT oessrmsumsmmrssmsmsemsmsomssmmns neprodlené po podpisu
smlouvy

Predana projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti............... nejpozdéji do 31.8.2018
InZzenyrska ¢innost a podani zadosti o Uzemni rozhodnuti........... nejpozdéji do 31.10.2018
Pfedana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti
B e e e nejpozdéji do 8. tydnl od vydani uzemniho rozhodnuti

- Inzenyrska Cinnost a podani zadosti o stavebni povoleni ......... nejpozdéji do 6 tydnu od

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2020

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.4. Lokalizace stavby, misto plnéni:
k.. Turnov
Mistem predani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNI PODMINKY clanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdé&jSich pfredpisul, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro uzemni fizeni

Inzenyrska ¢innost pro Uzemni Fizeni

Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
InZzenyrska ¢innost pro stavebni Fizeni

Celkova cena za dilo bez DPH 140.000K¢
DPH 21 % 29.400 K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 169.400 K¢

Autorsky dozor
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvyse pripustna, véetné vSech poplatki a veskerych
dalSich nakladu v rozsahu predmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovneého, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladud (faktur). Uhrada za pinéni pfedmétu dila bude provadéna v ceské
méne.

Zhotovitel je opravnén vystavit danové doklady se splatnosti 21 dnt nasledovné:

a) Po dokonc&eni a pfedani dokumentace pro Uzemni fizeni — faktura ve vysi sjednané
ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti — faktura na inzenyrskou ¢innost

c) Po dokoncéeni a predani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inzenyrskou ¢innost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prubézné pocinaje skuteénym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poCtu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

f) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inZenyrské Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfredmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€enych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA V CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné prfedavana ¢ast dle ¢lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho pfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan pfedavaci protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. V protokolu o pfedani a
pfevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty Ihaty pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni prebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a
pfevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu
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vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi poZzadavky objednatele a vefejnopravnich
organ(, vznesenymi pfi projednavani v prlibéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna Cast dila — DUR, DSP - PDPS je ukonCena dnem predani a prevzeti
obé&ma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavku, IC je ukon&ena pravni
moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DILA, ZARUCNIi DOBA CLANEK Vi

7.1. Vpripadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicu od Fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve Ihuté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skuteénosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho €asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnu od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNIi POKUTY CLANEK Vil

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku lIl. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kazdy den prodleni.

8.2. Z dlvodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1.000,-K¢& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. P¥i prodleni s uhradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smiuvni pokuty jsou splatné ve |h(té 21 dnu po obdrzeni vya&tovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené |haté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smiuvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vici objednateli.
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ZAVERECNA USTANOVENI clanek IX

1

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smlouva je vyhotovena ve ¢Etyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona ¢.
89/2012 Sb.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatk( podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a uc¢innosti
dnem zverejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

V Turnoveé dne 12052018 ...........

Za objednatele:






