
zLi tatutární město Zlín
ám. Míru 12, 761 40 Zlín Smlouva o dílo: „Obchodní a společenské centrum

Díly - Malé scéna, repase původními dřevěných oken ve 2.NP na severní, Jižní a západní fasádě"

S00JP012SCUENstatutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: m
zástupce ve věcech smluvních: městek primátora
zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283
Bankovní spojení:

dále jen objednatel

1. Japanel, s.r.o.
se sídlem č. tenI
zastoupená: jednatelka
IČO: 24267295
DIČ: CZ24267295
Zapsán v obchodn ka 76695

a
2. K-síyi, nábytek, interiér, s.r.o.

se sídlem K any, 783 01 Olomouc
zastoupený: jednatel
Zapsán v obchod vložka 43536

dále oba jako jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVO O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele:
čísío smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: P1SV00137521

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace prací v rámci veřejné zakázky:

„Obchodní a společenské centrum Díly - Malá scéna, repase původních
dřevěných oken ve 2.NP na severní, jižní a západní fasádě"

S60JP012KUEN



Smlouva o dílo: „Obchodnía spolsčenské centrum
Díly- Malé scéna, repase původních dřevěný^} oken ve 2.NPna severní, fižnia západní fásádě"

(dále jen „dílo")
v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz ť^ánek 11.).

3. Účel díla
Účeíem díla je zlepšit technický stav budovy Malé scény ve Zlíně (nemovité kulturní památky)
renovací historických (kastlových) oken.

4. Příslušná dokumentace
Plnění bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení na předmětnou veřejnou
zakázku „Obchodní a společenské centrum Díly - Malá scéna, repase původních dřevěných
oken ve 2.NP na severní, jižní a západní fasádě" (či. li. této smlouvy). Zhotovitel prohlašuje, že
se se všemi podklady a dokumentací seznámil.

5. Předmětem plnění je repase oken ve 2. NP objektu Obchodního a společenského centra Díly -
Malá scéna, Štefánikova 2987, Zlín. Historická, tzv. špaletová (kastlová) okna budovy (nemovitá
kulturní památka) vyžadují celkovou opravu, popř. výměnu části oken. Jedná se o opravu 29 ks
oken. Oprava bude spočívat ve vyčištění závěsů venkovních křídel, úprava svěšených křídel
připasováním a seřízením, truhlářské opravy včetně doplnění chybějícího materiálu rámu a
případně křídel; kompletní přebroušení lakovaných ploch, odstranění nesoudržných
povrchových úprav, tmelení přebroušení, základní nátěr, min. 2x vrchní nátěr Tollens Elastop
satin btanc - hedvábný lesk; zatěsnění, vyčištění odtokových trubiček a žlábků, utěsnění
přechodu u plechového parapetu; u jednoho spodního páru křídel každého okna dodatečné
osazení trojcestného rozvorového mechanismu v horní části křídel, aby táhlo při zajíždění do
zámečku automaticky přitáhlo křídlo do uzavřené polohy s osazením vrchního kování stejného
tvaru - tj. „půloliva" Elegant a materiálu poniklovaná mosaz pro zvýšení komfortu obsluhy.
Dále bude provedena repase kování - otočení kliček o 90° pro zabránění samovolného uvolnění
západky, kontrola a zprovoznění záskoček a ventilačních táhel včetně promazání a vyleštění; u
oken T13 a T15 venkovní křídla a u okna T14 venkovní křídla a vnitřní ventilační křidla bude
nutné nahradit kvůli výrazné degradaci dřevěných částí replikou křídla.

Zhotovitel předloží objednateli v rámci prvního kontrolního dne ke schválení prototyp
plnění, t.J.:
• pro prověřeni funkčnosti doplňkového kování trojcestným rozvorovým mechanismem
bude osazeno jedno kompletní spodní vnitřní křídlo do pantů v rámu stávající výplně
• pro prověření kvality povrchové úpravy repasovaných okenních výplní dle
předepsaného technologického postupu bude přeložen vzorek souvrství povrchové
úpravy
’ pro prověření shodností profilace nově vyráběných replik křídel na západní fasádě
bude předložen vzorek minimálně formou rohového výřezu křídla včetně zasklívací lišty a
zasklení

Objednatel je povinen za účelem schválení prototypu plnění zajistit účast a vyjádření
všech dotčených osob. Schválené vzorky budou sloužit jako vzor kvality pro plnění díla
dle této smlouvy.

6. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu smlouvy je mimo jiné:
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díia či materiálů a zabezpečení budovy (interiéru) proti poškození

při provádění díla vlivem nepříznivých klimatických podmínek
' uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stí;yy
' zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti a ochrany majetku objednatele
■ provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení

protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla

(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích
na výrobky)



Smlouva o dílo: .Obchodní a spoleienstié centrum
Dity-Malá scéna, repase původních d^věných oken ve 2.NPna severní, jižní a západní fasádě"

8.

9.

' zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla včetně

mytí skleněných výplní
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
■ proškolení pracovníků objednatele na ovládání prvků oken

Součástí předmětu díia jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je
již plně zahrnuto v ceně díla.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.),
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel
povinen upozornit.

Zhotovitel je rovněž povinen, v rámci organizace provádění díla, dbát pokynů zástupce
provozov mělecká škola Zlín, se sídlem Štefánikova 2987, 760 01 Zlín,
kterým je ředitelka, případně jí pověřená osoba. Provoz školy nebude
přerušen.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoři zejména:

9 výzva k podání nabídek k veřejné zakázce včetně příloh
• nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu
o schválené vzorky, předložené zhotovitelem ke schválení - v souladu s výzvou k podání

nabídek.

2. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány soupisem materiálu
a činnosti. Soupis materiálu a činností je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen jej
respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a
komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat schváleným vzorkům, předloženým
zhotovitelem před podpisem této smlouvy, platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při
provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy, dbát pokynů objednatele a správního
orgánu památkové péče.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle příslušné dokumentace provést tak, aby sloužilo svému
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně
prostudoval podmínky výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho
přistoupil ke zpracováni nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Doba a místo pinění, staveniště

Zhotovitel zahájí provádění díla; bezodkladně po podpisu této smlouvy, nejpozději 18. 6. 2018.
K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před
zahájením provádění díla.

Dílo bude řádně ukončeno a předáno nejpozději do 27. 9. 2018.

Pracovník provozovatele budovy zajistí přístup do budovy, připojení na vodu a elefctrickou energii.
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Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. IX této smlouvy.

1. Dodržení lhůty pro dokončení stavebních prací zhotovitelem je závislé na řádné a včasné
součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel
v prodlení s plněním závazku.

2. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy
dle článku VI. bodu 2.

3. Místo plnění:
Místem plnění je Zlín, Obchodní a společenské centrum Díly - Malá scéna, Štefánikova ul. č.p.
2987

Článek IV.

Cena za dtio

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy)
ve výši:

1.124.433,40 KČ bez DPH

Cena je dle podmínek dotačního orgánu rozdělena:

Uznatelně náklady bez DPH: 989.433,40 Kč
Neuznatelné náklady bez DPH: 135.000,00 Kč

3. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle
§ 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů.

2. Daňový doklad musí být označen názvem dotačního projektu Program regenerace MPR a
MPZ 2018.

3. Podkladem pro vystavení díičích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlaseně soupisy skutečně provedených
prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované
podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den
odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

4. Ohrada dílčích daňových dokladů objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a. dokončení a předání kompletního díla
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užíváni stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.



5. Pozastávka ve výší 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne
jeho vystavení.

7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

8. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla Či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní
straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla,
pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní sírany sl vyrovnají
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Smlouva o dílo: .Obchodní a společenské centrum
Díly- Malá scéna, repase původních dřevěnýí^ oken ve 2.NPna severní, jižní a západní fasádě'

Článek VI.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit
m ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
jednatel K-Styl interiér, nábytek s.r.o,, nebo jednatelka

Japanel, s.r.o., jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně
technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína. příp. Zastupitelstvem
města Zlína.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu bude cena stanovena dle jednotkových cen v cenové
soustavě RTS.

Článek VII.

Stavební deník a bezpečnost

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1, a
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat. Objednatel je povinen jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Zhotovitel je povinen dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy a zodpovídá za bezpečnost
práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

Článek VIN.

Kontroly díla

Objednatel, technický dozor, správní orgán památkové péče, popř. zástupce poskytovatele
dotace, mají právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti.



2.

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by
postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy.

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min.
osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel je povinen umožnit osobě, provádějící technický dozor investora, umožnit prověření
řemeslného postupu při repasi okenních křídel přímo ve výrobně.

Článek IX.

Předání! a převzetí díia

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu. Dílo musí odpovídat vzorkům, které byly předvedeny v souladu
s požadavky objednatele a objednatelem schváleny.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí
dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení,
k němuž přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

O předání a převzetí dífa bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky,
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tylo drobné vady budou uvedeny
v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž
zaznamenají svá tvrzeni.

Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:

• předávací protokol
• protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
■ popř. další doklady související s provedením díla
• návod na užívání díla, popř. proškolení pracovníků provozovatele objektu

Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků,
bude-lí s nimi dílo objednatelem převzato.

Smlouva o dílo: „Obchodní g společenské cen/rum
Díly-Malá scéna, repase původních dřevěných oken ve ÍNPna severní, Jižní a západní fasádě'

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díia je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku
IX. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla
až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.

Odpovědnost za vady



Zhotovitel odpovídá za vady dila, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

Záruční doba je 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (Článek IX. bod
3.). Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. bod 3.).

Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude
dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).

Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí
dnatelem.

Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.

Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Občanskěho zákoníku.

Smlouva o dílo: .Obchodnía spolsčenské centrum
Díly-Malá scéna, nepase původních dřevěných oken ve 2.NPna severní, jižní a západní fasádě"

Článek XIII.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Jinému v souvislosti
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na
pojistnou částku ve výši minimálně 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání
objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozdéji do 5 pracovních dní od
doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika
vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XIII. bod 1. a bude
v prodlení se splněním této povinnosti déle než 30 dnů nebo bude pojistná smlouva před
dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (víz čl. XVI,
této smlouvy).

Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu
dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě,
konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a
stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo
dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na
subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.



Smlouva o dílo: .Obchodnía společenské cenfruin
Díly- Malá scéna, repase původních dřevěných oken ve 2.NPna severní, jižní a západní fasádě"

^ Článek XIV.

Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s píněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení.

Článek XV.

Smluvní pokuty

. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou včíánku XIll. bod 1, tzn. nepředloží-li
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní
od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prováděni díla či řádným dokončením a předáním diia
objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý
den prodlení.

. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dilo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani
ve spojeni s jinými nebrání užíváni díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i
započatý den prodlení s jejích odstraněním.

. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výší 2
000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu,
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u
níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

I. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006
Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

i. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 3. tzn. nedoručí dílčí daňové
doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce
udělené mu Finančním úřadem.

’ Má-!i být část díla realizována subdodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu,
v jakém se ktomu zavázalí při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Změna je možná pouze se
souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve
stejném rozsahu jako původní.

i. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že dílo bude spolufinancováno z dotačních zdrojů a při
provádění díla bude postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele i poskytovatele
dotace - Ministerstva kultury CR. V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu, a to ve výši finančních prostředků (dotace) neposkytnutých
objednateli dotačním orgánem v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla.

I. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.



10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na
smluvní pokutu.

Článek XVI.

Odstoupení od smiouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem, zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla fjeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší
než 15 dnů,

b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů
v rozporu s touto smlouvou,

c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě dle čl. XIII. ani
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude
zhotovitel déle než 15 dnů,

d) že předložené vzorky nebudou objednatelem schváleny a zhotovitel nesjedná ve lhůtě
stanoveném objednatelem nápravu

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě neobdržení dotace na realizaci
předmětu díla.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

4. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis
sdodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému
potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

Smlouva o dílo: ,Obchodnf a společenské centrum
Díly - Malá scéna, repase původních dřevěných oken ve 2. NP na severní, jižní a západní fasádě'

8.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžité opustit staveniště a vyklidit zařízení
staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinností smlouvy, nedohodnou-ii se
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk,
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti
smluvních stran jsou následující:

a)

b)
c)

d)

e)

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedenýcn prací a zpracuje fakturu,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak,
zhotovitel vyzve písemné objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení".
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,



f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Smlouva o dílo: „Obchodní a společenské centrum
Díly“ Malá scéna, repase původních dřevěnýi^ oken ve 2.NP na severní, jižní a západní fasádě'

Článek XVII.

Jiná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelné poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je
povinen zajistit jeho uvedeni do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-Ii to možné,
nahradí škodu v penězích.

Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel bere
podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmi provádět dodavatel
ani osoba s ním propojená.

Pokud zhotovitel předložil v rámci výběrového řízení seznam subdodavatelů, nesmi provádět dílo
pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.

Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována z prostředků Ministerstva kultury
ČR. Dodavatel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, zejména podmínky
pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění
provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům.

Zhotovitel je s ohledem na povahu plnění (obnova části nemovité kulturní památky)
povinen realizovat dílo odborně a v souladu s předloženými vzorky.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídl zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve
znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-lí ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv dle zákona č.340/2015Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednaní obsažená v této smlouvě odpovídají jejích pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy;
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Smlouva o dílo: „Obchodní a společenské centrum
Díly-Malá scéna, repase původních dřevěných oken ve 2.MP na severní. Jižní a západní fasádě’

příloha č. 1
Položkový rozpočet {oceněný soupis prací a výkaz výměr)

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 22. 1. 2018, č. j. 36/2R/2018 RO č. 2

Schváleni veřejně zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 26. 3. 2018, 75/6R/2018

Ve Zlíně dne ...

objednatel
statutární město Zlín

V Olomoucí dne ...f....f„

zhotovitel
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zhotovitel
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fin OE

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č, 320/2001 Sb.
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