

Smlouva o dílo

č. SD/OMM-0268/2015

„Oprava opěrné zdi u MŠ Lužická“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16,
551 01 Jaroměř

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Klepsa, starosta
Zástupce ve věcech technických: Ing. Eva Slezáková

IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Telefon: 491 847 170
Email: slezakova@jaromer-josefov.cz

2. Zhotovitel: TOGET s.r.o, Nežárská 618 , 198 00 Praha 9 - Hostavice

Zapsán v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171150
Statutární orgán: Lubomír Matal – jednatel společnosti
Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Lubomír Matal – jednatel, MT: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED] - stavbyvedoucí, MT: [REDACTED]
[REDACTED] – hl. stavbyvedoucí, MT: [REDACTED]

IČO: 27716384
DIČ: CZ 27716384
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v níže uvedeném místě podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

II. Údaje o stavbě, podklady pro provedení díla

1. Název stavby: „Oprava opěrné zdi u MŠ Lužická“
2. Místo stavby: Jaroměř

III. Předmět díla

1. Na základě této smlouvy (dále jen SoD) a cenové nabídky ze dne 3. 6. 2015 provede zhotovitel kompletní dodávku a montáž stavebních prací dle cenové nabídky, projektové dokumentaci zpracované Ateliérem 11 HK s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, zodpovědným projektantem [redacted] a výkazem výměr na výše uvedené akci.
2. Předmětem díla se dále rozumí i předání příslušných provozních zkoušek, dodávka atestů, prohlášení o shodě, certifikátů, návodů k obsluze a dalších dokladů v případě jejich potřeby.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými i doporučenými příslušnými technickými normami.
4. Zhotovitel si je vědom doby pro realizaci díla, a proto se zavazuje provádět taková opatření v nasazení pracovníků, mechanismů, zajištění potřebného materiálu apod., která budou odpovídat plnění dílčích i konečného termínu dle harmonogramu prací.
5. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla objednatelem, a to potvrzeným protokolem o předání a převzetí a do celkové úhrady díla.
6. V případě realizace díla společně se subdodavateli zajistí zhotovitel koordinátora BOZP.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla
 1. část zahájení červen 2015
 - dokončení 13. listopad 2015
 2. a 3. část zahájení duben 2016
 - dokončení 30. září 2016
2. Předání kompletního díla objednateli včetně předání dokladů do 30. 9. 2016
 3. Dílčí termíny budou upřesněny zápisem do stavebního deníku.

V. Cena díla

1. Cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky a vzájemné dohody obou smluvních stran jako cena pevná.

Sjednaná cena bez DPH: 2 824 315,- Kč

rozdělení ceny díla na jednotlivé části:

1. část	1 077 531,- Kč
2. část	913 431,- Kč
3. část	1 200 179,- Kč

2. Cena stanovená podle odst. 1. tohoto článku zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla dle výkazu výměr. Cena může být změněna jen v případech upravených touto smlouvou. Předmět díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Cena díla podle odst. 1. může být zvýšena, jen pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde-li k dohodě o jejich ceně.
4. Pokud v průběhu zhotovování díla nastanou skutečnosti, které mají vliv na výši ceny díla, je zhotovitel povinen na tyto skutečnosti neprodleně upozornit objednatele, jestliže vzniklé či zjištěné skutečnosti mají vliv na:
 - a) zvýšení ceny díla - tak zhotovitel podá návrh na zvýšení ceny díla objednateli. Návrh musí obsahovat rozsah víceprací a dodávek, částku, o kterou se původní cena zvyšuje včetně podkladů pro výpočet této částky. K ocenění budou sloužit odsouhlasené ceny z nabídky zhotovitele, v případě prací neobsažených v nabídce zhotovitele individuální kalkulace zhotovitele odsouhlasená objednatelem. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno objednatelem před zahájením víceprací a dodávek. Všechny práce, které budou provedeny bez předchozího souhlasu a podpisu oprávněného zástupce objednatele ve stavebním deníku, nebudou uhrazeny. Dodatečné výkony musí být ve fakturaci zvlášť vyznačeny;
 - b) snížení ceny díla - tak zhotovitel je povinen objednateli předložit návrh na snížení ceny díla s uvedením částky včetně podkladů pro její výpočet. Dohodou se stanoví částka, o kterou se původně sjednaná cena díla snižuje. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, má objednatel právo na snížení sjednané ceny díla o částku odpovídající nabídkovým cenám zhotovitele nebo cenám prací, dodávek a materiálu obvyklým v době, kdy tyto nebyly provedeny či dodány;
 - c) úprava ceny díla sjednaná v případech uvedených pod písmeny a) nebo b) tohoto odstavce se zpracuje formou dodatku této smlouvy o dílo.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu za předpokladu, že při přebírání díla nebude toto vykazovat takové vady a nedodělky, které by bránily řádnému předání díla.
2. Fakturace bude prováděna po etapách takto:
Dílčí fakturace bude prováděna na konci každého měsíce nebo dle etap díla na základě provedených prací = soupisy provedených prací a dodávek (dále jen SPPD) a dílčích protokolů o předání a převzetí díla (dále jen PPPD) se splatností **21 dnů**.

Soupisy provedených prací a dodávek a dílčí protokoly o předání a převzetí díla budou odsouhlasovány zástupci objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora:

Objednatel : Město Jaroměř, Ing. Eva Slezáková
Zhotovitel : TOGET s.r.o., Lubomír Matal, jednatel
TDI : XXXXXXXXXX

3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena v souladu s odsouhlaseným SPPD, popř. má jiné nedostatky.
4. Zhotovitel je povinen všechny vystavené faktury označit názvem stavby dle této smlouvy. Jinak je objednatel oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit.

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstraňování záručních vad 500,- Kč /den a vadu, smluvní pokuta za nedodržení termínu předání díla 5.000,- Kč /den, smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vady, nebránící provozu díla z přejímacího řízení 300,- Kč /den a vadu, smluvní pokuta 200,- Kč/den a případ technologické nekázně, smluvní pokuta 500,- Kč/den a případ porušení BOZP, smluvní pokuta 500,- Kč/den a případ nepořádku na stavbě, přičemž zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku zhotovitelem na stavbě bude poznamenán zástupcem objednatele formou zápisu ve stavebním deníku a dále smluvní pokuta za nedodržení termínu milníku v harmonogramu stavby 500,- Kč za den prodlení a milník.

VIII. Jakost díla, odpovědnost za vady - záruky

1. Zhotovitel odpovídá, že jakost a kvalita předmětu plnění bude odpovídat platným i doporučeným ČSN, popř. dalším předpisům o technické normalizaci. Objednatel může nechat na náklady zhotovitele odstranit a znovu provést každý stavební výkon, který není proveden v souladu s předchozím zněním. Není-li pracovní výkon proveden v požadované kvalitě, ale objednatel netrvá na jeho odstranění, je oprávněn uplatnit slevu z ceny na předmětném výkonu, a to až do výše 3%.
2. Veškeré náhradní materiály, náhradní konstrukce, náhradní technologické prvky a technická řešení, jiná než předpokládaná v projektu, a ta, která byla navržena zhotovitelem díla, je nutno posoudit z hlediska jejich reality a ceny a musí je schválit techničtí zástupci objednatele, případně schválit práce navíc, či zmenšení rozsahu díla.
3. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a na dodávku samostatných zařízení záruku v souladu se zárukou výrobce, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednatele uživateli.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě objednatelem reklamovaných vad v záruční době, nastoupí na opravu těchto vad do sedmi kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace a oznámené vady je povinen odstranit v dohodnuté lhůtě. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění reklamované vady, je zhotovitel povinen tuto reklamovanou vadu odstranit nejpozději do pěti dnů ode dne jejího oznámení. Odmítnutím reklamované vady se zhotovitel nezprošťuje povinnosti tuto odstranit. V případě shody účastníků o neoprávněnosti reklamované vady uhradí, na základě písemného požadavku zhotovitele, náklady na její odstranění objednatel.
5. V případě vzniklé havárie a jejím nahlášení ze strany objednatele, popř. investora (uživatel) je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění této havárie do 24 hodin po jejím ohlášení, a to pod pokutou 500,- Kč/den.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou závadu ve lhůtě uvedené v odst. 4. a 5. tohoto článku, může, vzhledem k závažnosti vady, objednatel stanovit zhotoviteli náhradní lhůtu. Jestliže zhotovitel neodstraní závadu ani v náhradní lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění závady a úhradu nákladů na její odstranění požadovat po zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje tyto vynaložené náklady, včetně případných postihů, objednateli v plné výši uhradit.
7. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje reklamace uplatněná poštou na adrese zhotovitele uvedené v této smlouvě o dílo, popř. telefonicky, faxovou zprávou nebo elektronickou poštou. V případě uplatnění reklamace telefonicky nebo elektronickou poštou bude uplatněná reklamace

neprodleně potvrzena písemnou výzvou doručenou poštou, faxem nebo osobně na adresu zhotovitele.

IX. Ujednání o provedení díla

1. Před zahájením prací na díle je zhotovitel povinen prověřit části stavby provedené dříve jinými dodavateli, které souvisejí s provedením díla dle požadavků objednatele. Na případné vady neprodleně objednatel upozornit.
2. Pracoviště je vymezeno takto: objektu, dále předané zařízení staveniště objednatele. Bude proveden samostatný podrobný zápis předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny oprávněných pracovníků objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):

- dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy; jiné předpisy vztahující se k prováděnému dílu, zejména k ochraně životního prostředí a obecně závazné předpisy vztahující se ke své činnosti;
- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy;
- upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob, ohrožení provozu technologických zařízení či jiného majetku v objektu.

4. Stavební deník je zhotovitel povinen vést dle podmínek a v rozsahu vyhl. č. 183/2006 Sb. a ve znění pozdějších vyhlášek.

4.1 Povinnost vést stavební deník

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 4.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 4.1.3 Povinnost vést Stavební deník končí protokolárním předáním a převzetím díla.

4.2 Obsah stavebního deníku

4.2.1 Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatel včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatel provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

4.2.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

4.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

4.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele
- oprávnění zástupci Zhotovitele
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- zástupci orgánů státní památkové péče

4.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

4.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

4.4.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

4.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

4.5 Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen, nejméně 3 dny předem, vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, dříve než budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými, zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí těchto prací na náklady zhotovitele. Objednatel má právo požadovat kontrolu výrobků před započítím montáže ve výrobním zařízení zhotovitele.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen splnit platné ČSN, a to i nad rámec jejich závazných ustanovení podle předpisů o technické normalizaci a další právní, hygienické a technické předpisy vztahující se k provedení díla, použitým materiálům a technologiím.
8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli plochu k umístění zařízení staveniště.
9. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nebo jeho vymezenou část. Z předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány omezující podmínky na pracovišti a koordinace s ostatními dodavateli objednatele.

10. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli provedení díla v souladu s touto smlouvou.

11. K veškerým detailům, materiálům, povrchovým úpravám a barevnosti ovlivňujícím architektonický výraz provedeného díla je zhotovitel povinen vyžádat si souhlas objednatele, a to v dostatečném časovém předstihu před započítím realizace díla.

24. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. V případě, že zhotovitel v průběhu své činnosti zjistí nedostatky či jiné skutečnosti, které by mohly ohrozit účel zhotovovaného díla, či způsobit škodu na zdraví, event. majetku, je povinen na ně objednatele neprodleně písemně upozornit.

X. Předání a převzetí díla

1. Převzetí díla bude provedeno po dokončení všech částí díla. Dílčí předání bude provedeno u etap stanovených touto smlouvou. Zhotovitel vyzve objednatele 3 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

2. Zhotovitel předá objednateli při konečné přejímce celého díla atesty, prohlášení o shodě, protokoly o zkouškách (u pitné vody je třeba provést zkoušku příslušným hygienikem), kvalitě a komplexnosti jednotlivých částí díla a doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení k používání v ČR nebo certifikát, návody k použití či obsluze apod.) včetně jejich seznamu a podle požadavků kolaudačního řízení. Tyto doklady, které se předávají v jednom originále a v1 kopii, budou nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla.

3. Konečné předání a převzetí celého díla mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne na místě provádění díla a o výsledku předávacího řízení se pořídí písemný předávací protokol. Veškeré vady a nedostatky nebránící užívání díla se formou soupisu písemně zaprotokolují v příloze tohoto zápisu a tímto se považuje dílo za řádně předané a převzaté. Pro jejich odstranění se stanovuje lhůta 7 kalendářní dny (nebo dle písemné dohody). Vady jsou odstraněny tehdy, je-li toto objednatelem protokolárně potvrzeno.

4. V případě výskytu vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla objednatelem k termínu předání a převzetí díla, nebude dílo převzato až do jejich odstranění.

5. Postup při předání a převzetí díla

5.1 Dílo bude předáno v termínu stanoveném ve SoD.

5.2 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí, to znamená, nejméně 3 dny před termínem, který je jako termín dokončení díla uveden v této SoD. Objednatel je pak povinen zahájit jeho prohlídku a řádně v ní pokračovat. Pokud bude zhotovitel s realizací díla hotov dříve jak je uvedeno v SoD je objednatel po dohodě se zhotovitelem povinen zajít předání díla dříve.

Na prvním jednání obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a další organizační záležitosti prohlídky předávaného díla. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis.

Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla a kolaudaci stavby.

5.3 Protokol o předání a převzetí díla

O předání a převzetí předmětu díla sepíše obě smluvní strany zápis. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí zápis o prohlídce předmětu díla, jakož i zápis o předání a převzetí předmětu díla, obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud je to s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám a charakteru vady, případně nedodělku možné.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

5.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Zápis a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

5.5 Neúspěšné předání a převzetí

5.5.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

XI. Další ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností Zhotovitelem stanovených touto smlouvou nebo zákonem, v případě hrubého porušení bezpečnostních opatření a neplnění sjednaných termínů plnění ze strany zhotovitele.
2. Po předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo dohodou. V dohodě bude zejména uveden termín skončení smluvního vztahu a způsob vypořádání vzájemných práv a povinností.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 89a o. s. ř. bude pro všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, místně příslušný soud žalující strany.
3. V pochybnostech se má za to, že písemnost dle této smlouvy je doručena třetím dnem od podání k přepravě poštovnímu doručovateli.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
5. Tuto smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Smlouva obsahuje 9 stran textu a je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Přílohou č. 1 je oceněný výkaz výměr.
8. Smlouva byla oběma stranami podepsána ze svobodné vůle.
9. Tato smlouva byla schválena na jednání Rady města konaném dne 23. 6. 2015 pod usnesením č. 1001-23-2015-OMM-RM a to nadpoloviční většinou všech členů rady.

V Praze, dne 1. 7. 2015

V Jaroměři, dne 24. 6. 2015

.....
Za zhotovitele: TOGET s.r.o.
Lubomír Matal, jednatel

.....
Za objednatele:
Ing. Jiří Klepsa, starosta