

Smlouva o dílo č. 060/2018/BA „Rekonstrukce komunikace Rekreační“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

I. Smluvní strany.

OBJEDNATEL:

název, adresa:

Město Hlučín

Mírové náměstí 24/23

748 01 Hlučín

Mgr.Pavel Paschek – starosta města

zastupuje ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí

odboru OINV

technických:

XXXX – investiční technik

IČ:

00300063

DIČ:

CZ 00300063

bankovní spojení:

XXXX

číslo účtu:

XXXX

ZHOTOVITEL:

název:

NVB LINE s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo:

Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

Zastoupen:

Ivo Baluskem, jednatelem

IČ:

26979675

DIČ:

CZ26979675

Bankovní spojení:

XXXX

Číslo účtu:

XXXX

Zapsán v OR:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 49549

II. Předmět smlouvy:

Předmětem zakázky je provedení výpravy komunikace technologií emulzní nátěr včetně zaválení.

Provedení bude v rozsahu nabídkového soupisu prováděných prací č. CN18-00499, který bude přílohou č.1 této smlouvy

Součástí díla je rovněž:

- Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších podmínkách na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o pracovních úrazech, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o osobních ochranných pracovních pomůckách, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
- Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zák. 185/2001 Sb., vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
- Zajištění denního úklidu staveniště.

Součástí díla je dále:

- Předložení všech atestů a zkoušek materiálů použitých během realizace.
- Vybudování zařízení staveniště, zajištění oprávněných požadavků majitelů přilehlých nemovitostí, zajištění bezpečnosti staveniště a zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti chodců a vozidel na přilehlé komunikaci atd.
- Vedení stavebního deníku, předání a převzetí díla vč. odstranění vad.

III. Termíny a místo plnění.

Termín zahájení prací : **dle domluvy smluvních stran**
Doba výstavby v kal.dnech. : **3 dny**

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

Místem plnění je komunikace Rekreační v Hlučíně- Bobrovnicích.

IV. Cena díla:

Cena díla: **100.000,00Kč bez DPH**
121.000,00Kč vč. DPH

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny v předmětu této smlouvy.

Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

V. Fakturace

Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis provedených prací oceněný dle položkového rozpočtu, uvedeného v příloze č. 1. Splatnost 21 dnů od doručení faktury. V případě nedodržení termínu plnění, provede objednatel úhradu daňového dokladu sníženou o dohodnuté sankce, tj. 2000 Kč za den prodlení, pokud toto nezohlední v daňovém dokladu přímo zhotovitel.

VI. Předání a převzetí.

- a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu.
- b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty, protokoly o shodě atd.
- c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění.
- d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému předání.

VII. Staveniště

- a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
- b) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
- c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
- e) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
- f) Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady.

VIII. Záruky.

- a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání **12 měsíců** od termínu předání a převzetí.
- b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, nejpozději však do dvou dnů.

IX. Sankce.

- a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o dohodnutou sankci ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.
- b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
- c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

X. Různé.

- a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, nemohou však změnit text smlouvy o dílo.
- b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně odstranit jejich příčinu.
- c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke znečišťování ostatních ploch.
- d) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- e) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- f) Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- g) Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

XI. Ostatní ustanovení.

- a) Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- b) Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky.
- c) Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- d) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: cenová nabídka

V Hlučíně dne 25.5. 2018

V Kvasicích dne 14.5.2018

za objednatele :

za zhotovitele:

.....
Ing. Gabriela Dihlová
vedoucí odboru OINV

.....
Ivo Balusek, jednatel

.....
XXXX, provozní ředitel

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

IČ: 26979675

DIČ: CZ26979675

Peněžní ústav: [REDACTED] K

Číslo účtu/kód: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

NABÍDKA č. CN18-00499

ze dne: 4.4.2018

Odběratel:**Město Hlučín**

Mírové náměstí 24/23

74801, Hlučín

IČ: 00300063

DIČ: CZ00300063

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Cenová nabídka:**Oprava komunikace metodou emulzní nátěr**

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436 změna jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svislého, vodorovného a přechodného dopr. značení (viz. níže) je pouze obecné!
- Případné další vícepráce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2018. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, přechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svislého dopr. značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace vč. projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecně) :

jednosložková barva vč. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12 měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min.80C) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení přechodného dopravního značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace vč. projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzávěry komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti, realizace přechodného dopr. značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp. požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem

Ivo Balusek

jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

NABÍDKA č. CN18-00499

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava komunikace metodou emulzní nátěr
Termín realizace:	2018
Objednatel:	Město Hlučín , Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín, IČ: 00300063
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
vyspráva komunikací technologii emulzní nátěr	20 t	4 350,00	87 000,00
zaválení	1 kpl	13 000,00	13 000,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	100 000,00	21 000,00	121 000,00
Součet	100 000,00	21 000,00	121 000,00

Celkem k úhradě CZK **121 000,00**

Jedná se o cca 580 m2 u zahrádek, komunikace se bude opravovat až po navedení frézingu objednavatelem.