
   
 

 

Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-172-043-18 
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

  městská část Praha 12 

Sídlo:  Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany 

IČ:    00231151 

DIČ:     CZ00231151 

Zastoupen:   Milanem Maruštíkem, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Název subjektu   LAVIATO s.r.o. 

sídlo/místo podnikání   Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9 

IČ     28865898 

DIČ     CZ 28865898 

zapsán v OR    Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 149972 

zastoupen    Danielem Střelcem, Jaroslavem Novotným - jednateli 

e-mail     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „Zhotovitel“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

v následujícím znění:  

I. 

Veřejná zakázka 

1. Tato smlouva se uzavírá jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce s názvem “ZŠ Zárubova v Praze 12 – oprava sociálního zařízení pavilon 

5, část A“, zhotovitele je dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku a se kterým je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena tato smlouva o dílo. 

 

2. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky 

podané Zhotovitelem ve shora uvedeném zadávacím řízení (položkový rozpočet). 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem, který má veškerá oprávnění provést předmět díla podle 

této smlouvy, dle platných právních předpisů a ve smyslu ustanovení § 160, zákona č.  

183/2006 Sb., stavební zákon.    

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem a povahou díla 

a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 



   
 

 

3. Objednatel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této 

smlouvy jednat: 

 

- Daniel Střelec, tel: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 

4. Zhotovitel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této 

smlouvy jednat: 

- Vojtěch Hrčka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a 

montážních prací a souvisejících dodávek, spočívající v modernizaci sociálního 

zařízení školy, a to v pavilonu 5 části A – dívky. V sociálním zařízení školy, které je 

předmětem modernizace, se provedou výměny sanitárního vybavení, koncových 

armatur, rozvodů vody, drobné dispoziční úpravy a s tím spojené změny topení, 

elektroinstalace a obnova povrchů podlah a obkladů stěn a dalších prací souvisejících, 

v rozsahu, za podmínek a ve lhůtách vymezených:  

 projektovou dokumentací díla, 

 zadávací dokumentací, 

 touto smlouvou,  

 obecně závaznými právními předpisy a ČSN, 

 zhotovitel je povinen vést stavební deník.    

(dále jen „dílo“) 

 

1. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že dokončené dílo od Zhotovitele převezme, zaplatí za 

jeho provedení sjednanou cenu, a poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.   

2. Součástí předmětu plnění Zhotovitele je také provedení potřebných revizí, atestů a zkoušek, a 

zejména zpracování kompletní dokumentace o provedení díla, projektové dokumentace 

skutečného provedení.  

 

IV. 

Rozsah a způsob provedení díla 

1. Předmětem díla je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, zpracované R-

Projekt 07 Praha s.r.o., která je nedílnou součástí této smlouvy, se kterou se Zhotovitel 

seznámil. Rozsah a objem stavebních prací je blíže stanoven položkovým rozpočtem, který je 

zároveň závazným rozpočtem pro provedení prací. 

 

2. Zhotovitel zabezpečí veškeré práce, služby, dodávky a média nutná k provedení díla, včetně 

kompletního zařízení staveniště, na kterém bude dílo prováděno v souladu s výše 

specifikovanou projektovou dokumentací a závazným harmonogramem prací (dále jen 

„staveniště“).  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí. 

 

4. Zhotovitel použije při provádění díla výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě 

mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky.  

 



   
 

 

5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla poddodavatele. V takovém případě má Zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu výše 

specifikovaného díla bez písemné dohody s objednatelem. 

 

V. 

Základní podklady a součinnost objednatele 

1. Zhotovitel předá Objednateli staveniště a potřebné dokumenty ke dni předání díla. O tomto 

předání bude pořízen zápis stvrzený podpisem obou smluvních stran. 

  

2. Přívod vody a energií si Zhotovitel zajistí sám a uzavře dohodu o odběru, měření a úhradách 

energií s příslušným zástupcem školy. 

 

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nutném rozsahu 

potřebnou součinnost při poskytování informací o stavu díla, spočívající zejména v odevzdání 

podkladů a případných doplňujících údajů.  

 

4. Zaměstnanci nebo zmocněni Objednatele, autoři projektové dokumentace a zástupci 

oprávněných státních orgánů jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem 

technického dozoru nebo jinou kontrolní a dozorovou činností a činit zápisy do stavebního 

deníku. Uvedené osoby v průběhu dozoru zejména sledují, zda jsou práce prováděny podle 

projektové dokumentace díla, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými 

normami, rozhodnutími příslušných orgánů státní správy a v souladu s podmínkami této 

smlouvy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zástupci Objednatele provádějící dozor 

neprodleně upozornit stavbyvedoucího, a to zápisem do stavebního deníku, a žádat o jejich 

odstranění. Jestliže Zhotovitel nedostatky neodstraní a jeho postup by vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skutečnosti bránící řádnému provádění díla, je povinen 

toto bez odkladu oznámit Objednateli, navrhnout další postup a pořídit zápis do stavebního 

deníku. 

 

6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené 

s následným odstraněním vady díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu projektového 

řešení (projektové dokumentace) z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na 

samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 

oprávněným zástupcem Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení 

předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti 

smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, 

v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 

technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.  

 

7. Osoba pověřená Objednatelem provádějící technický dozor je oprávněna dát zaměstnancům 

Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud není v dosahu oprávněný zástupce Zhotovitele a je-li 

ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo 



   
 

 

hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Takové přerušení nezakládá stavení běhu smluvních lhůt 

tím dotčených.   

 

VI. 

Další povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen:  

 

a. převzít podklady a věci potřebné k provedení díla předané Objednatelem, 

b. upozornit Objednatele na nesprávnost udělených pokynů, resp. nevhodnost předaných 

podkladů a věcí, 

c. upozornit Objednatele na překážky a nedostatky znemožňující provedení díla; do odstranění 

vad a nedostatků na straně objednatele se staví lhůty pro plnění zhotovitele,  

d. sepsat zápisy o provedených zkouškách, 

e. odevzdat Objednateli doklady vztahující se k dílu, 

f. udržovat na vlastní náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy, 

g. na své náklady zajistit možnost pěšího provozu a přístup do stávajících objektů na staveništi, 

odběr staveništní vody a odkanalizování, pro případ narušení veřejného provozu zajistit 

potřebná povolení k omezení provozu, resp. ke zvláštnímu užívání, a dodržovat podmínky 

takových povolení, zajistit oplocení staveniště pro zamezení přístupu cizích osob,   

h. zabezpečit přítomnost svých zaměstnanců při provádění kontrolní činnosti technickým 

dozorem,  

i. vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 

v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

j. zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.  

k. plnit bezpečnostní a požární předpisy Objednatele v areálu, včetně předpisů týkajících se 

vstupu a vjezdu do areálu, 

l. vyzvat Objednatele k účasti na prováděných zkouškách, prověření a při předávání prací, 

které mají být následně zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými; uvedené výzvy budou 

zapsány ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem; neučiní-li tak Zhotovitel, je 

povinen na žádost Objednatele uvedené práce na své náklady zpřístupnit, 

m. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím 

řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. 

Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

v zadávacím řízení,    

n. vyklidit staveniště a provést závěrečný úklid.   

 

2. Objednatel je zejména povinen: 

 

a. provedené dílo převzít,  

b. provést prohlídku převzatého díla a oznámit Zhotoviteli vady díla, 

c. na výzvu Zhotovitele se v požadovaném termínu účastnit zkoušek, prověrek a předávání 

prací, které mají být následně znepřístupněny,  

d. poskytnout záruky za jakost předávaných věcí potřebných k provedení díla, 

e. převzít dílo i v nabídnutém zkráceném termínu, pokud Zhotovitel připraví dílo nebo jeho 

dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem,  

f. vytvořit takové podmínky pro případ, že provedení díla spočívá v úpravách nebo opravách, 

aby mohl Zhotovitel začít s prováděním prací v souladu se zněním této smlouvy.  



   
 

 

 

Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené v 

některém z dalších ustanovení této smlouvy. 

 

 

VIII. 

Termíny a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, zahájit přípravné práce obratem po podpisu této smlouvy. 
 

2. Stavební a montážní práce budou zahájeny nejdříve 1.7.2018 a celé dílo bude dokončeno 

nejpozději do 20. 08. 2018. 

 

3. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění 

zhotovitele je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to 

zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. O dobu, po kterou práce byly 

přerušeny, se pak prodlouží doba plnění. 

 

IX. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně: 

 

Celková cena za provedení díla bez DPH     397.511 Kč 

 

Sazba DPH v % a v Kč                    21 %, tedy 83.477 Kč 

 

Celková cena za provedení díla s DPH     480.988 Kč 

 

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 

v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě 

k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

3. Cena za provedení díla je cenou maximálně přípustnou a zahrnuje v sobě veškeré náklady 

Zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla včetně vedlejších nákladů, především náklady 

na dopravu, práci, pohonné hmoty, odvoz a likvidaci odpadů, přizpůsobení, přípravu, zřízení a 

vyklizení staveniště a další náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla.  

 

4. Na základě položkového rozpočtu obsaženého v zadávací dokumentaci bude Zhotovitel 

vystavovat měsíční soupisy provedených prací a dodávek díla. Připravený soupis bude 

předložen Objednateli či jím pověřené osobě předložen ke schválení.  

 

5. Objednatel hradí cenu díla postupně, oproti předloženým účetním dokladům - fakturám, které 

bude Zhotovitel vystavovat a předkládat Objednateli měsíčně na základě předem schválených 

měsíčních soupisů provedených prací na díle, nedílnou součástí každé faktury je soupis 

skutečně provedených prací. Faktury jsou splatné vždy do 30 dnů od jejich doručení 

Objednateli.  

 



   
 

 

6. Konečný účetní doklad (faktura), který Zhotovitel vystaví a předloží Objednateli po provedení 

díla ve sjednaném rozsahu, bude znít minimálně na částku ve výši 10 % sjednané ceny díla. 

V případě nedodělků a vad díla je Objednatel oprávněn výplatu této částky zadržet na zajištění 

plnění závazku za řádné dokončení díla, a je povinen tuto částku uvolnit ve prospěch 

Zhotovitele bezodkladně po odstranění nedodělků a vad.   

 

7. Každý účetní doklad - faktura - bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů a dále 

“ZŠ Zárubova v Praze 12 – oprava sociálního zařízení pavilon 5, část A“. Objednatel je 

oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti požadovat doplnění náležitostí faktury, pokud nebyly 

uvedeny, a také opravu nesprávných či neúplných údajů. Zhotovitel je povinen uvedené 

nedostatky neprodleně odstranit a vrátit fakturu v řádném stavu Objednateli.  

 

8. Dnem splnění peněžitého závazku je den připsání předmětné částky na účet Zhotovitele.  

 

9. Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, má Zhotovitel nárok 

na zaplacení ceny díla v poměrné výši z dohodnuté ceny díla za jednotlivá samostatná plnění 

předmětu této smlouvy, a to v takové výši, jaká bude stanovena ke dni ukončení smlouvy s 

přihlédnutím ke stadiu rozpracování díla, Objednatel se stane vlastníkem všech zabudovaných 

konstrukcí a materiálů. V případě, že není možné určit jednotlivá samostatná plnění předmětu 

této smlouvy, má Zhotovitel nárok na cenu díla stanovenou v příslušných ustanoveních tohoto 

článku sníženou o částku, kterou Zhotovitel ušetří neprovedením díla v plném rozsahu.  

 

X. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

ukončeno a připraveno k předání a kdy tak dojde k převzetí díla. Smluvní strany na základě 

tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla.   

 

2. K předávání díla jsou rovněž přizváni autor projektu, budoucí uživatel díla a případně osoby, 

které Zhotovitel pověřil prováděním díla nebo jeho části.  

 

3. Zhotovitel připraví před předáním díla nezbytné doklady nutné k převzetí díla, a to zejména: 

 

 projektovou dokumentaci díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených 

prací na díle, 

 seznam zařízení, které jsou součástí předávaného díla, jejich pasporty a návody k obsluze, 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí znepřístupněných v průběhu prací, 

 zápisy o zkouškách, popř. regulaci smontovaného zařízení, 

 stavební deníky. 

 

4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zejména 

označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti 

díla, seznam dokladů, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, 

popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, a prohlášení 

Objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít, a to s 

odůvodněním a rovněž stanoviskem Zhotovitele.  

 



   
 

 

5.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ leží na straně 

Objednatele. Zhotovitel za tyto závady neodpovídá, je však povinen dohodnout s Objednatelem 

způsob co nejrychlejšího odstranění závad za úplatu.  

 

6. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla Objednatelem. Objednatel v takovém 

případě dílo převezme a Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit 

v dohodnutých lhůtách. 

 

7. Po dokončení díla a úplném odstranění vad z přejímacího protokolu mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem předá Zhotovitel všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci díla zpět 

Objednateli. 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je proveden podle této smlouvy, v souladu s 

projektovou dokumentací a stavebním povolením, dokončené dílo má vady, jestliže nebylo 

provedeno řádně a neodpovídá stanoveným požadavkům.  

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo které se 

vyskytly v záruční době. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel 

po dobu a v rozsahu této záruky.      

 

3. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na stavební práce trvá 60 

měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, 

že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti stanovené smlouvou, projektem díla a 

obecně závaznými technickými normami.      

 

4. Záruční doba dodaného zařízení se řídí záruční dobou stanovenou výrobcem, vady z takového 

zařízení uplatňuje Objednatel u Zhotovitele. 

 

5. V případě vady díla, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Objednatel oprávněn požadovat 

bezplatné odstranění takové vady. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při 

přejímání díla, musí Objednatel uplatnit v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto 

vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápisu. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu až do 

výše 10 % sjednané ceny díla do doby odstranění těchto vad.  

 

6. Případnou reklamaci vady díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je Objednatel 

povinen uplatnit ihned po zjištění vady, a to v písemné formě k rukám zástupce Zhotovitele. 

V reklamaci Objednatel uvede popis vady a způsob, jakým se projevuje. 

 

7. Zhotovitel navrhne Objednateli návrhy řešení nejpozději do 48 hodin od písemného oznámení 

vady Objednatelem. Není-li smluvními stranami písemnou dohodou sjednáno jinak, odstraní 

Zhotovitel reklamované vady do 2 pracovních dnů od návrhu řešení Zhotovitelem. V případě 

skutečnosti bránící plynulému provozu či znemožňující provoz, navrhne Zhotovitel řešení do 24 

hodin od jejího písemného oznámení Objednatelem, není-li smluvními stranami písemnou 

dohodou sjednáno jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším 

termínu, nejdéle však v termínu 2 pracovních dnů od návrhu postupu, není-li smluvními 

stranami písemnou dohodou sjednáno jinak. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém 



   
 

 

termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 

osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen 

nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

 

8. Objednatel je povinen vytvořit Zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla zejména 

umožněním přístupu do dotčených prostor dokončeného díla. 

 

9. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 

Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena výše, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 

předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a 

převzetí opravy. 

 

10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny:  

 

 použitím podkladů převzatých od Objednatele nebo použitím věcí předaných mu k 

zpracování Objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit 

nevhodnost podkladů nebo věcí, nebo na tuto nevhodnost upozornil Objednatele, ale ten na 

použití podkladů nebo věcí trval, 

 porušením technických podmínek provozu díla, 

 neodborným zásahem do díla, pokud ho nezavinil Zhotovitel nebo poddodavatel. 

 

XII. 

Náhrada škody 

1. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla. 

 

2. Nebezpečí škody na díle či jeho části přechází ze Zhotovitele na Objednatele v době, kdy 

Objednatel převezme dílo od Zhotovitele v souladu s podmínkami této smlouvy.  

 

3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, která 

kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu 

provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu 

předání a převzetí díla, a to do výše minimálně 5 mil. Kč za jednotlivé plnění. Dále Zhotovitel 

prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám 

způsobeným činností Zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a 

to do výše minimálně 5 mil. Kč za jednotlivé plnění. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou 

dobu stavby takto pojištěn.  

 

6. Zhotovitel tímto je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace nebo její části, 

kterou objednatel na předmět smlouvy obdržel od Hlavního města Prahy, a to z důvodu 

nedodržení těchto smluvních podmínek, zejména nedodržením termínu dokončení díla. 

Zhotovitel se pak zavazuje uhradit Objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace 



   
 

 

z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu 

škody či sankce zůstávají nedotčeny. 

 

XIII. 

Změny závazku, nepředvídané práce 

1. Za nepředvídané práce se považují: 

 

 práce a plnění Zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné na základě 

zvláštního požadavku Objednatele,  

 práce a plnění Zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné se souhlasem 

Objednatele, pokud musí být tyto práce provedeny v důsledku změny právních předpisů, 

požadavků orgánů státní správy nebo pokud se dodatečně ukáže, že dílo bez provedení 

těchto prací nebude zcela nebo zčásti funkční. 

 

2. O nepředvídané práce bude rozšířen předmět plnění dle této smlouvy s tím, že se odpovídajícím 

způsobem zvýší sjednaná cena.   

 

3. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny Objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 

cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Kde nelze použít 

popsaný způsob ocenění, Zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané 

společností ÚRS PRAHA, a.s. pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 

 

4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelem vyžadovány, a 

tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. 

Případné méně práce musí být Objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

 

5. V případě, že Zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky, které se týkají díla nebo 

staveniště a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem stanoveným v této smlouvě, 

zavazuje se Zhotovitel o těchto překážkách uvědomit Objednatele, a to bez zbytečného odkladu 

od zjištění takových překážek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje navrhnout Objednateli 

změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je Zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

V případě, že se smluvní strany v tomto případě nedohodnou o změně díla do 14 dnů od 

oznámení Zhotovitele o zjištění překážek uvedených v tomto odstavci, použije se přiměřeně 

ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku.   

 

XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Při podstatném porušení této smlouvy, pokud nebude v přiměřeném dodatečném termínu 

splněna výzva na odstranění závadného stavu, je možno od této smlouvy odstoupit. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se 

považuje zejména: 

 

a. vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b. prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 



   
 

 

c. nepředání staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy Objednatelem i přes 

předchozí písemnou výzvu,  

d. porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl Zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

e. soustavné porušování závazného časového harmonogramu,  

f. neplatnost či neuzavření pojistné smlouvy dle této smlouvy.   

 

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

 

XV. 

Sankce 

1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla se Zhotovitel zavazuje uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve 0,3 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

den prodlení.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen 

započatý den prodlení, nejvýše však 5.000 Kč za den.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu 

o předání a převzetí zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč denně za každou 

jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z celkové ceny 

díla bez DPH za každý i jen započatý den po dobu trvání této smlouvy, kdy Zhotovitel nebude 

platně pojištěn dle článku XII., odst. 5, této smlouvy.  

 

5. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 

z prodlení ve výši 0,2 % denně z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení. 

 

6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

 

7. Jestliže Zhotovitel i přes upozornění Objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních 

pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ denně.  

 

8. Jestliže je Zhotovitel v prodlení s postupem dle závazného časového harmonogramu, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový 

případ denně. 

 

9. V případě prodlení Zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli požadované 

pojistné smlouvy dle článku XII., odst. 5, této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli 0,05 % 

denně z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

 



   
 

 

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

 

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele. 

 

12. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty.  

 

XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

neúčinná nebo neplatná, a to včetně rozhodnutí správního orgánu České republiky, nebude to 

mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní 

strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo 

co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane 

zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy, 

popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže 

odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 

 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

 

3. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je Zhotovitel povinen ihned předat 

Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 

povinnosti. 

 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna ve veřejném registru smluv a v dalších 

registrech dle platných právních předpisů. 

 

5. Veškeré písemnosti se doručují na adresu stran uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu 

plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé smluvní strany, je povinna tato smluvní 

strana neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou stranu této smlouvy. 

 

6. V běžné komunikaci týkající se například praktického plnění této smlouvy, fakturace, apod., 

sjednaly strany možnost využívat elektronickou poštu (e-maily uvedené v této smlouvě). 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá strana obdrží dva stejnopisy. Zhotovitel zajistí zveřejnění ve veřejném registru smluv. 

 

8. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami.  

 

9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě strany smlouvy prohlašují, že si 

smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 



   
 

 

 

V Praze dne __.__.____ V _________________ dne __.__.____ 

 

 

____________________________ 

městská část Praha 12, objednatel 

Milan Maruštík, starosta                                      

 

 

____________________________ 

LAVIATO s.r.o., zhotovitel 

Daniel Střelec, jednatel 

 

 

 

 

 

Milan Maruštík 

starosta  

 

 

Mgr. Jan Marhoul, B.A. 

1. zástupce starosty 

 


