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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen “Obc&ansky zakonik"),
(dale jen“ Smiouva®“)

l. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev Mésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

C. uétu:

Jednajici

ve smluvnich
a technickych vécech
za objednatele

dale jen (,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Nazev MIZERA-STAVBY a.s.

Sidlo Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
ICO 28762070

DIC CZ28762070

¢..

Zastoupen

ve smluvnich a
technickych vécech za
zhotovitele jedna:
(dale jen ,zhotovitel®)

il. Vymezeni dila

2.1. Predmétem plnéni vefejné zakazky je realizace stavebnich praci akce ,,Chodnik
Turnov, Sobotecka ulice, IV. etapa a ¢ast B“ dle dvou projektovych dokumentaci
pro stavebni povoleni a v podrobnosti pro provedeni stavby — a) Chodnik Turnov-
Sobotecka ulice IV. etapa zpracované 03/2016 a b) Chodnik Turnov — Sobotecka
ulice €ast A, ¢ast B zpracovné 11/2016 spolecnosti Profes projekt, s.r.o., pficemz
¢ast A se v ramci verejné zakazky NEREALIZUJE. Dodavatel je povinen
postupovat v souladu s predanymi zadavacimi dokumentacemi, zejména musi
respektovat veskeré technické podminky, stanovené v projektovych dokumentacich a
specifikované v textovych Castech téchto dokumentaci a uvedenych ve vykazech

,Chodnik Turnov, Sobotecka ulice, IV. etapa a ¢ast B
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2.2,

2.3.

vymér, a dale ve stavebnich povolenich ze dne 1.122016 pod ¢&.j.: SU/16/6578/HAI a
ze dne 6.2.2017 pod ¢&.j. SU/17/806/HEM.

Predmétem verejné zakazky je krome jiného

vystavba chodnikl podél silnice lll. tfidy v nékolika ¢astech v ulici Sobotecka v délce cca
573m pfizpusobenych osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

vybudovani destové kanalizace (na niz povede chodnik v Sobotecké ul., IV. etapa),
stavebni uUpravy stavajicich zastdvek vefejné hromadné dopravy (nastupni hrany k
zastavkam)

realizace jednoho mista pro pfechazeni (chodnik Sobotecka ul., IV. etapa)

realizace verejného osvétleni podél chodniku Sobotecka ul., IV. etapa.

Zhotovitel je dale povinen :

Zajistit pfipravu stavenisté — zabezpecit stavenisté (napf. oplotit misto stavenisté proti
vstupu nepovolanych osob),

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni socialni zarizeni.

Ohlasit dopifedu provadéné prace - investiCnimu technikovi (viz. podrobny
harmonogram postupu praci, ktery bude nasledné odsouhlasen objednatelem).
Zajistit pfipadné pronajmy pozemku a zabory verejného prostranstvi.

Zajistit pfipojky vody a elektro v ramci zafizeni stavenisté a odebranou energii
uhradit.

Vlastni realizaci pfedmétu zakazky bude zhotovitel fesit tak, aby neméla nepfiznivy
dopad na okolni stavby, na Zivotni prostiedi a na okoli stavby.

Zajistit Cistotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipadé potfeby zajistit cisténi
komunikaci dotéenych provozem zhotovitele

zajisténi vSech geodetickych praci souvisejicich s predmétem dila véetné vytyceni
v8ech stavajicich inzenyrskych siti (IS) na stavenisti a zajisténi jejich ochrany béhem
provadéni stavby;

zajisténi geodetického zaméreni skuteéného provedeni (3x tisténd, 1x digitalni forma
ve formatu .pdf a .dwg)

zajisténi potrfebnych povoleni pro dopravni omezeni a s tim souvisejiciho dopravniho
znaceni po dobu stavby, pokud to bude zpUsob a postup vystavby vyZadovat
zajisténi kompletaéni Cinnosti - predani prohlaseni o shodé na vSechny pouzité
materidly a zafizeni a dalSich dokladu, které jsou nezbytné ke kolauda¢nimu fizeni
(atesty, revize, certifikaty, protokoly o zkouskach, doklady o likvidaci odpadu
v souladu s platnou legislativou atd.);

provedeni vSech zkousek a revizi a dalSich nutnych urednich zkousek k prokazani
kvality a bezpe&né provozuschopnosti dila a jeho soucasti zajisténi nutnych kontrol
hutnéni podkladnich vrstev zakladu objektu a komunikaci

zajisténi dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,DSPS“) pro kazdy
stavebni a inZenyrsky objekt a provozni soubor, a to vzdy ve 3 vyhotovenich (2x tisk
+ 1x digitalni forma ve formatu pdf. a dwg);

Provést celkovy uklid stavby a dotéeného okoli, provést likvidaci zafizeni stavenisté
do jednoho tydne od ukon&eni stavby.

»Chodnik Turnov, Sobotecka ulice, IV. etapa a ¢ast B
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24,

2.5.

2.6.

3.1,

3:2.
3.3.

3.4.

4.1

Pozemky, jejichZz upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotéeny, uvést po
ukoné&eni praci neprodlené do ptvodniho stavu.

Pofizovat pribé&znou fotodokumentaci — bude predana pfi prevzeti stavby

Objednatel ma pravo pozadovat v ramci realizace predmétu smlouvy provedeni
dalSich souvisejicich praci (tzv viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych
nacenénych praci (tzv omezeni pfedmétu dila). Zhotovitel se zavazuje toto pravo
akceptovat a pozadované viceprace ¢i méné prace zrealizovat.

V pfipadé, kdy dojde komezeni predmétu dila oproti puvodni projektové
dokumentaci, odecte se cena neprovedenych praci vycislena v nabidkovém rozpoctu
od celkové ceny dila.

Cena vicepraci bude stanovena pouzitim jednotkovych cen zcenové nabidky
zhotovitele, ktera je pfilohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny
cenikovymi cenami URS platnymi v dobé realizace.

M. Misto a doba plInéni, Casovy harmonogram

Mistem pInéni je ulice Sobotecka v Turnové: p.¢. 1282/1, 1282/16, 1302, k.u. Masov
u Turnova.

Terminy zahajeni pInéni - nejpozdéji do 5 dnu od predani a prevzeti stavenisté

Termin dokonceni dila - nejpozdéji do 120 dnii od pFedani a pfevzeti stavenisté,
pficemz zadavatel pozaduje, aby dilo bylo dokonéeno nejdéle do 30.10.2018.

Casovy harmonogram bude zpracovan az vybranym Ucastnikem pred podpisem
smlouvy v soucinnosti se zadavatelem a stane se soucasti smlouvy o dilo jako jeji
pfiloha.

IV. Cena a platebni podminky

Celkova cena dila byla stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 16. 4. 2018
podané vramci vefejné zakazky malého rozsahu a je stanovena jako nejvyse
pfipustna, platna po celou dobu realizace dila ve vysi:

Nazev polozky Ké& bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Chodnik Turnov-Sobotecka ulice IV.
etapa a ¢ast B

Chodnik Turnov-Sobotecka ulice IV.
etapa - vefejné osvétleni

dci?alszVé naklady za realizaci 4 381 805,47 K& 920 179,15 5301 984,62 K&

Ké
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4.2

4.3

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Celkova cena zahrnuje veskeré naklady nezbytné k radnému, Uplnému a kvalitnimu
provedeni pfedmétu smlouvy vcetné vSech rizik a vlivi béhem provadéni dila. Cena
zahrnuje naklady na zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni pracovisté, naklady na
bezpecénostni opatfeni, naklady na dodavku elektfiny, vodné, stoéné, odvoz a likvidaci
odpadu, skladkovné, naklady na pouzivani stroju a sluzeb az do prfedani a prevzeti
dokonceného dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci,
zarizeni, materialt, dodavek, naklady na pojisténi odpoveédnosti za $kody, bankovni
garance, dané, cla, poplatky, naklady na provadéni vSech pfislusnych, normami a
vyhlaskami stanovenych zkou$ek, naklady na nutna, &i urfady stanovena opatfeni k
realizaci dila, naklady na veskeré souvisejici ¢innosti a jakékoliv dal$i vedlejsi vydaje
potiebné pro realizaci tohoto dila.

Podminky pro piekro¢eni a snizeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu ceské mény viuci zahraniénim meénam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy
kurs, stabilitou mény nebo cla.

Nabidkova cena véetné DPH muze byt ménéna v souvislosti se zménou DPH.
Prekroceni (nebo snizeni) vySe nabidkové ceny podle piedchozi véty je pfipustné
pouze u téch ¢asti predmétu verejné zakazky, kterych se zména sazeb DPH tyka a
které nebyly realizovany.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle
nabidkového rozpoétu v pfipadé snizeni rozsahu praci, dil€ich zmén technologii nebo
materidli odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pfipadech specifikovanych
zapisem v deniku. — viz body 2.4 a 2.5.

Platba bude provedena na zakladé mésicni fakturace vzdy se soupisem skute¢né
provedenych praci odsouhlasenych povéifenou osobou objednatele, pficemz dle
dohody stran uhradi objednatel zhotoviteli vzdy ¢astku ve vysi 90 % z kazdé fadné
vystavené faktury s tim, Ze zbyvajici ¢astku ve vysi 10 % z kazdé fadné vystavene
faktury strany sjednavaji jako pozastavku se Ihitou splatnosti do dvaceti jedna (21)
dnu ode dne koneéného prevzeti dila véetné odstranéni vSech jeho vad a nedodélki.

Splatnost danovych dokladl odsouhlasenych povéfenym pracovnikem objednatele
bude minimalné 21 dni od data doruceni objednateli. Zalohy objednatel neposkytuje.

Ve faktufe bude zuctovano DPH die platnych predpist.. Veskeré platby budou
probihat v KE a budou provadény bezhotovostnim prevodem na bankovni ucet
zhotovitele uvedenym na fakture — danovém dokladu.

Faktura - dafiovy doklad musi obsahovat nalezZitosti danového dokladu dle § 28, odst.
2 zakona 235/2004 Sb. V pripadé, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve |haté splatnosti zpét k doplnéni, aniz
se tak dostane do prodleni se splatnosti; |hata splatnosti pocina bézet znovu
od opétovného zaslani nalezité doplnénych ¢i opravenych dokladl. Kazda faktura
bude oznacena cCislem projektu s finanénim pfispénim EU.

Zhotovitel si je védom, Zze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢.320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve verejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisu, je povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Tuto klauzuli o finanéni kontrole je
zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svych subdodavatell.

,»Chodnik Turnov, Sobotecka ulice, IV. etapa a ¢ast B
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4.9.

4.10.

o.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Dodavatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladii minimainé do konce roku 2028. Pokud je v
Ceskych pravnich predpisech stanovena Ihuta del$i, musi ji dodavatel pouzit.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnéncim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvy$Siho kontrolniho arfadu, pfislusného organu
finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvorit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

V. Zpusob a podminky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje plné a prokazatelné splnit predmét smlouvy, ktery je
specifikovan v €lanku Il. této smlouvy.

Dilo musi spliovat podminky, které jsou uvedeny v projektové zadavaci
dokumentaci, a musi byt v souladu s pfislusnymi technickymi normami (CSN),
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a predpisy pro provadéni praci danymi
charakterem a rozsahem zakazky. Zhotovitel bude pfi uplatiiovani norem postupovat
jednotné v ramci pInéni celého pfedmétu zakazky.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem prfedem veSkeré nevyhnutelné zmény
a technologické postupy.

Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni pfedmétu zakazky zajistit a do nabidkové ceny
zahrnout veskeré dalSi Cinnosti, které souviseji s realizaci predmétu zakazky,
zejména: naklady zafizeni stavenisté, inzenyrskou Cinnost atd.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik (dale jen SD). Do deniku zapisuje zhotovitel vSechny skutecnosti,
rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah
deniku a k zapisum pfipojovat sva stanoviska a namitky do 5 pracovnich dnu, jinak se
ma za to, Zze s obsahem zapist souhlasi. Tento denik musi byt v dobé smluvniho
terminu provadéni praci fyzicky uloZzen na misté plnéni a pfistupny k prohlidce
a zapisum. Jestlize odpovédna osoba zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zadznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnu své vyjadreni, jinak
se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava a povinnosti ma i
zastupce objednatele Zaznamy do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét:

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnéni pfedmétu dila na
dohodnutych kontrolnich dnech.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

6.1.

6.2,

6.3.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajistovani praci prekazky, které znemozhuji radné uskuteénéni
¢innosti a pravnich ukonl dohodnutym zpusobem, oznami to neprodlené objednateli,
se kterym se dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do SD).

Zhotovitel zajisti a zabezpeci na své naklady misto pInéni proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni bude takového stupné, aby nemohlo dojit ke Skodam na majetku,
poskozeni zdravi nebo ohrozeni Zivota.

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat kvalitativni pozadavky a obecné zavazné predpisy, technické
normy a podminky této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat vSechny objednatelem pisemné
uplatnéné pokyny, pfipominky a navrhy k provadéni dila za podminky, ze tyto
pokyny, pfipominky nebo navrhy nejsou v rozporu s pravnimi predpisy, touto
smlouvou popf. technickymi normami nebo technologickymi predpisy.

Objednatel je povinen predat v€éas zhotoviteli bezuplatné vSechny udaje a informace,
jez jsou nezbytné nutné k radnému spinéni predmétu smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplyva, Ze je ma zajistit zhotovitel v ramci své ¢innosti.

Objednatel odevzda zhotoviteli misto plnéni bezprostfedné poté, co mu bude
zhotovitelem oznamen termin zahajeni praci, nejpozdéji vSak 3 dny pred vlastnim
zapocetim praci dle uzaviené SOD. O pievzeti mista pInéni zhotovitel s
objednatelem sepiSi protokolarni zapis. Misto pInéni je poskytnuto zhotoviteli
bezuplatné. Pozemky, jejichz upravy nejsou soucasti pfedmétu pinéni, ale budou
dilem dotéeny, je zhotovitel povinen uvést po ukonéeni praci do predchoziho
nedotéeného stavu. Pro realizaci dila bude zhotovitel pouzivat pouze vymezené
pozemky ve vlastnictvi objednatele.

Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici i pracovnici jeho poddodavatelu
byli fadné pouceni a proskoleni, méli potfebna osvédc&eni, prohlidky a prukazy.

VI. Prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a prfedanim
predmétu dila v rozsahu a terminu dohodnutém touto smlouvou (Clanek llI), a to
osobné povéfenému zastupci objednatele na misté plnéni, pokud se smiuvni strany
nedohodnou v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti dila. Vyzvu k prevzeti doruci
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny pred stanovenym terminem pievzeti.

Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvéd&uje protokolem o predani

a prevzeti dila nebo ¢asti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami, ktery bude
obsahovat zejména: soupis vad a nedokoncenych praci nebranicich fadnému uzivani
s popisem jak se projevuji a s uvedenim Ihuty pro jejich odstranéni, potfebné zkousky
a mérfeni, veskeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materialu,
navody, zarucni listy, zaméreni skute€ného provedeni stavby, stavebni denik.
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6.4.

6.5

Vsl

7.2.

Ted:

7.4.

7.5.

7B,

7.7.

Zhotovitel pfi pfedani dila predlozi objednateli konkrétni vymezeni praci nutnych
k zajisténi zdarného vyvoje dila b&éhem zaruéni doby a také v letech nasledujicich,
Navody ke kontrole a udrzbé, atd. osvédCujici, Ze vyrobky spliuji pozadavky dle
pfislu§nych norem a zakonu.

Objednatel je opravnén, podle svého uvazeni, vydat protokol o prevzeti praci na
kteroukoliv ¢ast dila. Casti dila se v této souvislosti rozumi zejména, nikoli vSak
pouze, predani takové c&asti dila, ktera tvofi radné samostatné provozuschopny
funkéni celek v ramci predmétu této smlouvy.

VII. Zodpovédnost za vady, smluvni zaruka, sankce

Vlastnikem zhotovovaného dila a vSech jeho soucasti a pfisluSenstvi je od data
zahajeni praci objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vlastnické pravo
k materialim, technologickym zafizenim, jakoz i k jakymkoli jinym vysledkim ¢innosti
Zhotovitele dle této smlouvy prejde na objednatele bez pravnich &i jinych vad
okamzikem jejich dodani na stavenisté. Vyslovné se stanovi, ze zhotovitel je povinen
zajistit respektovani tohoto ustanoveni subdodavateli.

Zhotovitel nese nebezpeli Skody na dile a jeho ¢astech od data zahajeni praci do
vystaveni protokolu o prevzeti praci bez vad a nedodélku. Zhotovitel rovnéz nese
nebezpeci Skody na vécech prfedanych mu objednatelem k provedeni dila.

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Zze po celou dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této
smlouvé.

Zhotovitel poskytuje zaruku objednateli na cely predmét dila popsany v €. Il. Pfedmét
dila v délce 60 mésicu ode dne podpisu Protokolu o prfedani a prevzeti dila. Jestlize
objednatel prevezme dilo s vadami, kon¢&i zaruéni doba 60 mésict ode dne, kdy bude
odstranéna posledni z vad, se kterymi bylo dilo prevzato.

Objednatel se zavazuje, Zze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez odkladu po
jejim zjisténi, a to pisemnou formou (zapis do SD), do rukou opravnéného zastupce
zhotovitele dle &l. I. této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Zze po dobu zaruéni Ihaty, ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatné zjisténé vady odstranit, pfi€emz zhotovitel se
zavazuje zaCit s odstranovanim pfipadnych vad predmétu plnéni okamzité po
uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozdéji do 15ti dnu
od okamziku, kdy se obé strany o vadé dila dohodnou, nebo do terminu uréeného po
vzajemné dohodé& smluvnich stran sohledem na klimatické a agrotechnické
podminky. V pfipadé, Zze k dohodé smluvnich stran nedojde, plati Ihaty stanovené
objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady v terminu, mulzZe objednatel zadat
odstranéni vady jinému subjektu. Zhotovitel se vtomto pfipadé zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady na odstranéni vady do 14-ti dnu od jejich pisemného
uplatnéni objednatelem.
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7.8.

7.9.

718,

7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

17,

718,

Odpovédnost za Skody zpusobené treti strané pfi provadéni dila, za bezpecnost
prace na stavenisti BOZP - piechazi na zhotovitele pfi podpisu této smiouvy.
Zhotovitel neodpovida za poskozeni pfedmétu dila v pfipadé nedostatec¢né udrzby a
péce a nedodrzeni zasadnich pokynu k udrzbé.

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za Skody zplUsobené vSemi osobami a
subjekty (v€etné poddodavatell) podilejicimi se na provadéni predmétného dila, a to
po celou dobu realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku,
stejné tak za Skody zpUsobené svou Cinnosti objednateli nebo treti osobé na zdravi
nebo majetku, tzn., Zze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napfr.
vjezdu, plotu, objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovédnosti objednatele uzavrit
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za veskeré
Skody zplsobené pfi ¢innosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele,
nebo na majetku tretich osob, nebo Skody na zdravi zaméstnanci objednatele i
tietich osob anebo za Skodu zplsobenou na Zivotnim prostfedi, a to nejméné
ve vysi pojistného kryti 5 mil. K¢.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojiStén ztitulu odpovédnosti za Skody pojistnou
smlouvou €. 53970214-17 uzavienou u Ceské pojiStovny a.s. dne 22. 5. 2015 ve vysi
20 miliont korun éeskych.

Pojisténi je zhotovitel povinen udrzovat po celou dobu provadéni dila

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem
dokonceni dila dle €l. Ill odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s dohodnutym terminem na odstranéni vad nebo nedodélku
z pfedavaciho protokolu se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou
vadu a zapocaty den bez omezeni jeji celkové vyse.

Smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KE za kazdy zjistény pripad je zhotovitel povinen
uhradit objednateli rovnézZ v pfipadé poruseni jakychkoliv jinych smluvnich povinnosti
stanovenych touto smlouvou.(napi. opakované neplnéni Ukoll z kontrolnich dnu,
neplnéni povinnosti priibézného uklidu apod.).

Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smiuvnich stran na nahradu
Skody.

V pfipadé opozdéni objednatele s Uhradou danového dokladu ma zhotovitel pravo
pozadovat smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,05% z fakturované ¢astky za kazdy den
prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo na uhradu smiuvni pokuty formou zapoctu ke kterékoliv
splatné pohledavce zhotovitele vi&i objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze
Objednatel je opravnén zapocist své, i dosud nesplatné, pohledavky na smluvni
pokutu vuéi Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledavkam Zhotovitele vici
Objednateli na zaplaceni Ceny dila &i jeho ¢asti dle této Smlouvy. Timto ustanovenim
neni dotéena mozZnost provedeni zapocteni splatnych pohledavek dle zakonné
upravy v Ob&Z.

»Chodnik Turnov, Sobotecka ulice, IV. etapa a ¢ast B*

8/11



8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

VIll. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén na zakladé pisemného oznameni od této smlouvy odstoupit
s u€innosti k datu doruceni takového pisemného oznameni zhotoviteli, a to z
nasledujicich davodu:

Zhotovitel bude v prodleni s dokon¢enim dila této smlouvy del$im nez 30 dnu, nebo
zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna bezodkladné
napravu (tj. zejména, nikoliv v8ak vyluéné, neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani nebo porusovani
povinnosti objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani napravy, nebo
Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady a/nebo nedodélku dila podle
této smlouvy delS§im nez 15 dna a/nebo v prabéhu zaruéni doby se vyskytne a/nebo
projevi opakované (tzn. alespon dvakrat) jakakoliv vada dila a/nebo se v pribéhu
zarucéni doby vyskytne a/nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tfi vady).

Zhotovitel je opravnén na zakladé doruceni pisemného oznameni odstoupit od této
Smlouvy s uéinnosti k datu doruceni takového pisemného oznameni Objednateli,
pokud Objednatel bude v prodleni s pinénim svych penézitych zavazku vyplyvajicich
pro ng& ztéto Smlouvy vuéi Zhotoviteli delSim nez 30 dni a toto své prodleni
nenapravi ani pres vyzvu Zhotovitele v dodate¢né 7 denni Ihuté.

Odstoupenim od této Smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu s$kody vzniklé
porusenim Smlouvy, zaplaceni smluvni pokuty, feSeni sporu ¢i jina ustanoveni, ktera
podle projevené vlle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy nejsou rovnéz dotéena, ohledné vad vzniklych
pred odstoupenim od Smlouvy, ujednani smluvnich stran o odpovédnosti Zhotovitele
za vady Dila a o zaruce a zaru¢ni dobé.

Shora uvedenymi ustanovenimi tohoto ¢&lanku neni dotéeno ¢&i omezeno pravo
kterékoliv smluvni strany od této Smlouvy odstoupit za dalSich podminek a v dal$ich
pfipadech stanovenych touto Smlouvou nebo zakonem.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy bude smluvnimi stranami provedena inventura
praci a dodavek uskuteénénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Zhotovitel a neni-li v této Smlouvé ujednano
jinak, ma narok na uhradu pomérné ¢asti ceny Dila sjednané touto Smlouvou pouze
za prace fadné provedené do doby odstoupeni od Smilouvy. Od této ceny je
Objednatel opravnén odecist hodnotu dodavek, které Ize Zhotoviteli vratit, rozhodne-li
se K jejich vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel, provedou smluvni strany ocenéni
praci a dodavek uskuteénénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy
s prihlédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami do 30-ti dni ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a
dodavek, bude rozhodujici cena uréena soudnim znalcem zvolenym Objednatelem.
Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese Zhotovitel.
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8.8.

8.9.

0.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel pfed fadnym dokoncéenim Dila, je
opravnén zadat dokonéeni Dila jinému dodavateli. Dojde-li v dusledku dokonc&eni Dila
jinym dodavatelem ke zvysSeni ceny Dila sjednané smluvnimi stranami touto
Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel pfislusny rozdil Objednateli nahradit, odstoupil-li
Objednatel od Smlouvy z duvodl na strané Zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem
(snizenou o Objednatelem uhrazené zalohy, o nahradu skody, smluvni pokuty a jiné
penézité naroky vuci Zhotoviteli) uhradi Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dni ode dne
jejich ocenéni. Od této ceny je Objednatel opravnén odecist hodnotu dodavek, které
Ize Zhotoviteli vréatit, rozhodne-li se k jejich vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

IX. Zavérecna ustanoveni

Smlouva se bude fidit zakonem €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik v platném znéni.
Obé smluvni strany se zavazuji vynalozit veskeré usili, aby pfipadné spory, které
mohou vzniknout v prabéhu realizace dila, byly FeSeny cestou vzajemné dohody.
Reseni sporti - smluvni strany se zavazuiji pfipadné spory fesit predev§im dohodou
svych opravnénych zastupcu, s vynaloZzenim veskerého usili, které Ize spravedlivé
pozadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou cestou

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo uplné neplnéni
smluvnich zavazku, jestlize se tak stalo v dusledku vy$S§i moci. Za vy$si moc se
pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smiouvy v dlsledku stranami
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimorfadné povahy a majici
bezprostfedni vliv na pInéni dila.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2, pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Tuto klauzuli o finanéni kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv
svych subdodavatelu.

V prfipadé vy$Si moci se prodluzuje lhata ke splnéni smluvnich zavazki podle
dohody.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla uzavfena nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, coZz potvrzuji podpisy opravnénych zastupct smluvnich
stran.

Smlouvuy, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni
organy smluvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. Veskeré zmény a doplnky
této Smlouvy budou provedeny pouze formou pisemnych dodatki. Osoby
podepisujici Smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

Zapisy ve stavebnim deniku, ani zapisy z kontrolnich dnu nemohou byt povazovany
za zménu obsahu této smlouvy, ktera je mozna pouze zplsobem a formou dle ¢&l. IX.
odst. 6 této smlouvy

Smilouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel,
ostatni objednatel.
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9.9. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach
objednatele ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

9.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a uc¢innosti
dnem zverejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zverejnéni v tomto
registru zajisti mésto Turnov.

9.11. Projekt bude spolufinancovan zfondli Evropské unie vramci Integrovaného
regionalniho operaéniho programu — Integrované projekt CLLD.

V Lomnici nad Popelkou dne 15. 5. 2018 V Turnové dn 2018

Objednatel:
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