
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
(SMLOUVA O DÍLO) 

č. smlouvy objednatele: 14EU-000457/3 
č. smlouvy zhotovitele: 11806

„I. třídy -  Obnova VDZN v Olomouckém kraji -  oblast Sever“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Osoba jednající jménem zadavatele: 
ŘSD ČR
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel") 
na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel

ředitel Správy Olomouc

vedoucí provozního úseku

SAROUTE s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení: 
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
26820706
CZ26820706
KS Ostrava, oddíl C, vložka 25807 
Moneta Money Bank a. s.

jednatelem spol.

jednatel spol.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany", případně „Smluvní 
strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)



ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo ,,Smlouva“) je uzavřena podle 
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen 
„Občanský zákoník14) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 
14EU-000457 uzavřenou dne 8.6.2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová 
smlouva11).

I.
DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem 
níže přiřazený význam:

„Zákon o VZ“ -  zákon č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů.

„Občanský zákoník11 -  zákon č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Stavební práce11 -  práce a služby (též „Dílo11 nebo „Služby11), které má provést 
zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.

„Podzhotovitel11 -  totožný termín jako „Poddodavatel11 případně „Subdodavatel11 ve 
všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu 
uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která 
má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena 
zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi 
zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona 
o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí podzhotovitel zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 
zvláštních právních předpisů.

„Prováděcí smlouva11 -  dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí 
mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník11). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové 
smlouvy rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřená na základě 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

„DPH11 -  daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Den" -  kalendářní den.

„Nabídka11 -  Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které 
uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.

„Písemná výzva11 -  výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění 
dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy.



„Technická specifikace44 -  přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též 
„Přílohy Smlouvy44), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

„Datum zahájení prací’' -  datum 14 dnů po doručení Zhotoviteli vyrozumění 
Objednatele s datem předání Staveniště.

„Lhůta pro dokončení stavebních prací44 -  lhůta pro dokončení Stavebních prací 
uvedená v Technické specifikaci Smlouvy, počítáno od Data zahájení prací.

„Doba plnění44 -  časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání 
Díla nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data 
předání díla).

„Datum předání Díla44 -  den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý 
v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.

„Reklamace44 -  postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle Občanského 
zákoníku a podmínek této Smlouvy.

„Závěrečný soupis provedených prací44 -  oboustranný protokol (nebo též 
„Předávací protokol44) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. 
Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli v 
souladu s podmínkami této Smlouvy.

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří:
2.1.1 Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy,
2.1.2 Specifikace komunikací pro oblast Olomoucký kraj -  oblast Sever,
2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny.

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel 
zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a 
Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za ně 
Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. 
třídy v úsecích uvedených v Přílohách Smlouvy s využitím technologií dle soupisu 
prací.



3.3. Místem realizace prací dle této Smlouvy (dále jen „Staveniště44) jsou silnice I. třídy 
uvedené v Přílohách této Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být 
upřesněno při předání staveniště.

IV. 
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů
4.2.1. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně 

vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, 
vydá Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude 
řídit podle pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na 
níže uvedené adresy:
Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc

Adresa Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
Fax:
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: SAROUTE s.r.o.
Adresa: Skalní 275, 753 01 Hranice
Fax:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:
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5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se 
změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 
kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 
tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1. Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad 
po Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1. Záruční doba činí:
7.1.1 na barvy min 12 měsíců dle četnosti pojíždění čar trvale dle PPK VZ 
7.1.2. na plast a ostatní min. 36 měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli 
kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené 
chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací 
Zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli 
nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně 
Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce dle odst. 1 od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

9.1. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 
převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem.
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Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: 
do 15. října aktuálního roku v rozsahu cca 1/3 finančního objemu rámcové smlouvy

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy „Popis Služeb a 
technická specifikace předmětu Smlouvy11.

10.2. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 
dopravní značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat 
osob a majetku.

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.
ZKOUŠKY

11.1. Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení 
vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních 
prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za 
každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty 
ceny Díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a



rJ
nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací, je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

12.4. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za 
neodstranění vad v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den 
prodlení.

XIII. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou cenu Díla:

Cena Díla bez DPH v Kč DPH Celková cena Díla
(a) (b) (c) = (a) + (b)

10 003 654,50 2 100 767,45 12 104 421,95 Kč
(dále jen „Celková cena“).

13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu 
plnění předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet 
jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 
záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle 
Smlouvy Zhotovitelem.

13.3. Podkladem pro úhradu budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu 
vystavené Zhotovitelem a doložené soupisem provedených prací odsouhlaseným 
oprávněnými pracovníky smluvních Stran. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, 
název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje.

13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena Díla je splatná v korunách českých 
(Kč).

13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli
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Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se 
vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu 
Díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá 
Zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli všechny splatné částky.

13.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
Objednateli bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré 
náležitosti Smlouvy.

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření 
skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé 
položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení 
Celkové ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování 
se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací 
pro stanovení Celkové ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako 
položky v tomto soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy 
o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech 
vad, i když nejsou v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení 
Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po 
jejich zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování 
kalkulace realizační ceny víceprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem.

13.8.1. Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- víceprací -  Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla

dle Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v Oceněném soupise prací 
pro stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednám 
smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce)

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací:
Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma 
Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, 
jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným 
soupisem prací pro stanovení Celkové ceny

- pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro
stanovení Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové ceny 
maximálně ve výši odpovídající expertním cenám RSD ČR pro to období.
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13.9. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 
vystaveny včetně DPH.

XIV. 
SUBDODAVATELÉ

14.1. Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem 
definován v Nabídce.

14.2. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této 
Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. 
Zhotovitel je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před 
jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel 
oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s 
případným prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv 
nároky a nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní 
nárok.

XV. 
POJIŠTĚNÍ

15.1. Zhotovitel je povinen předložit pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění veřejné 
zakázky, příp. rovněž pojištění dalších rizik dle závazného vzoru Rámcové 
smlouvy.

XVI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 
2609 Občanského zákoníku.

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
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v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky 
příslušným v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána 
v českém jazyce.

16.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy
Příloha č. 2 - Specifikace komunikací pro oblast Olomoucký kraj -  oblast

Sever
Příloha č. 3 - Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:
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Příloha č. 1

Popis Prací a technická specifikace předmětu Veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „I. třídy -  obnova VDZN v Olomouckém kraji -

oblast Sever"

Číslo veřejné zakázky: 14EU-000457/3



O b sa h ;

1. L e g is l a t iv n í  r á m e c

2. S e z n a m  v n it r o r e s o r t n íc h  p ř e d p is ů

3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

3 .1  S p e c if ik a c e

3 .2  TERMÍNY A LHŮTY

3 .3  ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ

3 .4  P o p is  p o l o ž e k

4 . T e c h n ic k á  s p e c if ik a c e  m e c h a n iz m ů

4 .1  P o ž a d a v k y  n a  t e c h n ic k é  v y b a v e n í

5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ



1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro tuto veřejnou zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy 
ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v 
této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci této veřejné zakázky mají význam stanovený 
v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Poskytovatel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:
1. Technické podmínky MDČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací

www.pipk.cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na 

stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy
5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v 

sekci Technické předpisy
6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 

dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je 
uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích 
a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických 
postupů při práci na komunikaci za provozu -  provozních směrnic), který je uveden na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz 
a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.

10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný rok), 
který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3. Obnova vodorovného dopravního značení

3.1 Specifikace

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi 
dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.

http://www.pipk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz


Všechny práce budou prováděny v souladu splatnými TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 
související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.
Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři.

3.2 Termíny a lhůty

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, 
aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka 
Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Předpoklad termínů provedení VDZ:

V období příznivých klimatických podmínek 
duben - říjen

Termín ukončení prací je nejzazším termínem. Pokud si nepředvídané klimatické podmínky nevyžádají 
změnu tohoto termínu.

3.3 Rozsah a místo plnění:

Obnova VDZ u silnic I. třídy na území oblasti Olomoucký kraj -  oblast Sever.

Konkrétní rozsah bude vždy upřesněn v rámci písemné výzvy k poskytnutí plnění.

Objednatel může změnit předpokládaný rozsah zakázky například z důvodu stavu komunikací 
v jednotlivých letech plnění zakázky, které ovlivní předpokládaný rozsah prací nebo z důvodu změn 
rozsahu silniční sítě silnic I. třídy na území oblasti Olomoucký kraj -  oblast Sever.

3.4 Popis položek

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.: 1

č.pol. Název položky MJ Popis položky

3751 VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry) m2 Značení dělících a vodících čar provedené 
barvou

3752
VDZ v strukturálním plastu (dělící a 
vodicí čáry) - dvousložkový plast, 
termoplast

m2 Značení dělících a vodících čar provedené 
dlouhoživotným materiálem - 
dvousložkový plast, termoplast

3753
VDZ v strukturálním/profilovaném 
plastu s akustickým efektem (dělící 
a vodicí čáry) - dvousložkový plast

m2 Značení vodících případně i dělících čar 
provedené dlouhoživotným materiálem 
s akustickým efektem - dvousložkový plast

3521 VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 
stop čáry...)

m2 Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop 
ča r...



3532 VDZ plošné v termoplastu (nápisy, 
symboly) m2 Značení nápisů a symbolů z 

předpřipravených materiálů

3533 VDZ plošné ve strukturálním plastu 
(přechody pro chodce) m2 Značení přechodů pro chodce ve 

strukturálním plastu

3534 VDZ plošné ve štěrkovém plastu 
(stíny, nápisy) m2 Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop 

č a r ...

4631 dopravní knoflíky zapuštěné kus Osazení dopravních knoflíků zapuštěných

4632 odražeče k dopravním knoflíkům 
zapuštěným kus Osazení odražečů

3811 odstranění VDZ m2 Odstranění VDZ (větší plochy musí být 
odstraněny nedestruktivní metodou)

Záruční doba______________________
na barvy min. 24/18/12 měsíců dle četnosti pojíždění čar zřídka/často/trvale pojížděné značení dle 
P P K V Z  __________
na plast min. 36 měsíců_________________________________________________________________

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, 
dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné. 
4632 -Odražeče a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se 
„Stanovením přechodné úpravy provozu" KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen 
Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a 
vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na 
dotčených silnicích I. třídy a dálnicích.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20 m2 pro plošné značení, 
pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina dle 
daného typu značení.

4.1 Požadavky na technické vybavení

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250
m2/den, (minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem),

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500
m2/den

« 2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m2/den, (jeden stroj pro 
plast a jeden stroj pro barvu),

5. Doklady k předložení

• Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předkládá dodavatel následující dokumenty:
Prohlášení o shodě



Certifikát výrobku
Stavebně technické osvědčení
Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
Prohlášení o vlastnostech -  materiál pro dodatečný posyp
Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1


