

**Dodatek č. 93/2018/2**  
**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018**  
**ze dne 5. 1. 2018**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupen ředitelem

**Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u**

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

**Bc. Jiřím S v o b o d o u, MBA**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy č. 93/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 ze dne 5. ledna 2018 ve znění Dodatku č. 93/2018/1 ze dne 23. března 2018 (dále jen Smlouva)

**t e n t o D o d a t e k :**

Článek 2  
**Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1177 ze 149. zasedání Výboru konaného dne 4. května 2018 a v návaznosti na změnová řízení ze dne 2. května 2018.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 2 nově zní:  
„2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2018 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017, v souladu se změnovým řízením ze dne 5. ledna 2018, v souladu s usnesením č. 1162 ze 148. zasedání Výboru SFDI konaného dne 27. února 2018, v souladu se změnovými řízeními ze dne 27. února 2018 a ze dne 22. března 2018, v souladu s usnesením č. 1177 ze 149. zasedání Výboru SFDI konaného dne 4. května 2018, v souladu se změnovými řízeními ze dne 2. května 2018.“
2. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 3 nově zní:  
„3. V roce 2018 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku celkem částku:

**38 393 455 000 Kč**

**(slovy:**

**třicetosmmiliardtřístadevadesáttřimilionůčtyřístapadesátpěttisickorunčeských)**

Z toho:

- a) na financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah a financování provozování těchto drah v rozsahu odpovídajícímu neinvestičním výdajům, které příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti za činnosti, které jsou popsány ve „*Specifikaci výkonů a činností SŽDC financovaných ze SFDI*“ uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy č. 93/2018, a které odpovídají účelu poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., a které jsou jmenovitě uvedeny v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2018/2, poskytne příjemci částku

**19 020 285 000 Kč**

**(slovy: devatenáctmiliarddvacetmilionůdvěstěosmdesátpěttisickorunčeských)**

Částku 13 432 585 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

Částku 3 300 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti a provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport, na které má příjemce uzavřenu Smlouvu o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport.

Částku 1 057 000 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na zajištění oprav a údržby nemovitostí zařízení služeb (osobních nádraží).

Částku 467 400 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na financování neinvestičních akcí spojených se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

---

<sup>1</sup> Uvolnění 3% z uvedené částky je vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro rok 2018 ve Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI ve znění Dodatku č. 1.

Částku 4 060 000 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozování železniční dopravní cesty.

- b) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II programové období 2014-2020 (dále jen OPD II) jmenovitě uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 93/2018/2, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“) nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II poskytne poskytovatel maximálně částku

**7 642 837 000 Kč**

**(slovy: sedmmiliardšestsetčtyřicetdvamilionůosmsetřicetsedmtisíckorunčeských)**

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

**1 888 606 000 Kč**

**(slovy: jednamiliardaosmsetosmdesátosmmilionůšestsetšesttisíckorunčeských)**

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II nebo u kterých byla uzavřena Rámcová smlouva, poskytne poskytovatel příjemci částku

**1 092 199 000 Kč**

**(slovy:**

**jednamiliardadevadesátdvamilionůjdnostodevadesátdevěttisíckorunčeských)**

- c) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci CEF jmenovitě uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 93/2018/2, nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci CEF poskytne poskytovatel maximálně částku

**2 895 196 000 Kč**

**(slovy:**

**dvěmiliardyosmsetdevadesátpětmilionůjdnostodevadesátšesttisíckorunčeských)**

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

**798 556 000 Kč**

**(slovy: sedmsetdevadesátosmmilionůpětsetpadesátšesttisíckorunčeských)**

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příjemci částku

**462 288 000 Kč**

**(slovy: čtyřistašedesátdvamilionůdvěstěosmdesátosmtisíckorunčeských)**

- d) na financování „globálních položek“ jmenovitě uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2018/2, vyjma akcí uvedených v odst. 3 písmene a), poskytně příjemci částku

**3 798 776 000 Kč**

**(slovy:**

**třimiliardysedmsetdevadesátosmmilionůsedmsetsedmdesátšesttisíckorunčeských)**

V částce uvedené pod písmenem d) tohoto odstavce jsou obsaženy finanční prostředky určené na financování neinvestičních globálních položek ve výši

**31 501 000 Kč**

**(slovy: třicetjednamilionůpětsetjednatísíckorunčeských)**

- e) na financování investičních akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 93/2018/2 poskytně příjemci částku

**763 956 000 Kč**

**(slovy: sedmsetšedesáttřimilionůdevětsetpadesátšesttisíckorunčeských)**

- f) na úhradu národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo projekty spolufinancované z OPD a CEF poskytně příjemci částku

**29 254 000 Kč**

**(slovy: dvacetdevětmilionůdvěstěpadesátčtyřtisíckorunčeských)**

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci Komunitárního programu C-Roads poskytně poskytovatel maximálně částku

**1 502 000 Kč**

**(slovy: jedenmilionpětsetdvatisíckorunčeských)**

Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č. 5 Dodatku č. 93/2018/2.

Dílčí uvolňování výše uvedených finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.

3. V článku 7 „Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků“ část A) „Práva a povinnosti příjemce“ odst. 24 se:

- ve větě druhé za dvojtečku doplňuje text, který zní:

„č. 5003140002 „Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa)“;

- text „č. 5003520047 Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC“ nahrazuje textem: „č. 5003520035 Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC“.

3. V článku 7 „Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků“, části A

- odst. 43 nově zní:

„43. Odlišně od ustanovení článku 6.22 platných Pravidel se sjednává, že příjemce je povinen u investičních akcí a u neinvestičních akcí neuvedených dále v tomto odstavci, odvést finanční prostředky za vyzískaný materiál poskytovateli na jeho účet č. xxxxxxxx/xxxx v termínu stanoveném v metodickém pokynu k finančnímu vypořádání. Pokud materiál uložený na sklad příjemce dále použije v souvislosti s realizací akcí financovaných poskytovatelem, je oprávněn finanční prostředky za tento materiál nárokovat po poskytovateli.

Finanční prostředky za vyzískaný materiál v souvislosti s realizací neinvestičních akcí oprav nebo údržby celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření příjemce, oprav nebo údržby nemovitostí osobních nádraží s příslušností hospodaření příjemce nebo provozování dráhy, není příjemce povinen převádět na účet poskytovatele, a je oprávněn použít tyto finanční prostředky v roce uskutečnění prodeje vyzískaného materiálu na neinvestičních akcích oprav nebo údržby celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření příjemce, oprav nebo údržby nemovitostí osobních nádraží s příslušností hospodaření příjemce nebo provozování dráhy, a o takto použité finanční prostředky z výzisků příjemce sníží své požadavky na poskytnutí záloh pro financování tohoto účelu u poskytovatele. Pokud příjemce své požadavky na poskytnutí zálohy nesníží, je povinen odvést finanční prostředky za vyzískaný materiál poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu k finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen vést účetnictví o prodeji výzisků a užití takto získaných finančních prostředků tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat k jakému účelu, resp. k financování jakých neinvestičních akcí příjemce tyto finanční prostředky použil.

U akcí spolufinancovaných z OPD je příjemce povinen se řídit při řízení a vykazování výzisků postupy uvedenými v Příloze č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020.“

- odst. 47 nově zní:

„47. Příjemce je povinen vést u všech akcí financovaných z finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy evidenci vyzískaného materiálu (výzisky) přijatého na sklad a změny stavu vzniklé využitím tohoto materiálu na investičních a neinvestičních akcích v průběhu roku 2018. Příjemce je povinen předat poskytovateli písemnou informaci o stavu výzisků za rok 2018 v termínu stanoveném v metodickém pokynu k finančnímu vypořádání.

#### 4. V článku 10 „Závěrečná ujednání“

-se vkládá nový odstavec 9, který zní:

„9. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly při poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a dále aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení.“

- se odst. 9 nově označuje jako odst. 10.

#### Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 93/2018/2 stává součástí Smlouvy. Ruší se přílohy č. 1 - 8, 10, 12, 13, 15-20, 22, 23 Dodatku č. 93/2018/1, které se nahrazují Přílohami č. 1 - 9, 11-20 Dodatku č. 93/2018/2. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným Přílohám. Ostatní ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
3. Součástí Dodatku č. 93/2018/2 je:
  - Příloha č. 1: „*Akce spolufinancované z OPD II*“
  - Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z CEF*“
  - Příloha č. 3: „*Globální položky*“
  - Příloha č. 4: „*Národní akce*“
  - Příloha č. 5: „*Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPDI, CEF a OPDII)*“
  - Příloha č. 6: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273203000 Pozemní objekty a železniční zastávky*“;
  - Příloha č. 7: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb*“;
  - Příloha č. 8 „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214993 Ostatní investiční akce malého rozsahu*“;

- Příloha č. 9: „Specifikace akce ISPROFIN č. 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech“;
- Příloha č. 10: „Specifikace akce ISPROFIN č. 5003140002 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa)“
- Příloha č. 11: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140003 Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury“;
- Příloha č. 12: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003220001 „Jmenovité neinvestiční akce“;
- Příloha č. 13: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520036 „Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)“;
- Příloha č. 14: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520046 Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)“;
- Příloha č. 15: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520047 Podíl na přípravě a realizaci v rámci programu IROP“;
- Příloha č. 16: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520049 Provozování dráhy – investiční část“;
- Příloha č. 17: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520063 „Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech“;
- Příloha č. 18: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520097 Vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS“;
- Příloha č. 19: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540006 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)“;
- Příloha č. 20: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540011 Modernizace a obnova materiálně technické základy“.
4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek č. 93/2018/2 po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek č. 93/2018/2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží tři vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Bc. Jiří Svoboda, MBA**  
generální ředitel  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Akce spolufinancované z OPD II**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	1)		4)		2)		3)		4)		2)		3)		v tis. Kč	Doba realizace	Kraj	Stavební správa	
							Schválený rozpočet 2018	z toho	Upravený rozpočet 2018 SFDI	z toho	ZŘ květen (OV+NV)	ZŘ květen (Národní spolufin. OPD II)	Upravený rozpočet 2018*	z toho	Rozpočet OPD II 2018	Změna OPD II duben	Upravený rozpočet OPD 2018 po změně	z toho příprava 2018	Q						
																			SFDI	Národní spolufin. OPD II					SFDI
5003510007	60	c1	PO1.1	R18	GSM-R Volice - České Budějovice	200 000	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	10/18	10/20	BAL	SSZ	
5003520063	60	c1	PO1.5	G	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech	27 147	3 374	440	2 934	5 935	2 192	3 743	0	0	5 935	2 192	3 743	21 212	0	21 212	192	01/18	12/18	BAL	BAL
5003520096	60	c1	PO1.1	R19	GSM-R Chomutov - Cheb	300 000	0	0	0	11 100	11 100	0	0	0	11 100	11 100	0	0	0	11 100	01/19	05/21	BAL	SSZ	
5003520097	60	c1	PO1.5	G	Vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003720004	60	c1	PO1.1	R20	Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	03/20	10/22	JHM	SSV	
5003720006	60	c1	PO1.1	R	GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb	423 767	3 420	2 250	1 170	5 012	3 647	1 365	-2 000	0	3 012	1 647	1 365	7 735	0	7 735	1 647	11/14	10/19	BAL	SSZ
5003720015	60	c1	PO1.1	R	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	210 681	0	0	0	5 200	3 000	2 200	0	-550	4 650	3 000	1 650	8 800	550	9 350	3 000	12/17	06/20	BAL	SSZ
5003720025	60	c1	PO1.1	R	GSM-R Plzeň - České Budějovice	353 917	0	0	0	26 500	4 000	22 500	-1 000	0	25 500	3 000	22 500	127 500	0	127 500	3 000	10/17	10/19	BAL	SSZ
5003720030	60	c1	PO1.1	R19	GSM-R Ústí n.L. - Chomutov	380 000	0	0	0	24 400	24 400	0	-2 200	0	22 200	22 200	0	0	0	22 200	05/19	11/21	BAL	SSZ	
5003720049	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	861 406	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	08/16	10/17	BAL	SSZ	
5003720053	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	1 301 286	106 600	16 600	90 000	234 205	56 377	177 828	1 983	0	236 188	58 360	177 828	692 172	-119 306	672 866	10 100	07/17	02/19	BAL	SSZ
5003730004	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Praha-Vrané nad Vltavou-Čerčany	735 476	0	0	0	100	100	0	211	0	311	311	0	0	0	311	07/15	06/17	STC	SSZ	
5003730005	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.	994 390	0	0	0	2 630	2 630	0	3 000	0	5 630	5 630	0	0	0	2 430	02/16	05/17	MRS	SSV	
5003730007	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 248 357	10 000	6 000	4 000	13 053	11 860	1 193	476	0	13 529	12 336	1 193	5 808	0	5 808	6 800	07/16	11/17	BAL	SSV
5113520010	60	c1	PO1.1	R-D	Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - zst. Praha Hostivař	1 214 320	0	0	0	2 955	2 955	0	500	0	3 455	3 455	0	0	0	3 455	07/14	11/16	PRH	SSZ	
5113720009	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace spádovité v zst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření	271 493	277	277	0	277	277	0	0	0	277	277	0	0	0	277	04/16	06/17	PRH	SSZ	
5113720010	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce zastřešení haly zst. Praha hl.n.	647 384	11 000	11 000	0	13 480	13 480	0	-211	0	13 269	13 269	0	0	0	6 000	11/14	05/17	PRH	SSZ	
5113720011	60	c1	PO1.1	R19	Prodloužení podchodu u zst. Praha hl. n.	668 202	0	0	0	6 168	6 168	0	0	0	6 168	6 168	0	0	0	6 168	02/19	04/22	PRH	SSZ	
5213520027	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce tratových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lubař - Rakovník	91 757	17 960	3 000	14 960	23 960	13 000	10 960	0	-2 740	21 220	13 000	8 220	43 840	2 740	46 580	8 000	06/17	03/19	STC	SSZ
5213710002	60	c1	PO1.1	R18	Modernizace trati Sudoměřice - Volice	7 159 490	0	0	0	62 000	62 000	0	-2 034	81 733	141 699	59 966	81 733	0	222 480	222 480	10 500	04/18	08/21	JHC	SSZ
5213720005	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba	945 002	0	0	0	2 235	2 235	0	0	0	2 235	2 235	0	0	0	2 235	10/15	06/17	STC	SSZ	
5213720006	60	c1	PO1.1	R18	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	414 921	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 768	20 768	10 000	10 768	0	43 073	10 000	06/18	12/19	STC	SSZ
5213720008	60	c1	PO1.1	R18	ETCS Praha-Uhřetín - Volice	183 067	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	500	500	0	0	0	500	07/18	04/20	STC	SSZ	
5213720017	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v zst. Poříčany	173 243	28 986	5 827	23 159	18 595	6 844	11 751	-2 671	0	21 266	9 515	11 751	66 595	0	66 595	2 000	07/17	11/18	STC	SSZ
5213720021	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany	383 134	0	0	0	130	130	0	0	0	130	130	0	0	0	130	01/15	12/16	STC	SSZ	
5213720024	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň	30 631	2 888	752	2 136	2 891	1 552	1 339	0	0	2 891	1 552	1 339	5 646	0	5 646	1 552	03/17	03/18	STC	SSZ
5313710005	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí	3 961 439	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	05/19	02/22	JHC	SSZ	
5313710006	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	530 216	0	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500	07/19	03/20	JHC	SSZ	
5313710007	60	c1	PO1.1	R18	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	756 284	0	0	0	84 845	11 565	73 280	2 350	-10 311	76 884	13 915	62 969	293 120	-41 245	251 875	5 000	02/18	12/19	JHC	SSZ
5313720004	60	c1	PO1.1	R	GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	290 149	0	0	0	25 687	4 687	21 000	-2 000	3 000	26 687	2 687	24 000	119 000	17 000	136 000	2 687	09/17	06/19	JHC	SSZ
5313720005	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace mezistaničních úseků Petřkov - Borovany (mimo) - C. Budějovice (mimo)	552 673	0	0	0	2 000	2 000	0	134	0	2 134	2 134	0	0	0	2 134	05/16	07/17	JHC	SSZ	
5323520010	60	c1	PO1.1	R	Úzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	2 366 400	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	0	80 000	80 000	0	0	0	3 000	04/14	08/18	PLZ	SSZ	
5323530002	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Přivovany - Bezdrúžice	116 723	0	0	0	16 532	2 532	14 000	0	0	16 532	2 532	14 000	56 000	0	56 000	2 532	02/18	02/19	PLZ	SSZ
5323710001	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Rokycany - Plzeň	6 783 212	738 001	584 001	154 000	266 937	132 919	133 918	0	0	266 937	132 919	133 918	607 126	0	607 126	30 000	07/13	03/19	PLZ	SSZ
5323720004	60	c1	PO1.1	R18	Peronizace v zst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009	834 964	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	12/18	07/20	PLZ	SSZ	
5323730002	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice	884 004	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	09/15	12/17	PLZ	SSZ	
5413130001	60	c1	PO1.1	R	Trati 149 Karlov Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně	830 565	98 000	8 000	90 000	61 632	14 581	47 051	989	0	62 621	15 670	47 051	182 949	0	182 949	10 000	04/17	02/19	KVA	SSZ
5413520012	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace ZST Karlovy Vary - výpravní budova	106 030	0	0	0	10 161	10 000	161	1 000	0	11 161	11 000	161	839	0	839	2 000	04/15	08/18	KVA	SSZ
5413520014	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb	109 123	0	0	0	77	77	0	0	0	77	77	0	0	0	77	09/15	11/17	KVA	SSZ	
5413720001	60	c1	PO1.1	R-D	Peronizace ZST Chodov	505 839	20 324	7 004	13 320	48 848	45 939	2 909	0	0	48 848	45 939	2 909	14 091	0	14 091	8 000	07/16	08/18	KVA	SSZ
5413720002	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace ZST Karlovy Vary - staniční část	636 585	45 449	10 000	35 449	33 853	20 003	13 850	0	0	33 853	20 003	13 850	72 150	0	72 150	8 700	12/16	07/18	KVA	SSZ
5413730001	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt	562 129	85 388	29 261	56 127	95 602	31 007	64 595	1 855	-13 911	83 546	32 862	50 684	258 380	31 923	290 303	4 600	04/17	09/18	KVA	SSZ
5423520011	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení zst. Lovosice	690 026	0	0	0	6 613	6 613	0	0	0	6 613	6 613	0	0	0	6 613	03/15	03/18	UST	SSZ	
5423520012	60	c1	PO1.1	R1																					

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	z toho			z toho			ZŘ květen (Národní spolufin. OPD II)	Upravený rozpočet 2018*	z toho		Rozpočet OPD II 2018	Změna OPD II duben	Upravený rozpočet OPD 2018 po změně	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa	
								SFDI	Národní spolufin. OPD II	Upravený rozpočet 2018 SFDI	SFDI	Národní spolufin. OPD II	Základní výběh 2018			Změna OPD II duben	Upravený rozpočet OPD 2018 po změně					od	do			
5533720005	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov	157 560	11 950	1 270	10 680	19 526	8 126	11 400	-1 500	0	18 026	6 626	11 400	64 600	0	64 600	3 870	01/17	12/18	PBC	SSZ	
5533720009	60	c1	PO1.1	R-D	Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy	338 859	11 713	4 770	6 943	18 472	7 470	11 002	2 000	0	20 472	9 470	11 002	62 342	0	62 342	6 900	11/16	08/18	PBC	SSV	
5613520008	60	c1	PO1.1	R18	Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev	315 804	0	0	0	20 921	5 277	15 644	0	0	20 921	5 277	15 644	62 575	0	62 575	5 277	04/18	11/19	YYS	SSV	
5613520013	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce nástupiště č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod	130 000	0	0	0	20 000	20 000	0	-14 000	12 000	18 000	6 000	12 000	0	48 000	48 000	6 000	08/18	07/19	VYS	SSV	
5613720007	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice	650 946	64 748	14 725	50 023	74 142	30 800	43 342	0	-6 823	67 319	30 800	36 519	206 771	-19 733	187 038	7 500	04/17	11/18	VYS	SSV	
5623520020	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.	1 784 970	0	0	0	79 929	9 929	70 000	3 391	0	83 320	13 320	70 000	280 000	0	280 000	12 700	06/18	07/20	JHM	SSV	
5623520021	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)	129 442	0	0	0	18 000	4 000	14 000	-2 000	0	16 000	2 000	14 000	56 000	0	56 000	1 900	05/18	12/19	JHM	SSV	
5623520022	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)	214 110	0	0	0	21 000	5 000	16 000	-2 500	0	18 500	2 500	16 000	64 000	0	64 000	2 300	05/18	12/19	JHM	SSV	
5623520023	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n.	331 180	0	0	0	14 000	1 000	13 000	0	0	14 000	1 000	13 000	52 000	0	52 000	900	05/18	04/20	JHM	SSV	
5623520039	60	c1	PO1.1	R18	Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavňé nádraží "B"	139 897	0	0	0	7 004	7 004	0	0	0	7 004	7 004	0	0	0	0	7 004	09/18	11/19	JHM	SSV	
5623530005	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	1 552 904	0	0	0	40 068	40 068	0	0	0	40 068	40 068	0	0	0	0	40 068	03/19	06/20	JHM	SSV	
5623530006	60	c1	PO1.1	R18	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	1 074 484	0	0	0	185 800	8 000	177 800	0	0	185 800	8 000	177 800	711 200	0	711 200	8 000	03/18	10/18	JHM	SSV	
5623720011	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	676 250	40 914	8 000	32 914	20 133	8 000	12 133	17 306	-3 090	34 349	25 306	9 043	58 543	-14 910	43 633	7 300	01/17	04/18	JHM	SSV	
5623720012	60	c1	PO1.1	R18	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	678 020	0	0	0	89 719	15 199	74 520	0	0	89 719	15 199	74 520	371 995	0	371 995	14 500	02/18	03/19	JHM	SSV	
5623720018	60	c1	PO1.1	R18	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Zidlochovice	769 806	0	0	0	25 000	25 000	0	-10 000	4 000	19 000	15 000	4 000	0	16 000	16 000	15 000	09/18	12/19	JHM	SSV	
5623720019	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou	1 061 176	0	0	0	129 176	5 700	123 476	0	1 650	130 826	5 700	125 126	664 001	8 873	672 874	5 000	08/17	11/18	JHM	SSV	
5623720021	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Břeclav	63 125	0	0	0	65	50	15	0	0	65	50	15	2 264	0	2 264	50	01/17	08/17	JHM	SSV	
5623730001	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	670 944	32 249	1 000	31 249	1 348	1 348	0	0	0	1 348	1 348	0	0	0	0	1 000	03/17	10/17	JHM	SSV	
5713130001	60	c1	PO1.1	R-D	Trati 292 Šumperk - Krmov v úseku Hanušovice - Jeseník	838 855	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	06/16	06/17	OLM	SSV	
5713720007	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Mikulovice - Jeseník	252 802	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	02/16	04/17	BAL	SSV	
5713730001	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Bludov - Jeseník	993 690	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	700	06/15	06/18	OLM	SSV	
5813520013	60	c1	PO1.1	R18	DOZ Ostrava Švinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmorovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.	287 287	0	0	0	41 200	4 000	37 200	0	0	41 200	4 000	37 200	148 800	0	148 800	4 000	04/18	11/19	MRS	SSV	
5813710006	60	c1	PO1.1	R	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice	2 798 478	0	0	0	331 500	85 000	246 500	21 662	836	353 398	106 662	247 336	566 000	119 297	685 297	19 300	08/17	01/20	MRS	SSV	
5813720003	60	c1	PO1.1	R-D	Výstavba zastávky Havířov nemocnice	44 947	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	550	02/17	11/17	MRS	SSV	
5813720004	60	c1	PO1.1	R19	Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh	61 032	0	0	0	61	61	0	0	0	61	61	0	0	0	0	61	05/19	04/20	MRS	SSV	
5813720006	60	c1	PO1.1	R19	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmorovice	260 000	0	0	0	5 000	5 000	0	-2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	06/19	12/21	MRS	SSZ	
<b>Celkem</b>						<b>71 237 685</b>	<b>1 337 841</b>	<b>717 777</b>	<b>620 064</b>	<b>2 850 860</b>	<b>1 035 132</b>	<b>1 815 728</b>	<b>57 067</b>	<b>72 878</b>	<b>2 980 805</b>	<b>1 092 199</b>	<b>1 888 606</b>	<b>7 442 837</b>	<b>200 000</b>	<b>7 642 837</b>						
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>71 237 685</b>	<b>1 337 841</b>	<b>717 777</b>	<b>620 064</b>	<b>2 850 860</b>	<b>1 035 132</b>	<b>1 815 728</b>	<b>57 067</b>	<b>72 878</b>	<b>2 980 805</b>	<b>1 092 199</b>	<b>1 888 606</b>	<b>7 442 837</b>	<b>200 000</b>	<b>7 642 837</b>						
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); OPD II - Operační program Doprava II

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Změnové řízení schválené dne 2. 5. 2018 pod č.j. 421/SFDI/5271/2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/1.

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Akce spolufinancované z CEF**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Zdroj:		1)		4)		2)		3)		4)		2)		C	v tis. Kč	Doba realizace	Kraj	Stavební správa	
							Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	z toho		ZŘ květen (OV+NV)	ZŘ květen (Národní spolufin. CEF)	Upravený rozpočet 2018*	z toho		Rozpočet CEF 2018	Změna CEF duben	Upravený rozpočet CEF 2018 po změně	*z toho příprava 2018	od						do
									SFDI	Národní spolufin. CEF				SFDI	Národní spolufin. CEF											
5003520028	60	c1	CEFK	R19	Optimalizace tratového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	4 434 128	0	0	0	29 462	14 500	14 962	0	0	29 462	14 500	14 962	73 414	0	73 414	14 500	03/19	12/22	BAL	SSZ	
5003520040	60	c1	CEFK	R22	Modernizace trati Brno-Přerov, 5.stavba, Kojetín - Přerov	4 691 000	0	0	0	7 714	1 000	6 714	500	0	8 214	1 500	6 714	38 042	0	38 042	1 500	04/22	11/28	OLM	SSV	
5003520054	60	c1	CEFK	R18	Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC - fáze 3	94 570	0	0	0	3 370	1 000	2 370	0	0	3 370	1 000	2 370	13 430	0	13 430	1 000	01/18	12/20	BAL	BAL	
5003720017	60	c1	CEFK	R22	Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba, Nezamyslice - Kojetín	3 615 000	0	0	0	4 818	2 000	2 818	400	0	5 218	2 400	2 818	15 967	0	15 967	2 400	04/22	11/28	OLM	SSV	
5003720027	60	c1	CEFK	R	ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav	669 551	66 236	6 236	60 000	66 236	6 236	60 000	0	0	66 236	6 236	60 000	340 000	0	340 000	6 236	09/16	05/19	BAL	SSZ	
5003720028	60	c1	CEFK	R19	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb	872 646	0	0	0	4 500	3 000	1 500	0	0	4 500	3 000	1 500	8 500	0	8 500	3 000	03/19	03/21	BAL	SSZ	
5003720045	60	c1	CEFK	R18	ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	0	0	0	5 500	1 000	4 500	0	0	5 500	1 000	4 500	25 500	0	25 500	1 000	03/18	06/20	BAL	SSZ	
5003720054	60	c1	CEFK	R19	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou	1 561 228	0	0	0	4 573	500	4 073	1 000	0	5 573	1 500	4 073	21 508	0	21 508	1 500	05/19	12/20	BAL	SSV	
5113520008	60	c1	CEFK	R	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	124 256	15 900	108 356	136 508	18 954	117 554	928	-2 146	135 290	19 822	115 408	399 394	-7 292	392 102	6 000	04/17	07/20	PRH	SSZ	
5113520018	60	c1	CEFK	R21	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	651 138	0	0	0	1 094	1 000	94	0	0	1 094	1 000	94	533	0	533	1 000	11/21	12/24	PRH	SSZ	
5113520019	60	c1	CEFK	R22	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	568 516	0	0	0	1 501	1 000	501	500	0	2 001	1 500	501	2 837	0	2 837	1 500	01/22	12/24	PRH	SSZ	
5113520020	60	c1	CEFK	R21	Rekonstrukce zst. Praha-Smíchov	2 313 629	0	0	0	1 480	1 300	180	0	0	1 480	1 300	180	1 020	0	1 020	1 300	04/21	12/24	PRH	SSZ	
5113720004	60	c1	CEFK	R18	Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	4 419 960	0	0	0	21 763	21 763	0	8 300	45 186	75 249	30 063	45 186	0	204 781	204 781	21 763	03/18	10/21	PRH	SSZ	
5213510006	60	c1	CEFK	R19	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 642 122	0	0	0	31 487	20 000	11 487	0	0	31 487	20 000	11 487	35 514	0	35 514	20 000	04/19	09/21	STC	SSZ	
5213520020	60	c1	CEFK	R19	Optimalizace tratového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 461 763	0	0	0	9 959	4 550	5 409	0	0	9 959	4 550	5 409	26 542	0	26 542	4 550	04/19	12/21	STC	SSZ	
5213520026	60	c1	CEFK	R18	ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín	306 292	0	0	0	7 000	7 000	0	-1 250	1 500	7 250	5 750	1 500	0	8 500	8 500	5 750	06/18	06/20	STC	SSZ	
5213710004	60	c1	CEFK	R	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	2 200 969	222 815	35 000	187 815	169 787	35 367	134 420	991	0	170 778	36 358	134 420	415 580	0	415 580	15 000	11/16	10/19	STC	SSZ	
5213720019	60	c1	CEFK	R	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část zst. Čelákovice	851 019	111 166	4 524	106 642	136 856	46 528	90 328	0	0	136 856	46 528	90 328	443 208	0	443 208	7 000	01/17	07/19	STC	SSZ	
5323520013	60	c1	CEFK	R	Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 487 861	223 860	27 866	195 994	283 860	87 866	195 994	5 439	-65 251	224 048	93 305	130 743	494 856	-164 749	330 107	60 000	12/16	12/19	PLZ	SSZ	
5323520014	60	c1	CEFK	R	Uzel Plzeň, 3.stavba - přesmyk domácícké trati	2 132 732	0	0	0	236 176	100 000	136 176	0	0	236 176	100 000	136 176	343 824	0	343 824	25 000	11/17	03/20	PLZ	SSZ	
5323520021	60	c1	CEFK	R21	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)	2 454 800	0	0	0	6 102	5 100	1 002	0	0	6 102	5 100	1 002	5 680	0	5 680	5 100	07/21	12/24	PLZ	SSZ	
5323520022	60	c1	CEFK	R21	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	1 425 300	0	0	0	3 610	3 000	610	0	0	3 610	3 000	610	3 456	0	3 456	3 000	05/21	01/25	PLZ	SSZ	
5323520023	60	c1	CEFK	R22	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	4 430 721	0	0	0	5 000	5 000	0	-3 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	05/22	10/25	PLZ	SSZ	
5323520024	60	c1	CEFK	R21	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	935 330	0	0	0	1 695	1 300	395	0	0	1 695	1 300	395	2 238	0	2 238	1 300	04/21	12/23	PLZ	SSZ	
5413510003	60	c1	CEFK	R	Modernizace ŽST Cheb	549 276	0	0	0	32 781	8 016	24 765	0	0	32 781	8 016	24 765	125 235	0	125 235	8 016	11/17	06/19	KVA	SSZ	
5533520002	60	c1	CEFK	R20	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová	5 827 976	0	0	0	10 694	8 000	2 694	0	0	10 694	8 000	2 694	15 265	0	15 265	8 000	08/20	12/24	PBC	SSV	
5533720002	60	c1	CEFK	R19	Modernizace železničního uzlu Pardubice	4 045 352	0	0	0	13 500	7 500	6 000	0	-6 000	7 500	7 500	0	34 000	-34 000	0	7 500	10/19	12/22	PBC	SSV	
5623520027	60	c1	CEFK	R19	Dokončení I. žel. koridoru v trat.úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	595 741	0	0	0	4 884	2 000	2 884	-1 000	-2 163	1 721	1 000	721	9 653	-7 240	2 413	1 000	06/19	09/21	JHM	SSV	
5713520004	60	c1	CEFK	R19	Rekonstrukce zst. Přerov, 2. stavba	2 906 880	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000	01/19	10/21	OLM	SSV		
					<b>Celkem</b>	<b>60 974 696</b>	<b>748 333</b>	<b>89 526</b>	<b>658 807</b>	<b>1 276 910</b>	<b>449 480</b>	<b>827 430</b>	<b>12 808</b>	<b>-28 874</b>	<b>1 260 844</b>	<b>462 288</b>	<b>798 556</b>	<b>2 895 196</b>	<b>0</b>	<b>2 895 196</b>						
					<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>	<b>60 974 696</b>	<b>748 333</b>	<b>89 526</b>	<b>658 807</b>	<b>1 276 910</b>	<b>449 480</b>	<b>827 430</b>	<b>12 808</b>	<b>-28 874</b>	<b>1 260 844</b>	<b>462 288</b>	<b>798 556</b>	<b>2 895 196</b>	<b>0</b>	<b>2 895 196</b>						
					<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Změnový řízení schválené dne 2. 5. 2018 pod č.j. 421/SFDI/5271/2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/1.

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Globální položky**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:	1)	4)	2)	3)	v tis. Kč		Doba realizace		Kraj	Stavební správa
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) květen	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	od	do			
3273203000	60	c1	G	G	Pozemní objekty a železniční zastávky	157 006	60 000	172 583	-15 577	157 006	29 898	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273204902	60	c1	G	G	Vypořádání staveb	127 145	70 000	103 550	23 595	127 145	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273214901	60	c1	GP	GP	Příprava a zabezpečení staveb	898 496	800 000	898 496	0	898 496	898 496	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273214993	60	c1	G	G	Ostatní investiční akce malého rozsahu	599 181	550 000	599 181	0	599 181	76 119	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273304901	60	c1	GP	GP	Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	5 501	59 000	5 501	0	5 501	5 501	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273514800	60	c1	G	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	511 772	400 000	511 772	0	511 772	102 572	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273604901	60	c1	GP	GP	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	1	15 000	1	0	1	1	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003110001	50	c1	U1	G	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba	13 432 585	10 550 000	12 550 000	882 585	13 432 585	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003120008	50	c1	G	G	Drobné neinvestiční výdaje	8 320	5 000	6 000	2 320	8 320	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003120014	50	c1	U2	G	Provozování dráhy	4 060 000	1 500 000	4 060 000	0	4 060 000	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003120015	50	c1	U1	G	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží	1 057 000	800 000	1 000 000	57 000	1 057 000	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003140002	50	c1	U1	G	Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa)	522	0	0	522	522	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003140003	50	c1	G	GP	Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury	22 659	20 000	22 659	0	22 659	22 659	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003220001	50	c1	U1	G	Jmenovité neinvestiční akce	467 400	450 000	950 000	-482 600	467 400	10 000	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520035	60	c1	GP	GP	Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC	25 000	5 000	25 000	0	25 000	25 000	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520036	60	c1	G	G	Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)	154 760	127 751	144 760	10 000	154 760	20 523	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520046	60	c1	G	G	Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)	264 020	433 900	254 020	10 000	264 020	30 462	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520047	60	c1	GP	GP	Podíl na přípravě a realizaci akcí v rámci programu IROP	555	10 000	555	0	555	149	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520049	60	c1	U2	G	Provozování dráhy - investiční část	549 868	420 000	537 389	12 479	549 868	15 000	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003540004	60	c1	GP	GP	Příprava akcí rychlých spojení	25 002	55 000	25 002	0	25 002	25 002	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003540006	60	c1	G	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)	971	0	796	175	971	971	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003540011	60	c1	G	G	Modernizace a obnova materiálně technické základny	436 050	407 000	407 000	29 050	436 050	4 153	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003720044	60	c1	G	G	Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	750	0	750	0	750	648	01/18	12/18	BAL	BAL	

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) květen	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa	
												od	do			
5003740001	60	c1	G	G	Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP	10 197	40 000	10 197	0	10 197	5 317	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003740005	60	c1	G	G	Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	1 000	0	1 000	0	1 000	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5813230001	50	c1	U1	G	Zajištění provozuschopnosti dráhy na regionální dráze Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport	3 300	3 934	3 300	0	3 300	0	01/18	12/18	MRS	BAL	
<b>Celkem</b>						<b>22 819 061</b>	<b>16 781 585</b>	<b>22 289 512</b>	<b>529 549</b>	<b>22 819 061</b>						
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>3 767 275</b>	<b>3 452 651</b>	<b>3 697 553</b>	<b>69 722</b>	<b>3 767 275</b>						
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>						<b>19 051 786</b>	<b>13 328 934</b>	<b>18 591 959</b>	<b>459 827</b>	<b>19 051 786</b>						

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční trať)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1177 ze 149. zasedání Výboru konaného dne 4. května 2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/1.

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Národní akce**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:										Kraj	Stavební správa
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) květen	ZŘ květen (OV+NV)	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	Doba realizace				
													1)	5)	2)		
3273215204	60	c1	N	R-D	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 288 799	5 000	9 700	0	0	9 700	9 700	07/04	07/16	PRH	SSZ	
3273215206	60	c1	F1.1	R-D	Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	1 735 892	3 000	10 217	0	1 643	11 860	11 860	10/13	07/17	PRH	SSZ	
3273215210	60	c1	F1.1	R-D	Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice	1 022 118	100	150	0	0	150	150	11/12	01/16	PRH	SSZ	
3273215211	60	c1	N	R-D	Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1. část (včetně 2. části)	3 049 435	1 000	100	0	0	100	100	09/06	04/12	PRH	SSZ	
5003520037	60	c1	N	R-D	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSV	55 000	9 000	27 500	0	0	27 500	500	01/17	05/18	BAL	SSV	
5003520038	60	c1	N	R18	Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec	97 358	0	2 000	30 000	0	32 000	1 200	05/18	03/19	KHR	SSZ	
5003530003	60	c1	F3.1	R-D	Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	691 890	0	45	0	0	45	45	02/15	12/15	BAL	SSZ	
5003730006	60	c1	N	R19	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	999 973	0	20 000	0	0	20 000	20 000	02/19	03/20	KHR	SSV	
5003740013	60	c1	N	R	Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	10 000	1 500	0	0	1 500	1 500	04/16	10/21	BAL	SSZ	
5113520006	60	c1	F1.2	R-D	CDP Praha	342 690	0	950	0	150	1 100	1 100	04/14	04/16	PRH	SSZ	
5113520007	60	c1	N	R	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice	517 856	0	251 182	0	0	251 182	15 000	09/17	12/19	BAL	SSZ	
5213520034	60	c1	N	R-D	Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice - Kropáčova Vrutice - Chotětov	37 885	33 990	36 038	0	0	36 038	10 000	07/17	07/18	STC	SSZ	
5313520010	60	c1	N	R-D	Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubr u Táboru - propojení MÚK Dráčov a silnice I/3	58 860	2 500	150	0	0	150	150	10/16	08/17	JHC	SSZ	
5313520011	60	c1	N	R18	Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC	124 645	0	5 800	0	0	5 800	5 800	10/18	11/19	JHC	SSZ	
5313710001	60	c1	F1.1	R-D	Modernizace trati Tábor - Sudoměřice	1 890 341	0	1 100	0	0	1 100	1 100	03/13	11/16	JHC	SSZ	
5313710004	60	c1	F1.1	R-D	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice	745 536	0	406	0	0	406	406	04/14	05/17	JHC	SSZ	
5313720002	60	c1	F1.2	R-D	DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhřetěves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhřetěves (mimo)	127 155	0	71	0	0	71	71	02/15	09/16	BAL	SSZ	
5323520017	60	c1	F1.1	R-D	Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí	611 197	0	355	0	0	355	355	02/15	06/17	PLZ	SSZ	
5323520020	60	c1	N	R18	Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Zatec	79 989	0	3 000	17 450	0	20 450	3 000	08/18	03/19	PLZ	SSZ	
5323530003	60	c1	N	R18	Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň	86 695	0	2 000	0	0	2 000	2 000	09/18	12/19	PLZ	SSZ	
5323710004	60	c1	F1.1	R-D	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK	1 119 676	0	250	0	0	250	250	11/11	09/15	PLZ	SSZ	
5323720005	60	c1	F1.1	R-D	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevice	103 674	0	250	0	0	250	250	10/14	01/16	PLZ	SSZ	
5413710002	60	c1	F1.1	R-D	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa	407 175	0	250	0	0	250	250	07/14	11/15	KVA	SSZ	
5513520010	60	c1	F3.1	R-D	Rekonstrukce koleje Křížany - Karlov p.J.	101 642	0	100	0	0	100	100	01/15	11/15	LBR	SSZ	
5513530003	60	c1	F3.1	R-D	Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	745 222	0	327	0	207	534	534	04/14	04/17	LBR	SSZ	
5513720002	60	c1	F3.1	R-D	Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov	108 250	0	60	0	0	60	60	10/14	06/16	LBR	SSZ	
5813520017	60	c1	N	R18	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín	442 955	0	340 855	0	0	340 855	22 500	02/18	02/19	MRS	SSV	

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) květen	ZŘ květen (OV+NV)	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa
													od	do		
5813520030	60	c1	N	R18	Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. – Havířov, 2. kolej	63 162	0	150	0	0	150	150	11/18	06/19	MRS	SSV
<b>Celkem</b>						<b>25 730 070</b>	<b>64 590</b>	<b>714 506</b>	<b>47 450</b>	<b>2 000</b>	<b>763 956</b>					

<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>	<b>25 730 070</b>	<b>64 590</b>	<b>714 506</b>	<b>47 450</b>	<b>2 000</b>	<b>763 956</b>
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C ); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1177 ze 149. zasedání Výboru konaného dne 4. května 2018.

3) Změnové řízení schválené dne 2. 5. 2018 pod č.j. 421/SFDI/5271/2018.

4) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

5) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/1.

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPDI, CEF a OPDII)**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:	1)	4)	2)	3)	P	v tis. Kč		Kraj	Stavební správa		
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	ZŘ květen (OV+NV)	Upravený rozpočet 2018*	Rozpočet Komunitární program	*z toho příprava 2018	Doba realizace				
													od			do	
5003120028	50	c1	KP	G	C-Roads SŽDC – neinvestiční část	1 590	238	238	0	238	1 352	238	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520064	60	c1	KP	G	C-Roads SŽDC – investiční část	176	26	26	0	26	150	26	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003720001	60	c1	FS	R-D	ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko	597 032	28 990	28 990	0	28 990	0	3 000	06/12	11/18	BAL	SSZ	
<b>Celkem</b>						<b>598 798</b>	<b>29 254</b>	<b>29 254</b>	<b>0</b>	<b>29 254</b>	<b>1 502</b>						
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>597 208</b>	<b>29 016</b>	<b>29 016</b>	<b>0</b>	<b>29 016</b>	<b>150</b>						
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>						<b>1 590</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>1 352</b>						

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Změnové řízení schválené dne 2. 5. 2018 pod č.j. 421/SFDI/5271/2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/1.

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

## Pozemní objekty a železniční zastávky

ISPROFIN: 327 320 3000

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510018	Doplnění IS již rekonstruovaných stanic a zastávek (tratě TEN) o vizuální informační systém	1	MRS
5003520116	TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé Budy	5 200	BAL
5003530011	Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati Světlá nad Sázavou-Čerčany	16 500	BAL
5003740012	Pozemní objekty - národní financování	33 854	BAL
5213510020	Výstavba zastávky Neratovice - Sídlíště	10 300	STC
5213510021	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na zastávce Úholičky	300	STC
5213510022	Rekonstrukce trafostanice v žst. Zábory nad Labem	900	STC
5213520042	Výstavba zastávky Tochovice obec	2 300	STC
5213520043	Vybudování zastávky Příbram zastávka	600	STC
5213530008	Rekonstrukce nástupišť v žst. Hvězdovice	1	STC
5213530015	Výstavba zastávky Zeměchy	1	STC
5313510004	Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor	1 050	JHC
5313520023	Zřízení zastávky Písek - centrum	3 250	JHC
5313520024	Zřízení zastávky Tábor - Měšice	3 758	JHC
5323520031	Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech	22 928	PLZ
5323520032	Nástavba budovy SŽDC s. o., Stavební správa Západ, Sušická 25, Plzeň	222	PLZ
5323520033	Přesun zastávky Chrást – obec a zřízení zastávky Dyšina	1 800	PLZ
5323530006	Rekonstrukce nástupiště v žst. Bezručice	1 600	PLZ
5323530007	Rekonstrukce zastávky Kornatice	1 600	PLZ
5413530002	Železniční zastávka Velký Luh obec	6 150	KVA
5413530005	Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna	1	KVA
5423530007	Rekonstrukce nástupišť v žst. Sluknov	1	UST
5423720004	Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec	1	UST
5523520026	Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město	100	KHR
5613510001	Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod	1	VYS
5613520027	Výstavba zastávky Lesůňky a rekonstrukce přejezdu v km 148.648 (P3643) na trati Retz-Okříšky	1	VYS
5613520028	Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí	500	VYS
5623510008	Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka	2 000	JHM
5623520047	HZS JPO Brno, Brno Maloměřice - přístavba garáží	15 000	JHM
5623520048	Rekonstrukce žel.zast. Vnorovy, včetně přejezdu v km 3,356 (P8137) trati Veselí n/M - Sudoměřice	2 000	JHM
5623530010	Zřízení železniční zastávky Veselí nad Moravou - Milokoš	2 763	JHM
5713520027	Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová	18 000	OLM
5713520032	Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potučník	400	OLM
5713520033	Zrušení hlásky Jívová vč.demolice	1 500	OLM
5713530037	Rekonstrukce zastávek Olomouc-Hejčín a Olomouc-Smetanovy sady	860	OLM
5713530038	Rekonstrukce zastávek Myslechovice, Litovel město, Lipová Lázně zastávka	0	OLM
5713530043	Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město	400	OLM
5723530010	Rekonstrukce zastávek Popov a Rainochovice	1 160	OLM
5723530021	Rekonstrukce zastávky Šumice	1	
5723530022	Rekonstrukce železniční zastávky Karolinka	1	
5813520035	Doplnění vizuálního informačního systému na trati Ostrava-Svinov (mimo)-Opava východ (mimo) - DOZ	1	
	<b>Celkem</b>	<b>157 006</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Příprava a zabezpečení staveb

ISPROFIN: 327 321 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
3273211602	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	2 500	JHC
3273215109	Železniční uzel Brno	895	JHM
5003120037	Polom – Suchdol n. O., BC	3 296	BAL
5003510001	Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	13 199	BAL
5003510009	DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	5 702	BAL
5003520003	Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba, Blažovice - Vyškov	37 220	BAL
5003520004	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1	BAL
5003520005	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	BAL
5003520024	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	27 732	BAL
5003520025	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	1 000	PLZ
5003520026	Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1	BAL
5003520029	Systém automatické výstrahy ohrožení provozu	1 000	BAL
5003520033	Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	200	BAL
5003520034	DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	5 458	JHM
5003520039	TES trati Plzeň - Žatec	3 020	BAL
5003520041	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)	9 000	KHR
5003520042	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	13 470	PBC
5003520043	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	5 730	BAL
5003520044	ETCS Votice - České Budějovice	1	BAL
5003520048	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)	1 500	BAL
5003520050	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“	2 330	BAL
5003520051	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	1 000	BAL
5003520052	Rekonstrukce traťového úseku Perštein (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)	500	BAL
5003520053	Průzkumy poptávky a dopravního chování letištních cestujících a cestujících v příměstské dopravě	0	BAL
5003520055	Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016	1 000	BAL
5003520066	Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.	3 100	BAL
5003520067	TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.	1 000	BAL
5003520068	Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	600	BAL
5003520069	Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m po I. TŽK	500	BAL
5003520086	Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou	1 350	BAL
5003520087	Segmentace provozu v technologické datové síti	1	BAL
5003520088	Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC	1	BAL
5003520089	Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy	1	BAL
5003520090	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	1	BAL
5003520091	SP trati Kolín - Nymburk - Mělník - Děčín východ	1	BAL
5003520092	ETCS+DOZ+GSM-R Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1	BAL
5003520093	ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín	1	BAL
5003520094	GSM-R Pardubice - Hradec Králové	1	BAL
5003520095	ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové	1	BAL
5003520110	Konverze na 25 kV AC Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1	BAL
5003520111	ETCS+DOZ Kolín - Nymburk - Mělník - Děčín východ	1	BAL
5003520112	Konverze na 25 kV AC Kolín - Nymburk - Mělník - Děčín východ	1	BAL
5003540008	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	2 941	BAL
5003710003	Zajištění stability železničního tělesa v Karlíně na trati Česká Třebová - Praha	500	BAL
5003720011	Revitalizace trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	924	BAL
5003720018	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové	18 005	BAL
5003720023	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	2 931	BAL
5003720026	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	1 500	BAL
5003720031	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1	BAL
5003720046	ETCS Beroun - Plzeň	1 000	BAL
5003720055	Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1	BAL
5003720059	Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, doplnění 2016	1	BAL

5003730012	Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa	2 500	BAL
5113510002	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	6 716	PRH
5113510003	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	7 522	PRH
5113520015	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	468	PRH
5113520016	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	550	PRH
5113520017	Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	5 000	PRH
5113520021	Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech	980	PRH
5113520022	ETCS v uzlu Praha	950	PRH
5113520023	Rekonstrukce budovy Jeseniova	990	PRH
5113520024	Zajištění odstavných kapacit v ŽUP	728	BAL
5113520025	Výstavba lávky v žst. Praha-Smíchov	100	PRH
5113720005	Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží	2 500	PRH
5113720006	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště	1 700	PRH
5113720007	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	1 000	PRH
5113720008	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	1 000	PRH
5213120002	Velim – Poříčany, BC	18 317	STC
5213510011	Rekonstrukce nelahozveveských tunelů	500	STC
5213510012	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	500	STC
5213510016	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	313	STC
5213510017	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	150	STC
5213510018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	6 205	STC
5213520019	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	20 000	STC
5213520021	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	20 000	STC
5213520023	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora	2 000	STC
5213520024	Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy	900	STC
5213520028	Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	463	STC
5213520029	Modernizace ŽST Rakovník	500	STC
5213520030	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky	7 000	STC
5213520031	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	5 000	STC
5213520032	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	8 000	STC
5213520033	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	100	STC
5213520035	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	2 000	STC
5213520036	Rekonstrukce žst. Čáslav	350	STC
5213520037	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1	STC
5213520038	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kladno	0	STC
5213520039	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.	5 000	STC
5213520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n.	5 000	STC
5213520041	Nymburk, středisko pro kalibraci	250	STC
5213530004	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1	STC
5213720004	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	881	STC
5213720010	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	1	STC
5213720013	Modernizace žst. Nymburk hl. n.	5 680	STC
5213720016	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	2 620	STC
5213720025	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	1 500	STC
5213730011	Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště	1	STC
5313520012	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	1 500	JHC
5313520013	Radioblok na trati Strakonice - Volary	1 000	JHC
5313520014	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	4 200	JHC
5313520015	Přestupní terminál Strakonice	2 650	JHC
5313520016	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	600	JHC
5313520017	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	900	JHC
5313520018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor	1	JHC
5313520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	1	JHC
5313520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	1	JHC
5313520021	Rekonstrukce ŽST Milevsko	1	JHC
5313710008	Aktualizace studie proveditelnosti IV. TŽK Praha - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice	0	JHC
5313720003	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	BAL
5313730008	Revitalizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	2 000	JHC
5323510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	8 796	PLZ
5323520026	Uzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubravka	500	PLZ
5323520027	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	100	PLZ
5323520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	4 707	PLZ
5323520029	Racionalizace trati Domažlice – Janovice nad Úhlavou	1	PLZ
5323520030	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	1	PLZ
5323530004	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	500	PLZ
5323720003	Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy	1 500	PLZ
5323720006	Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov	5 200	PLZ
5413520015	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	4 148	KVA

5413520016	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	1 000	KVA
5413520017	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	1 000	KVA
5413520018	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	1 000	KVA
5413520019	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary	1 000	KVA
5413520020	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	1 000	KVA
5413520021	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	1 000	KVA
5413520022	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	1 000	KVA
5413520023	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	1 000	KVA
5413520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně	3 000	KVA
5413520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	9 000	KVA
5413520031	Sanace zemního tělesa v km 181,7 - 181,8 úseku Hájek - Dalovice	200	KVA
5423510002	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	2 000	UST
5423510003	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	3 660	UST
5423510004	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1 000	UST
5423520013	Rekonstrukce žst. Bohosudov	1 000	UST
5423520014	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	13 700	BAL
5423520015	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	4 260	UST
5423520016	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	5 530	UST
5423520017	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	1 000	UST
5423520018	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	2 330	UST
5423520019	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	6 000	UST
5423520020	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	2 000	UST
5423520021	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	1 500	UST
5423520022	Rekonstrukce žst. Most	1 000	UST
5423520023	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	801	UST
5423520024	Rekonstrukce žst. Chomutov	1 000	UST
5423520025	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněrov (mimo) – Perštejn (mimo)	200	UST
5423520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem	4 400	UST
5423520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	5 000	UST
5423520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách	5 000	UST
5423520031	Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice	140	UST
5423520032	Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem	1	UST
5423520033	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	1	UST
5423520034	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	1	UST
5423520035	Most ON příprava a instalace bezpečnostních technologií	4 523	UST
5423530005	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	3 499	UST
5423530006	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	100	UST
5513520012	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	1	LBR
5513520013	Rekonstrukce žst. Turnov	1	LBR
5513520014	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily	280	LBR
5513520015	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Liberec	1 294	LBR
5513520016	Rekonstrukce mostu v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec	1	LBR
5513530006	Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl	424	LBR
5513720005	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	3 000	LBR
5513720006	Rekonstrukce ŽST Chrastava	2 600	LBR
5513730005	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	3 500	LBR
5513730017	Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky)	1 487	LBR
5523520012	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	18 122	KHR
5523520013	Zřízení výhybny Bartoušov	1 970	KHR
5523520014	Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	8 000	KHR
5523520015	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	22 133	KHR
5523520016	Výstavba dispečerského pracoviště OR HK	3 110	KHR
5523520017	Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821	5 000	KHR
5523520018	Rekonstrukce TNS Káranice	1	KHR
5523520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumec nad Cidlinou	500	KHR
5523520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	1 000	KHR
5523520022	Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	4 000	KHR
5523520023	Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení Náchod – Broumov	1 000	BAL
5523520024	Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	2 000	KHR
5523720004	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	5 214	KHR

5523720007	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	1 000	KHR
5523730001	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	300	KHR
5533120003	Choceň – Uhersko, BC	3 348	PBC
5533120004	Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	2 288	PBC
5533510004	Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	2 050	PBC
5533510005	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	4 720	PBC
5533520003	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová	920	BAL
5533520004	Rekonstrukce žst. Letohrad	20 901	PBC
5533520005	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	500	PBC
5533520006	Výstavba Ostřešanské spojky	1	PBC
5533520007	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	1	PBC
5533520008	Výstavba TNS Stéblová	4 785	PBC
5533520009	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1	BAL
5533520010	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová -	11 320	PBC
5533520011	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000	1 230	PBC
5533520012	Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová	100	PBC
5533520013	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad	500	PBC
5533520014	Multifunkční hala diagnostických vozidel TUDC SŽDC Pardubice	1 500	PBC
5613520005	Modernizace ŽST Jihlava město	2 880	VYS
5613520009	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo)	0	VYS
5613520011	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	1 000	VYS
5613520012	Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	500	VYS
5613520014	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1	VYS
5613520015	Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1	VYS
5613520016	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	11 600	VYS
5613520017	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1	VYS
5613520018	Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava	1	VYS
5613520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Křižanov	682	VYS
5613520020	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	500	VYS
5613520021	Jihlava ON - rekonstrukce	3 990	VYS
5613520023	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	500	JHM
5613530004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	608	VYS
5623120004	Adamov – Blansko, BC	2 463	JHM
5623120005	Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC	3 054	JHM
5623510006	ETCS v uzlu Brno	550	JHM
5623520018	Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1	JHM
5623520019	Boskovická spojka	2 222	JHM
5623520025	Výstavba TNS Brno-Černovice	6 000	JHM
5623520026	Výstavba odbočky Raihrad	2 378	JHM
5623520028	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	3 215	PBC
5623520029	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	5 444	JHM
5623520030	Rekonstrukce ŽST Tišnov	7 460	JHM
5623520031	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	2 860	JHM
5623520032	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	9 680	JHM
5623520033	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	3 005	JHM
5623520034	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	11 700	JHM
5623520035	Rekonstrukce ŽST Kyjov	5 278	JHM
5623520036	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	16 360	JHM
5623520037	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1	JHM
5623520038	Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	1	JHM
5623520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	627	JHM
5623520042	TES tratí Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou a Nedvědice -	1 000	JHM
5623520044	ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou	1	JHM
5623720022	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	800	JHM
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)	1 000	JHM
5623720025	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	1 000	VYS
5713120002	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	2 411	OLM
5713510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží	750	OLM
5713520005	Rekonstrukce areálu HZS Přerov	9 100	OLM
5713520006	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	3 432	OLM
5713520007	Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba	285	OLM
5713520008	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	25 906	OLM
5713520010	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	500	OLM
5713520012	Prodloužení podchodu v žst. Přerov	1 161	OLM
5713520013	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	6 670	OLM
5713520014	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	12 045	OLM
5713520015	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	11 000	OLM
5713520016	Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě	1	OLM
5713520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk	995	OLM
5713520018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kojetín	2 500	OLM
5713520020	Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	1	OLM
5713520036	GSM-R Uničov - Šumperk	1	OLM
5713720004	Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	3 879	OLM

5713720005	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc	0	OLM
5723520022	Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1	ZLN
5723520024	Rekonstrukce žst. Holešov	123	ZLN
5723520025	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	3 043	ZLN
5723520026	Rekonstrukce ŽST Vsetín	5 000	ZLN
5723520027	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	2 560	ZLN
5723520028	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	2 250	ZLN
5723520029	Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí	1	ZLN
5723520030	Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na zastávce Velké Karlovice zastávka	2 050	ZLN
5723530005	Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm	0	ZLN
5723530007	Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	1 050	ZLN
5723720001	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	61 477	ZLN
5723720003	Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bvlnice / Veselí nad Moravou	1	ZLN
5723730002	Revitalizace trati Vsetín - Velké Karlovice	1	ZLN
5813120002	Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC	16 851	MRS
5813510004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	975	MRS
5813520009	Modernizace železničního uzlu Ostrava	1	MRS
5813520012	Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	2 755	MRS
5813520018	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	1 900	MRS
5813520019	Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	6 200	MRS
5813520020	Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	8 273	MRS
5813520021	Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	1	MRS
5813520022	Rekonstrukce žst. Havířov	1	MRS
5813520023	Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	300	MRS
5813520024	Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	800	MRS
5813520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov	4 279	MRS
5813520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrava-Vítkovice	0	MRS
5813520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Opava-západ	2 780	MRS
5813520029	Modernizace haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	1 000	MRS
5813710002	Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice-Frýdek Místek	711	MRS
5813720005	Studie proveditelnosti tratí Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice	795	MRS
	Agregace nečerpaných prostředků	0	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>898 496</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Ostatní investiční akce malého rozsahu

ISPROFIN: 327 321 4993

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510012	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě	50	BAL
5003510013	Doplnění počítačů náprav pro zjištění volnosti v lokalitě Praha	20	BAL
5003510014	Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb	13 300	BAL
5003510015	Začlenění dispečerských okruhů do geo-redundantního řešení CDP Praha a CDP Přerov	3 320	BAL
5003510016	Výstavba zásuvkových stojanů v ŽST Šumperk, Staré Město u Uherského Hradiště, Kroměříž a Luhačovice	600	BAL
5003510019	Rekonstrukce tranzitní telefonní sítě	1	BAL
5003510020	Rekonstrukce centrálních částí tranzitní telefonní sítě	1	BAL
5003510021	Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Česká	1	BAL
5003520117	Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov	499	BAL
5003520118	Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Zatec	8 600	BAL
5003520119	Implementace funkcionality STOP GSM-R umožňující dálkové zastavení vlaku dispečerem. II. etapa	317	BAL
5003520120	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSZ	6 250	BAL
5003520121	Vstup do oblasti ETCS	560	BAL
5003520122	Konsolidace synchronizace telekomunikačních sítí SŽDC	350	BAL
5003520126	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	1	BAL
5003530012	Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice - Lichkov a Hanušovice - Mikulovice	1 000	BAL
5003540010	Ostatní investiční akce - národní financování	22 442	BAL
5113510006	Protihluková opatření Praha - Praha Kralupy km 418,700 - 418,970	5 100	PRH
5113510007	Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice-Malešice 2.t.k.	14 800	PRH
5213510023	Výstavba protihlukové clony Vepřek	21 600	STC
5213510024	Protihluková opatření v km 433,443 - 433,923 v úseku Libčice n.V. - Kralupy n.V. (obec Dolany)	457	STC
5213510025	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod	15 300	STC
5213510026	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky	12 655	STC
5213510027	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou	9 580	STC
5213510028	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Velim	12 045	STC
5213520044	Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice	13 500	STC
5213520045	Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice	13 439	STC
5213520046	Rekonstrukce mostu v km 7,592 trati Praha Smíchov - Hostivice	611	STC
5213520056	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy	1	STC
5213520057	GSM-R, trať Kralupy n.Vlt. - Neratovice	1	STC
5213530009	Doplnění GSM-R v úseku Lysá nad Labem - Milovice	15 775	STC
5213530010	Zřízení dopravní Luka pod Medníkem	1	STC
5213530011	Rekonstrukce mostu v km 88,612 trati Podlešín - Obrnice	200	STC
5213730010	Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník	20	STC
5313510005	Rekonstrukce TV v ŽST Katovice na trati České Velenice - Plzeň	230	JHC
5313510006	Kamerový a informační systém v ŽST České Budějovice	1	JHC
5313530015	Zřízení EOv ve všech dopravních na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	3 200	JHC
5313530016	Zřízení EOv v dopravních Blatná a Radomyšl	12 000	JHC
5313530017	Rekonstrukce mostu v km 10,838 na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	500	JHC
5313530018	Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice - Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk	10 000	JHC
5313530019	Zřízení EOv v dopravních Bělčice a Kasejovice	11 000	JHC
5313530020	Sanace náspu v km 38,980 - 39,100 na trati Strakonice - Volary	800	JHC
5313530021	Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov - Černý	22 335	JHC
5313530028	Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Vodňany - Bavorov	1	JHC
5323510002	Úpravy telekomunikačního uzlu Strakonice	16 000	PLZ
5323520034	Rekonstrukce „plzeňského zhlaví“ v ŽST Kaznějov	1 000	PLZ
5323520035	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě OŘ Plzeň a OŘ Ústí nad Labem	400	PLZ

5323520036	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec	900	PLZ
5323530008	Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice - Klatovy	700	PLZ
5323530009	Výstavba TZZ v úseku Domažlice - Kdyně, trať Klatovy - Domažlice	800	PLZ
5323530010	Propojení optického kabelu v úseku Příkosice - Nezvěstice na trati Rokycany – Nezvěstice	200	PLZ
5323530021	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 5 v žst. Kamenný Újezd včetně rekonstrukce přejezdu v km 106,182	1	PLZ
5323730009	Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice	12 150	PLZ
5323730010	Rekonstrukce SpS Lužany	14 500	PLZ
5413530003	Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary	14 500	KVA
5423510007	Zdopravnění části kolejí v ŽST Ústí n.L.západ, včetně úprav žel.svršku	2 976	UST
5423510008	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	1	UST
5423510009	Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější	3 100	UST
5423510010	Rekonstrukce mostu v km 518,498 tr. Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.	1	UST
5423510011	Rekonstrukce mostu v km 518,962 tr. Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.	1	UST
5423510012	Rekonstrukce části TV v žst. Ústí nad Labem západ	3 615	UST
5423510014	Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 10,509 trať 504C	1	UST
5423520039	Úprava sdělovacího zařízení Chomutov - Podbořany	15 000	UST
5423520040	Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Děčín - Jedlová	16 121	UST
5423520041	Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most - Žatec	1 000	UST
5423520042	DOK Březno u Chomutova - Žatec západ	4 130	UST
5423520043	Úprava kolejí v žst. Obrnice	1	UST
5423720013	Rekonstrukce mostu v km 17,705 trati Ústí nad Labem - Most	1	UST
5423730010	Rekonstrukce mostu v km 2,590 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa	3 332	UST
5423730011	Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk	23 270	UST
5513520019	Výstavba TZZ Frýdlant v Čechách - Višňová	19 720	LBR
5513520020	Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou	400	LBR
5513520021	Výstavba TZZ v úseku Zittau - Hrádek nad Nisou	9 970	LBR
5513520023	Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec - Černousy	1	LBR
5513530009	Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec - Harrachov	550	LBR
5523520027	Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka	25 125	KHR
5523520028	Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. - Jaroměř	13 200	KHR
5523520029	Rekonstrukce mostu v km 112,652 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov (Chotěvice)	1 500	KHR
5523520035	Zřízení EOv v žst. Smičice a žst. Předměřice nad Labem	1	KHR
5523530003	Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov	13 500	KHR
5523530004	Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice	1 350	KHR
5533520015	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	1 000	PBC
5533520016	Sanace skalního zářezu v km 88,630 - 88,900 v trati Pardubice – Liberec	350	PBC
5613730002	Rekonstrukce vyh.č.1 v žst.Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P 3663)	20 000	VYS
5623510009	Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej č. 603	400	JHM
5623510010	Rekonstrukce kolejové váhy v ŽST Břeclav	1	JHM
5623510011	Rekonstrukce výhybek č.69 a 72 v ŽST Hodonín	11 350	JHM
5623510012	Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno	3 200	JHM
5623520049	Zřízení přechodu pro chodce v km 58,850 trati Brno - Veselí nad Moravou	950	JHM
5623530011	Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká	1 700	JHM
5623530014	Rekonstrukce tratové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,269	1	JHM
5713510005	Zřízení účelového kolejiště OŘ Olomouc v žst. Přerov	100	OLM
5713510006	Rekonstrukce EOv v ŽST Drahoš a ŽST Lipník nad	1	OLM
5713510007	Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, I.etapa	1 900	OLM
5713510008	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka - Zábřeh-Šumperk	2 000	OLM
5713520028	Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová - Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice	25 000	OLM
5713520029	Sanace skalního zářezu km 20,100 - 20,220 TÚ Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	23 000	OLM
5713520034	Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě	1	OLM
5713530039	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě - Šumperk, etapa č. 1	2 500	OLM
5713720009	Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice	65	OLM
5723530011	Sanace zárubní zídky v km 154,569 - 154,616 trati Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště	1 484	ZLN

5813510009	Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov	1 500	MRS
5813510010	Stabilizace železničního spodku v ŽST Třinec - těšínské	21 290	MRS
5813510011	Zřízení bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště v žst. Dětmárovice	1	MRS
5813510012	Zřízení kamerového systému v ŽST Ostrava hl.n.	500	MRS
5813510013	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Osobní nádr. O. Mariánské Horv	500	MRS
5813510014	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Frýdlantské nást. O. střed. O. Stodolní. O. Kunčičky	500	MRS
5813510015	Doplnění TV na kolejích 20 a 22 v ŽST Petrovice u Karviné	1	MRS
5813520016	Zřízení regionálního dispečerského pracoviště Ostrava -	0	MRS
5813520036	Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ	1	MRS
5813530004	Rekonstrukce mostu v km 6,572 trati Studénka - Bílovec	1 000	MRS
5813530007	Výstavba trafostanice 22/0,4 kV v žst. Hostašovice	1	MRS
5813530008	Rekonstrukce mostu v km 3,713 trati Suchdol - Nový Jičín	1	MRS
5813530009	Zřízení samovratů v nz. Střítež	1	MRS
5813720010	Rekonstrukce stání transformátorů 110/22kV TNS Studénka	600	MRS
5813730016	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Liskovec	2 000	MRS
5813730017	Výstavba EOv na trati Suchdol n. O. - Budišov n. B.	2 250	MRS
5813730018	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Kopřivnice	2 550	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>599 181</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

ISPROFIN: 327 351 4800

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510017	Doplnění závor na PZS v km 210,701 (P1123) a 211,209 (P1124) trati Č. Velenice - Plzeň	820	BAL
5003510022	Rekonstrukce přejezdu P2420 v km 497,098 trati Praha Bubenec - Děčín hl.n	1	BAL
5003520123	Rekonstrukce PZS km 130,097, P 3636, trať (Retz) - Znojmo st.hr. – Okříšky	600	BAL
5003520124	Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí	1 500	BAL
5003520125	Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevna závor na vybraných PZS v obvodu SSV	4 000	BAL
5003520127	Výstavba PZS v km 42,904 (P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice	1	BAL
5003520128	Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň - Žatec	1	BAL
5003520129	Rekonstrukce přejezdu P3652 včetně doplnění závor na trati (Retz-) Znojmo - Okříšky	1	BAL
5003520130	Zrušení žel. přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno - Vlárský průmysk - náhrada žel. mostem	1	BAL
5003520131	Zrušení žel. přejezdů v km 94,356 (P7953) a 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průmysk - náhrada žel. mosty	1	BAL
5003530005	Železniční přejezdy - národní financování	11 921	BAL
5003530013	Výstavba PZS v km 42,145 (P1799), km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník - Bečov nad Teplou	1	BAL
5003530014	Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové - Turnov	1 000	KHR
5003530015	Výstavba PZS v km 83,239 (P7349) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7350 v km 83,893 trati Ostrava - Valašské Meziříčí	1	BAL
5213520047	Výstavba PZS na přejezdech P2846, P2847, P2848, P2849 v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová	20 935	STC
5213520048	Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v traťovém úseku Praha Zličín - Hostivice	70	STC
5213520049	Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) v trati Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město	1 340	STC
5213520050	Výstavba PZS v km 8,894 a 11,136 v trati Kralupy n.Vlt.-Kladno	650	STC
5213520051	Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice - Brandýs nad	800	STC
5213520052	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město	378	STC
5213520053	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město	497	STC
5213520054	Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552 trati Nymburk hl.n.-Poříčany	611	STC
5213520055	Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n.-Poříčany	807	STC
5213520058	Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati Zdice-Protivín (25,744 trati Lochovice-Zadní Třebáň )	1	STC
5213530012	Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třebošnice	100	STC
5213530013	Výstavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) trati Vrané n.Vltavou - Dobříš	700	STC
5213530014	Výstavba PZZ na přejezdu P2106 v km 5,525 a rekonstrukce PZS na přejezdu P2104 v km 4,217 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvar	530	STC
5213530016	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 6067 v km 2,396 na trati Olbramovice - Sedlčany	600	STC
5213530017	Výstavba PZS v km 10,261 trati Kolín - Ledčečko přejezd P5909	1	STC
5213730007	Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín( mimo)-Rataje nad Sázavou odbočka(mimo), P5948, P5949 a P5950	1 300	STC
5213730008	Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třebáň	481	STC
5313510007	Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	800	JHC
5313510008	Rekonstrukce přejezdu v km 217,36 (P1130) trati České Budějovice - Plzeň	320	JHC
5313530022	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 9,050 a 9,883	20	JHC
5313530023	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 16,779 a 17,332	20	JHC
5313530024	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 22,660 a 22,914	20 300	JHC
5313530025	Rekonstrukce PZS v km 0,718 (P6295) a v km 4,260 (P6300) trati Tábor – Bechyně	1 000	JHC

5313530026	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor - Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov	500	JHC
5313530027	Výstavba PZS na přejezdech v km 7,372, 23,011 a 23,696 trati Tábor – Písek	500	JHC
5313720011	Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice -	2 000	JHC
5313730007	Rekonstrukce přejezdů v km 19,363 a v km 22,294 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	1 200	BAL
5323510003	Rekonstrukce přejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	1 000	PLZ
5323510004	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 117,860 (P599) trati Plzeň - Česká Kubice	1	PLZ
5323520037	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice	1 700	PLZ
5323530011	Výstavba PZS v km 19,278 Sušice trati Horažď.př.-Klatovy	1	PLZ
5323530012	Rekonstrukce PZS v km 47,201 (P850) trati Železná Ruda – Plzeň	1	PLZ
5323530013	Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice	700	PLZ
5323530014	Doplnění závor na přejezdu P1269 v km 5,086 na trati Blatná - Nepomuk	600	PLZ
5323530015	Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní	900	PLZ
5323530016	Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary	20 400	PLZ
5323530017	Výstavba PZS v km 7,693 a výstavba TZZ v úseku Kdyně - Pocínovice, trať Klatovy - Domažlice	500	PLZ
5323530018	Výstavba PZS v km 29,277 a 30,203, rekonstrukce SZZ žst. Kolinec, trať Horažďovice – Klatovy	300	PLZ
5323530019	Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice – Planá	300	PLZ
5323530020	Výstavba PZS v km 23,084 Hrádek u Sušice trati Horažďovice předměstí – Domažlice	500	PLZ
5323530022	Výstavba PZS v km 28,872 Hostouň trati Domažlice – Planá u M.L.	1	PLZ
5323730005	Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice	12 569	PLZ
5323730007	Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny	2 700	PLZ
5323730008	Modernizace přejezdů na trati Planá u M. L. - Tachov	55 300	PLZ
5413530004	Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník - Bečov n. Teplou	950	KVA
5423510013	Rekonstrukce PZS km 8,865 a 13,161 v ŽST Úpořiny	1	UST
5423530008	Výstavba PZZ v km 10,210 trati Karlovy Vary - Mariánské	500	UST
5423530009	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 2,705 (P2269) a v km 4,635 (P2272) trati Louny - Lovosice	1	UST
5423730007	Modernizace přejezdů na trati Rybníště - Varnsdorf	2 230	UST
5423730008	Rekonstrukce PZS v km 11,172 a 11,454 Varnsdorf-Seifhennersdorf	1 750	UST
5513520022	Zvýšení bezpečnosti na PZZ v km 1,713 (P 3066) a rekonstrukce PZZ v km 2,073 (P5498) v obvodu žst. Liberec	188	LBR
5513530010	Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald	1 500	LBR
5513730013	Modernizace přejezdů na trati Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem	960	LBR
5513730015	Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha - Turnov (Březina)	20 461	LBR
5523520030	Rekonstrukce PZZ v km 33,342 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí	1 500	KHR
5523520031	Výstavba PZS v km 60,988 (P5239) trati Jaroměř - Stará Paka	3 000	KHR
5523520032	Výstavba PZS v km 72,143 (P5247) a 76,028 (P5251) trati Jaroměř - Stará Paka	4 764	KHR
5523520033	Výstavba PZS v km 77,719 (P5252) trati Jaroměř - Stará Paka	3 000	KHR
5523520034	Zrušení závorářského stanoviště Šárovцова Lhota	950	KHR
5523530005	Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové - Jičín	1 700	KHR
5523530006	Rekonstrukce PZZ v km 11,175 (P4592) trati Chlumeck nad Cidlinou - Kráňec	15 000	KHR
5523530007	Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách	15 200	KHR
5523530008	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov	1 000	KHR
5523530009	Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové - Jičín	950	KHR
5523530010	Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)	700	KHR
5523730014	Rekonstrukce PZZ v km 19,080 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	570	KHR
5523730016	Zvýšení zabezpečení žel.přejezdu Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov v km 35,774 a 36,284 a 36,548	26 500	KHR
5523730017	Výstavba PZS v km 36,324 (P 4632) a v km 37,323 (P 4633) trati Jičín – Nymburk	1 500	BAL
5533520017	Rekonstrukce PZZ v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	300	PBC
5533520018	Rekonstrukce PZZ v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	300	PBC

5533520019	Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286) trati Havlíčkův Brod Pardubice-Rosice nad Labem	2 000	PBC
5533520020	Rekonstrukce PZM v km 30,066 (P 3842) žst. Náměšť nad Oslavou	600	PBC
5533530004	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6626 v km 57,267; P6627 v km 57,797; P6629 v km 58,573; P6630 v km 59,632)	50	PBC
5533530005	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 65,006)	320	PBC
5533530006	Doplnění závor na přejezdech P 6847 v km 6,640; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	18 500	PBC
5533530007	Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	10 500	PBC
5533530008	Výstavba PZS v km 16,301 (P 5178) a v km 22,364 (P 5188) trati Choceň - Litomyšl	950	PBC
5533530009	Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189), v km 22,816 (P 5190 a v km 23,204 (P 5191) trati Choceň - Litomyšl	1 050	PBC
5533530010	Výstavba PZS v km 49,087 (P 6930) a v km 49,694 (P 6931) trati Svitavy - Žďárec u Skutče	950	PBC
5613520029	Rekonstrukce přejezdu P3658 v Okříškách, km 168,863 trati Šatov-Kolín a km 60,874 trati Střelice-Okříšky	1 600	VYS
5613520030	Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava - Brno	150	VYS
5613520031	Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	1 000	VYS
5613520032	Rekonstrukce PZZ v km 171,640 (P3661) a 172,471 (P3662) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	1 300	VYS
5613520033	Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a 185,117 (P3668) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	1 500	VYS
5613520034	Výstavba PZS v km 23,882 trati Střelice - Okříšky	16 700	VYS
5613520035	Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky	2 000	VYS
5613530005	Výstavba PZS na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Nedvědice v km 37,205 a 37,790	100	VYS
5613530006	Výstavba PZS na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Nedvědice v km 41,016 a 42,083	100	VYS
5613530007	Výstavba PZS v km 6,713 trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice	4 000	VYS
5613530008	Doplnění závor na přejezdu P 7039 v km 56,843 na trati Žďár nad Sázavou - Tišnov	20	VYS
5623530012	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol.závor na trati Zaječí-Hodonín	5 000	JHM
5623530013	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 8,985 (P8143) včetně doplnění závor a doplnění chodníků a výstražníků na přejezdu v km 2,398 (P8134) trati Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad	1 500	JHM
5623530015	Rekonstrukce PZS v km 30,412, P 7169, trať Hodonín - Zaječí	1	JHM
5623720017	Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n.-	25 000	JHM
5623730003	Rekonstrukce přejezdu v km 80,152 tr. Žďár nad Sázavou - Tišnov	10 000	JHM
5713520030	Výstavba PZS v km 17,496 (P7534) trati Olomouc - Krnov	1 300	OLM
5713520031	Rekonstrukce přejezdu v km 20,285 (P4288) trati Hanušovice - Mikulovice	20 000	OLM
5713530040	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	1 300	OLM
5713530041	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4332 v km 2,680 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	1 500	OLM
5713530042	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4342 v km 9,351 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	1 300	OLM
5713530044	Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň a přejezdu (P7624) s PZS v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc	1	OLM
5723530012	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 54,706 (P7296) trati Valašské Meziříčí - Koletín	12 000	ZLN
5723530013	Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice	15 000	ZLN
5723530014	Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průmysk	100	ZLN
5723530015	Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice	1 500	ZLN
5723530016	Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 3,390 (P8061) na trati Vsetín - Velké Karlovice	12 302	ZLN
5723530017	Rekonstrukce PZS (P8108) v km 20,749 na trati Vsetín – Velké Karlovice	1 400	ZLN
5723530018	Rekonstrukce PZS včetně rekonstrukce povrchu v km 103,942 (P7964) trati Vlárský průmysk - Staré Město u U.H.	500	ZLN
5723530019	Rekonstrukce přejezdu v km 9,868 (P8070) na trati Vsetín - Velké Karlovice	600	ZLN
5723530020	Rekonstrukce přejezdu v km 15,225 (P8088) na trati Vsetín - Velké Karlovice	500	ZLN
5813520033	Doplnění výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 270,159 (P7730); km 270,899 (P7731); km 280,442 (P7739); km 281,504 (P7741) a km 282,280 (P7743) na trati Ostrava Svinov - Opava východ	850	MRS

5813520034	Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P7549 v km 47,174 a P7559 v km 58,183 na trati Opava východ - Hlučín	1 500	MRS
5813530005	PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín	1 200	MRS
5813530006	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 0,438 a 3,371 na trati Studénka - Bílovec	100	MRS
5813730008	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7507 v km 25,828 trati Studénka - Veřovice	150	MRS
5813730009	Modernizace přejezdů na trati Opava východ - Hlučín	1 970	MRS
5813730010	Modernizace přejezdů na trati Frýdek Místek - Český Těšín	48 000	MRS
5813730012	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7815 v km 6,712 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	2 550	MRS
5813730014	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6754 v km 4,733 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek	100	MRS
5813730015	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7821 v km 4,730 trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice	1 900	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>511 772</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa)**

ISPROFIN: 500 314 0002

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5423130001	Trat' 081 Děčín - Rumburk v úseku Benešov n. Pl. - Rumburk	522	UST
	<b>Celkem</b>	<b>522</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury

ISPROFIN: 500 314 0003

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003120011	Metodika stanovení nákladů na provoz vlaků vstupujících do CBA železničních projektů	0	BAL
5003120012	Sdělovací síť provozovatele dráhy SŽDC, s.o.	0	BAL
5003120016	Novelizace TNŽ 73 6334 Oplocení zábradlí na drahách celostátních a regionálních	150	BAL
5003120017	Posouzení traťové třídy zatížení na mostních objektech v obvodu OŘ Plzeň	3 799	BAL
5003120018	Technické a ekonomické posouzení zavedení systému ERTMS na české železniční síti	1	BAL
5003120019	Analýza NT pro poskytování informací o železniční infrastruktuře projekčním organizacím	0	BAL
5003120020	Analýza, vytvoření a ověření NT pro pořizování fotodokumentace v průběhu realizace investičních akcí SŽDC	0	BAL
5003120021	Nové IT technologie pro efektivní majetkoprávní přípravu staveb v prostředí SŽDC	1 350	BAL
5003120022	Kontrola a následná analýza dat zpracovávaných v SW ASPE	2 200	BAL
5003120023	Návrh nové metodiky pro stanovení únosnosti zemní pláně v rámci provádění geotechnického průzkumu	251	BAL
5003120024	Metody expertního hodnocení železničních mostů a stanovení predikčních postupů	2 099	BAL
5003120025	Návrh metodiky kvantifikace dynamických účinků jízdy vozidla na infrastrukturu	1	BAL
5003120027	Posouzení aplikace NT ke snížení hlukové zátěže z vlakových stanic	630	BAL
5003120029	Příprava akcí CEF - Blending Call	0	BAL
5003120030	MVL Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou	500	BAL
5003120031	Nové nedestruktivní diagnostické metody v oblasti železničních mostů	1 050	BAL
5003120032	Využití kritéria zkrácení délky výluk pro zadání oprav	1	BAL
5003120033	Bezpečnostní monitoring železničních přejezdů	300	BAL
5003120034	Metodika měření staveb	1 600	BAL
5003120035	Novelizace vzorových listů železničního spodku Ž 8, Nástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách	655	BAL
5003120036	Technická studie EMC tratě AC 25 kV 50 Hz a 2x25 kV 50 HZ	1	BAL
5003120038	Aktualizace Směrnice č.11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních	2 400	BAL
5003120039	Metodika a opatření k zajištění efektivního přístupu k doprovodné zeleni	670	BAL
5003120040	Analýza, návrh a využití NT pro tvorbu koordinančních situací v železniční výstavbě	500	BAL
5003120041	Pořízení panoramatických dat a fotodokumentace z investičních akcí SŽDC	500	BAL
5003120042	Využití bezpilotních průzkumných prostředků pro podporu operační činnosti jednotek při zásahu – Studie proveditelnosti	500	BAL
5003120043	Koncepce jednotného pracoviště OIS – zadání požadavků na investiční projekt	500	BAL
5003120044	Novelizace TKP SSD Kapitola 17: Beton pro konstrukce	250	BAL
5003120045	Ověření nové metodiky stanovení únosnosti zemní pláně při přebírání prací na železničním spodku	200	BAL
5003120046	Návrh technického řešení vedení jízdního kola v prostoru schodišť	1	BAL
5003130005	Vytvoření NT pro kontrolu a předávání negeodetické dokumentace z investiční výstavby SŽDC, II. etapa.	1 550	BAL
5003140004	Neinvestiční studie dalších akcí železniční infrastruktury	770	BAL
5003140006	Studie pro novelizaci metodiky propustnosti železničních stanic	0	BAL
5003140008	Metodika pro zpracování přepravních prognóz investičních staveb malého rozsahu	230	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>22 659</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Jmenovité neinvestiční akce**

ISPROFIN: 500 322 0001

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5213120003	Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Kostomlaty	195 500	STC
5213130005	Oprava traťového úseku Zruč nad Sázavou - Kácov - Ledečko	70 000	STC
5413120001	Oprava traťového úseku K. Vary d.n. - K. Vary	72 000	KVA
5413130001	Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně	4 500	KVA
5533130001	Oprava traťového úseku Třebovice v Čechách - Moravská Třebová	52 000	PBC
5613130001	Oprava traťového úseku Žďár nad Sázavou - Nové Město n. M.	71 000	VYS
5723120001	Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč	2 400	ZLN
	<b>Celkem</b>	<b>467 400</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0036

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520058	Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T) - národní financování	34 775	BAL
5313530029	Kájov ON - rekonstrukce	109	JHC
5323530023	Tachov ON - rekonstrukce	0	PLZ
5413520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou	500	KVA
5413520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	600	KVA
5413530006	Loket ON - rekonstrukce (VPP)	600	UST
5423520036	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa	950	UST
5423520037	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí	820	UST
5513520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Turnov - 2. etapa	21 991	LBR
5513520018	ON Liberec – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	LBR
5513520024	Semily ON - rekonstrukce	2 000	LBR
5513520025	Liberec-Horní Růžodol ON - SA část rekonstrukce	1	LBR
5523520021	Rekonstrukce střešních světlíků výpravní budovy žst. Hradec Králové - 1.etapa	28 161	KHR
5523520025	ON Hradec Králové hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	KHR
5523520036	Nový Bydžov ON - SA část rekonstrukce	2 000	KHR
5613520022	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč	1 714	VYS
5613530004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	4 269	VYS
5623520045	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hrušovany nad	3 268	JHM
5623530008	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nedvědice	6 456	JHM
5623530009	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské Bránice	3 334	JHM
5713520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk	6 000	OLM
5713520021	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice	6 150	OLM
5713520022	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Prostějov místní nádraží	1 000	OLM
5713520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Domašov nad Bystřicí	25	OLM
5713520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hlubočky	8 442	OLM
5713520035	Moravský Beroun ON - rekonstrukce	900	OLM
5713530045	Javorník ve Slezsku ON - rekonstrukce	600	OLM
5713530046	Žulová ON - rekonstrukce	400	OLM
5723520031	Újezdec u Luhačovic ON - rekonstrukce	350	ZLN
5813520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Opava-západ	5 000	MRS
5813520031	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm	7 500	MRS
5813520032	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Valšov	5 543	MRS
5813520037	Dětřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce	1 300	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>154 760</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0046

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520057	Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T) - národní financování	11 105	BAL
5113510002	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	0	PRH
5113510004	ON Praha hl.n. - příprava a instalace rozšiřujících bezpečnostních technologií	32 926	PRH
5113510005	Praha Holešovice ON - příprava bezpečnostních technologií	1 000	PRH
5213510018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	0	STC
5213510019	ON Kolín – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	STC
5213510029	Kolín ON - SA část rekonstrukce	17 334	STC
5313510003	Tábor ON - příprava bezpečnostních technologií	1 400	JHC
5313520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	0	JHC
5413520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov	1	KVA
5413520029	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolov	25 472	KVA
5413520030	Sokolov ON - příprava bezpečnostních technologií	2 100	KVA
5423510006	ON Děčín hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních	2 000	UST
5423520038	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina	1 000	UST
5533510007	ON Česká Třebová – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	PBC
5533510008	Přelouč ON - SA část rekonstrukce	0	PBC
5613520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Křižanov	0	VYS
5613520023	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sklené nad Oslavou	686	VYS
5613520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrov nad Oslavou	7 953	VYS
5613520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přibyslav	8 439	VYS
5613520026	Havlíčkův Brod ON - příprava bezpečnostních technologií	1 781	VYS
5613520036	Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce	0	VYS
5623510013	Hrušovany u Brna ON - rekonstrukce	0	JHM
5623520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	0	JHM
5623520041	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Břeclav - 2. etapa	41 344	JHM
5623520046	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim	20 452	JHM
5623520050	Brno Slatina ON	0	JHM
5713510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží	0	OLM
5713510002	ON Olomouc hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	15 000	OLM
5713510003	ON Přerov – příprava a instalace bezpečnostních technologií	16 000	OLM
5713510004	Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově	23 500	OLM
5713520026	Revitalizace výpravní budovy v Lipníku nad Bečvou	12 025	OLM
5723510002	Napajedla ON - rekonstrukce	100	ZLN
5813510004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	0	MRS
5813510006	ON Ostrava-Svinov – příprava a instalace bezpečnostních technologií	8 000	MRS
5813510007	Haviřov ON - příprava bezpečnostních technologií	2 000	MRS
5813510008	Bohumín ON - příprava bezpečnostních technologií	2 400	MRS
5813510016	Ostrava hl.n. - modernizace (eskalátory) P+R	0	MRS
5813510017	Ostrava hl.n. - modernizace (hala, bezpečnost)	10 000	MRS
5813520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Haviřov	0	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>264 020</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Podíl na přípravě a realizaci akcí v rámci programu IROP**

ISPROFIN: 500 352 0047

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5423520030	Bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb a přístupový chodník k nástupišti	555	UST
	<b>Celkem</b>	<b>555</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Provozování dráhy - investiční část

ISPROFIN: 500 352 0049

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520059	Obnova vozového parku provozování dráhy - náhrada vyřazených osobních vozidel SON + OŘ OLC + OŘ ÚNL	7 083	BAL
5003520062	Obnova vozového parku - Hasičská záchranná služba SŽDC - speciální vozidla	298 000	BAL
5003520085	Obnova vozového parku provozování dráhy - osobní vozidla - 1. etapa - dodávka 2017	17 707	BAL
5003520104	Obnova vozového parku provozování dráhy - osobní vozidla - 2. etapa - dodávka 2018	0	BAL
5003520105	Obnova vozového parku provozování dráhy - užitková vozidla - 2. etapa - dodávka 2018	0	BAL
5423520029	Měřicí kabelový vůz - speciální vozidlo pro OŘ Ústí nad Labem	7 599	BAL
	Agregace nečerpaných prostředků	219 479	
	<b>Celkem</b>	<b>549 868</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech**

ISPROFIN: 500 352 0063

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Národní podíl k OPD II	OPD II	Kraj
5003520065	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech - 1. etapa	2 000	1 494	8 461	BAL
5003520114	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech - 2. etapa	192	2 249	12 751	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>2 192</b>	<b>3 743</b>	<b>21 212</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS

ISPROFIN: 500 352 0097

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520098	Vybavení drážních vozidel MTW 100 palubními jednotkami ETCS	440	BAL
5003520099	Vybavení drážních vozidel MUV 75 palubními jednotkami	120	BAL
5003520100	Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami	120	BAL
5003520101	Vybavení drážních vozidel MVTV 2.1 – 2.3 palubními jednotkami ETCS	120	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>800</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)**

ISPROFIN: 500 354 0006

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003730011	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice - Strakonice	105	BAL
5003730013	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany - Světlá n. S.	160	BAL
5213730003	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník - Blatno u Jesenice	150	STC
5213730006	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) - Dobříš	50	STC
5323730001	Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice - Planá u M. L.	21	PLZ
5323730003	Modernizace přejezdů na trati Pňovany - Bezdružice	80	PLZ
5323730004	Modernizace přejezdů na trati Domažlice - Tachov	210	PLZ
5323730006	Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov	80	PLZ
5413730002	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov - Kraslice	100	KVA
5413730005	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb - Luby u Chebu	15	KVA
	<b>Celkem</b>	<b>971</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Modernizace a obnova materiálně technické základny**

ISPROFIN: 500 354 0011

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520071	Montážní vozy pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV - nová	0	BAL
5003520074	Motorový univerzální vozík – nová vozidla	360 000	BAL
5003520075	Dodávka měřicího kolejového vozu pro diagnostiku železničního svršku	0	BAL
5003520076	Dodávka měřicí drezíny MD 2 pro diagnostiku železničního svršku	0	BAL
5003520077	Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infrastruktury	0	BAL
5003520078	Motorové vozy MV 80 - modernizace	0	BAL
5003520079	Montážní plošiny MPŽ - modernizace	0	BAL
5003520080	Jeřáby ŽHŽ - modernizace	0	BAL
5003520081	Přívěsné vozíky PV, PVK - nová vozidla	15 050	BAL
5003520082	Stroje na výměnu pražců SVP - nové	0	BAL
5003520083	Kolejové sněhové frézy KSF - nové	0	BAL
5003520084	Motorové pracovní vozy DGKu-5 - modernizace	0	BAL
5003520102	Drobná mechanizace	35 559	BAL
5003520115	Pořízení pojízdné trakční napájecí stanice	25 000	BAL
5003740014	Modernizace technické základny - národní financování	441	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>436 050</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.