

SMLOUVA O DÍLO

„Všetaty Vinice – obn. vod armatur“

uzavřena dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-371/18
Číslo zakázky u objednatele: 10100518
Číslo smlouvy u zhotovitele: 14/2018
číslo zakázky (stavby) zhotovitele: 18035

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„Všetaty Vinice – obn. vod armatur“

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení a dodávka je pro řádné dokončení díla a plnou funkčnost nezbytné.

2.2 Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jejímž předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemně).

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla:

- Zahájení plnění předmětu díla: **11. 6. 2018**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30. 9. 2018**

3.2 Místo plnění: **Všetaty, část Vinice**

4. CENA DÍLA

4.1 Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je blíže specifikována v **příloze č. 1 – rozpočet zhotovitele**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a odpovídá sjednanému předmětu díla k této smlouvě.

Celková cena bez DPH	515 231,00 Kč
DPH 21 %	108 199,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	623 430,00 Kč

4.2 Cena díla uvedená v bodě 4.1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a bude zahrnovat provedení všech stavebních prací včetně dodání veškerého materiálu a zařízení, veškerých výrobních a dopravních nákladů, nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla dle **přílohy č. 1** této smlouvy), veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, překlady do českého jazyka, know-how atd.

4.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností na cenu díla.

- 4.4 Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou. Smluvní strany zároveň tímto výslovně vylučují jinou formu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle čl. 4 této smlouvy bude zaplácena po provedení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se splatností **30 dní** od jejího doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn tuto fakturu – daňový doklad vystavit dříve, než bude dílo zhotoveno a předáno objednateli bez vad a nedodělků.

6. KONTROLA OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřených osob kontrolovat provádění díla. Objednatel (resp. jím pověřená osoba) bude kontrolovat zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené nabídky, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zhotovitele písemně.
- 6.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn písemně žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

7. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost díla v délce:
- | | |
|---|------------------|
| Za stavební část: | 60 měsíců |
| Za úpravy povrchů komunikací a chodníků: | 60 měsíců |
- Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla objednatelem dle bodu 9.1.
- 7.2 Uvedené záruky platí za předpokladu, že provoz zařízení splňuje podmínky dodávkové dokumentace zhotovitele. Zhotovitel neposkytuje záruky za prokazatelné poškození nevhodnou manipulací vinou objednatele.
- 7.3 Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 7.4 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit **ve lhůtě 30 dnů** reklamované vady, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak (smluvní strany zároveň tímto vylučují jinou formu). Neodstraní-li zhotovitel objednatelem vytknutou reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě ode dne jejího oznámení, je objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění této vady třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 7.5 Jestliže reklamované vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit každou vadu zjištěnou v záruční době nejpozději **do 30 kalendářních dnů** ode dne jejího oznámení objednatelem zhotoviteli (jde-li o závady, které by mohly způsobit ekologické škody, nebo škody na majetku třetích osob, zhotovitel zahájí práce na jejich odstranění bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem). Neodstraní-li zhotovitel objednatelem vytknutou vadu ve výše uvedené lhůtě ode dne jejího oznámení, je



objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vady třetí osobě na náklady zhotovitele.

8. KONTROLA A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK V PRŮBĚHU ZHOTOVENÍ DÍLA A PŘI JEHO DOKONČENÍ

- 8.1 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.
- 8.2 Plán kontrol včetně požadovaných zkoušek a jejich specifikace bude součástí předané stavební dokumentace.
- 8.3 V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen předat předmět díla v místě, kde je dílo zhotovováno, se všemi příslušnými doklady nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy. Objednatel je povinen poskytnout při předání předmětu díla potřebnou součinnost a předmět díla na výzvu převzít, a to i při jeho vadách a nedodělcích, které nebrání užívání díla.
O předání a převzetí dokončeného díla sepíší smluvní strany protokol.
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění předmětu díla nejméně **2 pracovní dny** předem.
- 9.3 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejméně **3 pracovní dny** předem. Zhotovitel současně s výzvou předá objednateli doklady dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že vady a nedodělky, které nebrání nebo neomezují užití díla k účelu dohodnutému v této smlouvě, nejsou překážkou předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen takové vady a nedodělky popsané v předávacím protokole odstranit do doby v něm sjednané s přihlédnutím k povaze jednotlivých vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě, že se při přejímacím řízení zjistí vady a nedodělky, které prokazatelně objektivně brání užití díla k účelu sjednanému v této smlouvě.
- 9.5 Odstranění vad a nedodělků díla zjištěných v rámci přejímacího řízení bude potvrzeno protokolem podepsaným objednatelem a zhotovitelem.

10. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel nese odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
- 10.2 Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a na zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvláště nebezpečným apod.).
- 10.3 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v čl. 10.1 a 10.2 ve výši 20 000 000,- Kč u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. s ČP: 8602728825 a to po celou dobu plnění zakázky.

11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 V případě, že zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
- 11.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu podle článku 9. odst. 9.4 této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 11.3 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady zjištěné v záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle článku 7. odst. 7.4 této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené a splatné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 11.5 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

12. VLASTNICTVÍ KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU

- 12.1 Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání předmětu díla objednateli (čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy).
- 12.2 Nebezpečí za škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání předmětu díla objednateli (čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň tímto vylučují jinou formu.
- 13.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Smluvní strany zároveň tímto vylučují jinou formu.
- 13.3 V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel z důvodů na své straně s předáním díla o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat technologickou kázeň a ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady škody, která by tím zhotoviteli vznikla.
- 13.4 Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
- a) byl zjištěn úpadek zhotovitele,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace
- 13.5 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Tyto změny budou předmětem písemného dodatku podle bodu 13.1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu s objednatелеm uzavřít.
- 13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 13.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:


Příloha č. 1 – rozpočet zhotovitele

- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 13.9. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.


V Kladně dne 11.6.2018

V Mělníku dne 11.6.2018

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Všetaty Vínice - výměna armatur	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Všetaty
		IČ	DIČ
Objednatel	Vodárny Kladno-Mělník a.s., Kladno	463 56 991	CZ46356991
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	18-058	28.05.2018	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	233 648,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	218 407,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	63 176,00
7	ZRN (ř. 1-6)	452 055,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	63 176,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 515 231,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	515 231,00	108 199,00

Cena s DPH 623 430,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Všetaty Vinice - výměna armatur
Objekt:

Objednatel: Vodárny Kladno-Mělník a.s., Kladno
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník
 Místo: Všetaty

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 28. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

452 055,00 212,325

1 Zemní práce

258 310,00 208,903

1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	26,000	303,35	7 887,00	0,226
2	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	7,000	384,88	2 694,00	0,075
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,000	243,40	3 164,00	0,480
4	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	78,000	423,25	33 014,00	0,000
5	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	78,000	300,95	23 474,00	0,000
6	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	78,000	25,06	1 955,00	0,000
7	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,000	414,85	10 786,00	0,000
8	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	26,000	52,64	1 369,00	0,000
9	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	5,200	981,98	5 106,00	0,018
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,000	116,30	14 421,00	0,104
11	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,000	21,46	2 661,00	0,000
12	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	98,800	171,46	16 940,00	0,000
13	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	5,200	220,62	1 147,00	0,000
14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	98,800	202,63	20 020,00	0,000
15	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	5,200	272,17	1 415,00	0,000
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	478,000	18,10	8 652,00	0,000
17	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	187,200	149,88	28 058,00	0,000
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,000	100,48	7 837,00	0,000
19	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	156,000	239,80	37 409,00	156,000
20	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	26,000	426,84	11 098,00	0,000
21	58331340	<i>kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4</i>	t	52,000	369,29	19 203,00	52,000

8 Trubní vedení

189 359,00 3,423

22	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	12,000	665,00	7 980,00	0,020
23	55242503	SYNOFLEX spojka DN 100 H-P	kus	11,000	3 390,00	37 290,00	0,002
24	5524247r	redukce přírubová FFR 100/80	kus	1,000	1 287,50	1 288,00	0,005
25	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	5,000	906,00	4 530,00	0,009
26	55253539	T kus tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl250µm DN 100/100mm	kus	4,000	1 994,40	7 978,00	0,272
27	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/80	kus	1,000	2 007,50	2 008,00	0,020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	6,000	387,00	2 322,00	0,000
29	5525141R	SYNOFLEX - SPOJKA DN 80 H-P	m	2,000	2 594,00	5 188,00	0,045
30	55259815	TP mezikus přírubový práškový epoxid tl. 250um TP 80/200	kus	2,000	1 142,60	2 285,00	0,021
31	55251255	PP - patkové koleno práškový epoxid tl. 250 u, PP 80	kus	2,000	1 320,70	2 641,00	0,015
32	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	11,000	919,00	10 109,00	0,018
33	42221304	šoupátko přírubové vodovodní EKO-PLUS (F4) DN 100 PN 10-16	kus	11,000	2 986,80	32 855,00	0,253
34	42291067	souprava zemní pro šoupátka DN 100 mm, Rd 1,25 m	kus	11,000	1 057,00	11 627,00	0,039
35	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	706,00	1 412,00	0,002
36	42221303	šoupátko pitná voda, EKO PLUS (F4) , PN10/16 DN 80	kus	2,000	2 424,60	4 849,00	0,036
37	42291067	souprava zemní pro šoupátka DN 80 mm, Rd 1,25 m	kus	2,000	1 057,00	2 114,00	0,007
38	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	13,000	447,60	5 819,00	1,599
39	42291352	poklop litinový šoupátkový s logem vlastníka vodovodu	kus	13,000	764,50	9 939,00	0,173
40	56230636	deska podkladová uličního poklopu šoupatového	kus	13,000	295,20	3 838,00	0,012
41	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	566,40	1 133,00	0,001
42	42273681	hydrant nadzemní DN 80 PN10 krytí hloubka 1250mm	kus	2,000	6 319,00	12 638,00	0,146
43	5623064R	blok drenážní	kus	2,000	522,20	1 044,00	0,002
44	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	2,000	456,70	913,00	0,004
45	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	940,80	1 882,00	0,658
46	42291452	poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	2,000	1 400,70	2 801,00	0,059
47	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	15,000	202,00	3 030,00	0,005
48	56289030	tabulka orientační Š, H, V	kus	15,000	80,40	1 206,00	0,001
49	56289001R	Spojovací materiál, těsnění	kpl	1,000	8 640,00	8 640,00	0,000

998 Přesun hmot 4 386,00 0,000

50	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,304	1 019,15	4 386,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	----------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 176,00 0,000

51	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	11 510,40	11 510,00	0,000
52	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	21 582,00	21 582,00	0,000
53	043002000	Hutnické zkoušky	kpl	6,000	3 297,25	19 784,00	0,000
54	071203000	Nouzové zásobení voznicemi	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000
55	081103000	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000

Celkem 515 231,00 212,325