

Nabídkový rozpočet RTT Muzeum

1. fáze ("malá" Vinohradská)

2. fáze (napojení "malé" Vinohradské na kolejovou síť)

		fáze	hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové					
1	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	pro 1. fázi	10		
1a	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	pro 2. fázi			
2	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	pro 1. fázi	0		
2a	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	pro 2. fázi			
3	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	pro 1. fázi	50		
3a	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	pro 2. fázi			
4	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	pro 1. fázi	20		
4a	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	pro 2. fázi			
5	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	pro 1. fázi	0		
5a	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	pro 2. fázi			
6	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	pro 1. fázi	0		
6a	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	pro 2. fázi			
7	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	pro 1. fázi	120		
7a	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	pro 2. fázi			
8	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	pro 1. fázi	60		
8a	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	pro 2. fázi			
9	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT	pro 1. fázi	0		
9a	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT	pro 2. fázi			
10	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT	pro 1. fázi	0		
10a	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT	pro 2. fázi			
11	Korozní průzkum	pro 1. fázi	0		
11a	Korozní průzkum	pro 2. fázi			
	Mezisoučet A. Práce průzkumné a podkladové	pro 1. fázi	260		
	Mezisoučet A. Práce průzkumné a podkladové	pro 2. fázi	0		

B. Práce projektové					
1	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	pro 1. fázi	760		
1a	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	pro 2. fázi			
2	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	pro 1. fázi	280		
2a	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	pro 1. fázi			

Nabídkový rozpočet RTT Muzeum

1. fáze ("malá" Vinohradská)

2. fáze (napojení "malé" Vinohradské na kolejovou síť)

3	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 1. fázi	180	
3a	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 2. fázi		
4	Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro územní řízení a stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	pro 1. fázi	0	
4a	Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro územní řízení a stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	pro 2. fázi		
5	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro územní řízení (DUR)	pro 1. fázi	60	
5a	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro územní řízení (DUR)	pro 2. fázi		
6	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	pro 1. fázi	40	
6a	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	pro 2. fázi		
7	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek + ZIS v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)	pro 1. fázi	80	
7a	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek + ZIS v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)	pro 2. fázi		
8	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek + ZIS s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 1. fázi	60	
8a	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek + ZIS s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 2. fázi		
9	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)	pro 1. fázi	110	
9a	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)	pro 2. fázi		
10	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 1. fázi	50	
10a	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 2. fázi		
11	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)	pro 1. fázi	60	
11a	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)	pro 2. fázi		
12	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 1. fázi	30	
12a	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 2. fázi		
13	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ	pro 1. fázi	0	
13a	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ	pro 2. fázi		
14	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)	pro 1. fázi	80	
14a	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)	pro 2. fázi		
15	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 1. fázi	110	
15a	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	pro 2. fázi		
16	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení	pro 1. fázi	0	
16a	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení	pro 2. fázi		

Nabídkový rozpočet RTT Muzeum

1. fáze ("malá" Vinohradská)

2. fáze (napojení "malé" Vinohradské na kolejovou síť)

17	Zhotovení PD SO 32 Úpravy SSZ	pro 1. fázi	0	
17a	Zhotovení PD SO 32 Úpravy SSZ	pro 2. fázi		
18	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	pro 1. fázi	0	
18a	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	pro 2. fázi		
19	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení	pro 1. fázi	15	
19a	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení	pro 2. fázi		
20	Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení	pro 1. fázi	20	
20a	Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení	pro 2. fázi		
21	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA MHMP	pro 1. fázi	0	
21a	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA MHMP	pro 2. fázi		
22	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	pro 1. fázi	0	
22a	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	pro 2. fázi		
23	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele	pro 1. fázi	120	
23a	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele	pro 2. fázi		
	Mezisoučet B. Práce projektové	pro 1. fázi	2055	
	Mezisoučet B. Práce projektové	pro 2. fázi	0	

C. Inženýrská činnost a práce související				
1	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR	pro 1. fázi	0	
1a	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR	pro 2. fázi		
2	Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR	pro 1. fázi	0	
2a	Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR	pro 2. fázi		
3	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP	pro 1. fázi	0	
3a	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP	pro 2. fázi		
4	Autorský dozor	pro 1. fázi	100	
4a	Autorský dozor	pro 2. fázi		
5	Poplatky za vyjádření správců	pro 1. fázi	20	
5a	Poplatky za vyjádření správců	pro 2. fázi		
	Mezisoučet C. Inženýrská činnost a práce související	pro 1. fázi	120	
	Mezisoučet C. Inženýrská činnost a práce související	pro 2. fázi	0	

Celkem bez DPH - 1. fáze (RTT Muzeum - "malá" Vinohradská)

2435

1 582 750 Kč

DPH 21%

332 378 Kč

Celkem s DPH

1 915 128 Kč

Celkem bez DPH - 2. fáze (RTT Muzeum - napojení na kolej. síť)

0

0

DPH 21%

0 Kč

Celkem s DPH

0 Kč

Nabídkový rozpočet RTT Muzeum

1. fáze ("malá" Vinohradská)

2. fáze (napojení "malé" Vinohradské na kolejovou síť)

Celkem bez DPH - 1. fáze + 2. fáze	2435	1 582 750 Kč
DPH 21%		332 378 Kč
Celkem s DPH		1 915 128 Kč

V Praze dne 8. března 2018

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.