

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: **2008** Číslo smlouvy objednatele: **SML/0419/2018/ORM**

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel : **Město Hranice**
Se sídlem městského úřadu : **Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice**
IČO : **00301311**
DIČ : **CZ00301311**
Statutární zástupce : **Ing. arch. Marek Kuchta, vedoucí ORM**
Smluvně oprávněn jednat : **Ing. arch. Marek Kuchta, vedoucí ORM**
Technicky oprávněn jednat : **Jaroslav Strnad, investiční technik**
Bankovní spojení : **[REDAKCE]**
Číslo bankovního účtu : **[REDAKCE]**

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel : **PROJEKTIL spol. s r. o.**
Sídlo : **Bělotínská 288, 753 01 Hranice**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10982
IČO : **49610414**
DIČ : **CZ49610414**
Smluvně oprávněn jednat : **Ing. Jaroslav Svítek, jednatel společnosti**
Technicky oprávněn jednat : **Ing. Jaroslav Svítek**
Ing. Vítězslav Humplík
Bankovní spojení : **[REDAKCE]**
Číslo bankovního účtu : **[REDAKCE]**

2. Název zakázky

„k.ú. Klokočí, k.ú. Drahotuše – Cyklostezka Slavíč – Drahotuše podél I/47 – II.etapa“

3. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo „k.ú. Klokočí, k.ú. Drahotuše – Cyklostezka Slavíč – Drahotuše podél I/47 – II.etapa“, které spočívá ve zpracování projektové dokumentace stavby Cyklostezky Slavíč – Drahotuše podél I/47 – II.etapa k územnímu řízení, stavebnímu povolení a realizační projektové dokumentace a včetně zajištění inženýrské činnosti. Podkladem vedení trasy cyklostezky je již zpracovaná projektová dokumentace ve stupni technické pomoci z 12/2017. Řešený úsek cyklostezky má mít cca 950 m délky. Začíná napojením úseku již realizované I.etapy cyklostezky na parc.č.1007/4 (k.ú. Klokočí) a končí napojením na Lipnickou ulici v Drahotuších. Trasa

prochází podél S I/47 v jejím ochranném pásmu. S ohledem na stísněné poměry bude cyklostezka vymezena jen pro cyklo dopravu s vyloučením pěší dopravy. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 5, a to způsobem uvedeným ve článku 6. smlouvy.

Předmět díla bude řešen v následujících krocích:

- 3.1. Zajištění případně ověření podkladů pro projekční činnost – tzn. Rekognoskace území s doplňujícím doměřením stromů a keřového porostu. V rámci této fáze bude provedeno vytýčení a později i zaměření hloubky uložení potrubí PVC DN 100. (Výkop na své náklady zajistí na vymezených místech žadatel a stavebník). Dále budou zajištěny aktualizované katastrální mapy a informace o dotčených parcelách katastru nemovitostí a podklady o existenci inženýrských sítí apod.
- 3.2. Zpracování projektové dokumentace (PD) pro vydání společného povolení dopravní stavby dle přílohy č. 11 k vyhlášce 499/2006 Sb., pro aktualizaci Vyhl. 405/2017 Sb. Obsahem dokumentace bude zjednodušené řešení uložení kříženého kabelu PV SEK CETIN do dělené plastové chráničky. Součástí dokumentace budou podklady pro IČ – tj. souhlas s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), podklady pro povolení kácení dřevin, pro souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu silnice I/47 a dále dílčí podklady pro odbor správy majetku pro uzavření Smluv o právu provést stavbu (Vyplnění formuláře smluv + situační přílohy).
- 3.3. Zajištění inženýrské činnosti tj. potřebných vyjádření, souhlasů a stanovisek dotčených účastníků řízení a orgánů (přípravy podkladů pro zajištění souhlasů dotčených vlastníků pozemků), které budou přílohou vyplněné Žádosti o vydání společného Územního rozhodnutí a stavebního povolení – dle přílohy č.6 k Vyhl. Č. 503/2006 Sb., podání této žádosti na MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, odd. životního prostředí a zajištění pravomocného povolení.
- 3.4. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby dle přílohy č.9 k Vyhl. 146/2008 Sb. Součástí PD budou položkové výkazy výměr a rozpočty dle Vyhl. 230/2012 Sb.
- 3.5. Zajištění výkonu autorského dozoru v průběhu vlastní realizace stavby

4. Doba plnění (harmonogram postupu plnění)

Ve vazbě na postupné členění a plnění předmětu zakázky se zhotovitel zavazuje provést dílo a dodržet následující dílčí termíny a konečný termín:

- 4.1. Zajištění plnění předmětu ad. 3.1.
do 21 dní od ověření hloubky a trasy uložení vodovodního potrubí z PVC DN100
- 4.2. Zajištění plnění předmětu ad. 3.2.
do 60 dní od předání plnění předmětu díla ad. 3.1.
- 4.3. Plnění inženýrské činnosti včetně zajištění podání žádosti společného povolení dopravní stavby do 60 dní ode dne předání plnění předmětu ad. 3.2

4.4. Zajištění plnění předmětu ad. 3.4.

do 30 dní od vydání pravomocného společného Územního rozhodnutí a stavebního povolení

4.5. Výkon plnění AD – zahrnuje výkon autorského dozoru v průběhu vlastní realizace stavby od odevzdání staveniště zhotoviteli po dokončení odstraňování vad a nedodělků. Autorský dozor bude prováděn na vyzvání investora. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s činnostmi autorského dozoru včetně jízdného, pracovních náhrad, telefonních hovorů, doby strávené na cestě aj. Délka výkonu autorského dozoru bude stanovena příchodem na staveniště a odchodem ze staveniště. Toto bude vyznačeno ve stavebním deníku.

5. Cena díla

Je stanovena na podkladě zhodnocení rozsahu prací a členění dle předmětu díla následovně:

- 5.1. Plnění předmětu ad. 3.1. $C_1 = 9.000,-\text{Kč} + \text{DPH } 21\%$
- 5.2. Plnění předmětu ad. 3.2. $C_2 = 62.000,-\text{Kč} + \text{DPH } 21\%$
- 5.3. Plnění předmětu ad. 3.3. $C_3 = 8.000,-\text{Kč} + \text{DPH } 21\%$
- 5.4. Plnění předmětu ad. 3.4. $C_4 = 20.000,-\text{Kč} + \text{DPH } 21\%$
- 5.5. V ceně nejsou obsaženy náklady na provedení IGP – tři nutné sondy do hl. 2 - 3m se zaměřením na stabilitu podloží a vyhodnocení vodního režimu. Dále min. dvě kopané sondy pro stanovení hloubky uložení vodovodu DN 110 PVC včetně zpětné úpravy výkopu. Tyto si na své náklady zajistí samostatně žadatel a stavebník Město Hranice.
- 5.6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, které byly předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace.
- 5.7. Objednatel se zavazuje uhradit 90% z ceny díla na základě faktury – daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí předmětu díla dle bodu 6.1 – 6.4. Pozastávka ve výši 10-ti % bude uhrazena po vydání pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- 5.8. Plnění výkonu AD – za 1 hod. – bez DPH $C_5 = 350,-\text{Kč}$

6. Platební podmínky

6.1. Úhrada předmětu plnění proběhne ve vazbě na jeho postupné plnění, po předání předmětných částí plnění a dle požadavku zadavatele následovně v sedmi splátkách na podkladě vystavených faktur se splatností 21 kalendářních dnů od jejich doručení:

- 6.2. Úhrada 1. splátky po splnění předmětu 3.1. a 3.2. ve výši $C_1 = 71.000,-\text{Kč} + \text{DPH } 21\%$
- 6.3. Úhrada 2. splátky po splnění předmětu 3.3. ve výši $C_2 = 8.000,-\text{Kč} + \text{DPH } 21\%$
- 6.4. Úhrada 3. splátky po splnění předmětu 3.4. ve výši) $C_3 = 20.000,-\text{Kč} + \text{DPH } 21\%$
- 6.5. Úhrada předmětu dle bodu 3.5. smlouvy za výkon autorského dozoru bude prováděna po dobu výstavby a po dobu odstraňování vad a nedodělků, a to měsíčně na základě odsouhlaseného rozpisu prací zadavatelem a její výše bude vypočtena dle uvedené hodinové sazby 350 Kč bez DPH.

7. Ostatní ujednání, záruka

- 7.1. Předmět plnění 3.2. bude objednateli předán ve čtyřech tištěných vyhotoveních a v elektronické formě ve formátu pdf a dwg.
- 7.2. Výstupy z IČ budou objednateli předány ad. Plnění 3.3. v jednom vyhotovení.
- 7.3. Přehled plnění 3.4. PD DPS bude objednateli předána v šesti tištěných provedení a elektrotechnicky ve formátu pdf a dwg. Výkazy výměr a rozpočty budou zpracovány ve formátu excell. Výkazy výměr budou předány v šesti tištěných provedeních, rozpočty ve dvou tištěných provedeních a oboje v elektronickém provedení.
- 7.4. Objednatel zajistí na základě podkladů projektanta a jeho účasti při vytýčení provedení a zpracování inženýrsko geologického průzkumu na tři vymezené sondy a provedení 2 ks kopaných sond na zajištění polohy vodovodu PVC DN 100 a to v termínu do 8-mi týdnů od zahájení prací.
- 7.5. Objednatel na základě projektantem připravených podkladů zabezpečí podpisy dotčených vlastníků pozemků se stavbou potřebné rovněž pro vynětí ze ZPF.
- 7.6. Objednatel předá při zahájení prací zpracovateli v elektronické formě ve formátu dwg zaměření skutečného provedení již realizované I.etapy cyklostezky případně dokumentaci skutečného provedení této etapy.
- 7.7. Záruku na kvalitu projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje poskytnout po celou dobu výstavby až do kolaudačního řízení a to v plném rozsahu tak, že zhotovitel ponese odpovědnost za případné chyby v projektové dokumentaci a tyto bude povinen na své náklady investorovi odstranit. Zhotovitel ponese odpovědnost za škody při realizaci díla vzniklých na straně chyb nebo nekompletnosti projektové dokumentace a tyto škody bude povinen na své náklady investorovi odstranit. V případě, že by nedošlo k realizaci stavby do pěti let od předání a převzetí předmětu plnění, bude záruka na dílo činit 5 let ode dne předání předmětu díla.

8. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady

- 8.1 Objednatel se zavazuje být v průběhu práce na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku doručeného v přiměřeném předstihu zhotovitelem.

- 8.2 Součinností objednatele je rovněž bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění jako opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.
- 8.3 Objednatel bude se zhotovitelem na vyzvání spolupracovat při projednávání stavby s dotčenými vlastníky pozemků a při povolování vstupu na tyto pozemky při zajišťování plnění předmětu 3.1. a 3.2., tzn. zajišťování geodetických prací a terénních prací při ing. geologickém a hydrogeologickém průzkumu.

9. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla včetně jednotlivých dílčích termínů stanovených v čl. 4 této smlouvy o dílo se stanoví ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla / předáním jednotlivé dílčí části díla; uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 9.2 Při nedodržení splatnosti jednotlivých faktur může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

10. Vlastnické právo a autorské právo

- 10.1 Vlastníkem zhotovované dokumentace je od počátku zhotovitel. Dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů. Dnem zaplacení ceny díla se vlastnické právo k dokumentaci převádí na objednatele a následně na investora.
- 10.2 Do doby převodu vlastnického práva k dokumentaci, není zhotovitel oprávněn poskytnout dokumentaci (ani její dílčí část), která je předmětem smlouvy, jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.
- 10.3 Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.
- 10.4 Objednatel není oprávněn předat dokumentaci, ani její část třetí osobě za účelem provádění změn nebo doplnění, ani jako podklad pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace, bez souhlasu zhotovitele.

11. Ujednání všeobecná

- 11.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neujednaná se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.2 Veškeré změny smlouvy, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými vztupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 11.3 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní

strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

- 11.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.
- 11.5 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 11.6 Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, zhotovitel tímto souhlasí s případným zveřejněním této Smlouvy o dílo.
- 11.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Hranicích dne

V Hranicích dne

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
Projektíl spol. s r.o.

.....
Ing. arch. Marek Kuchta
vedoucí odboru rozvoje města

.....
Ing. Jaroslav Svítek
jednatel společnosti