



MHMPXP7WKCST

Věc: Objednávka ke stavbě č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, 1. část

Číslo objednávky: OTV/OB/1005/18
Č.j.: MHMP 52274/2018

Kontrolní číslo: K30034757507
vyřizuje/linka Wachtlová/4695

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno:

Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

ODESL ÁNO:

3 1 -01- 2018

(dále jen **Objednatel**)

DODAVATEL:

VSV – ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Staropramenná 29, 150 00 Praha 5

IČO: 62583000

DIČ: CZ62583000

zapsána: u Městského soudu v Praze, C 33501

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti

(dále jen **Dodavatel**)

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme

zhotovení dokumentace pro stavbu č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, 1. část v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Handwritten signature

Handwritten signature

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v tištěné (6 pare) a elektronické podobě (2 CD). Změna stavby spočívá v novém řešení dešťové kanalizace (změna nivelety) v ulici Blešnovská (severní část přilehlá k ulici Lovčická v délce cca 180,00 m), Sendražická (mezi ulicemi K Rukavičkárně a Lovčická), Lovčická (mezi ulicemi Slavětínská a Karla Křížka) a K Rukavičkárně (mezi ulicemi Slavětínská a Sendražická).

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 90 240 Kč. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

Cena celkem	90 240,00 Kč
DPH	18 950,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	109 190,40 Kč

3. Platební podmínky:

3.1. Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí mandatař objednatele formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu DZS a přiloží originál protokolu.

3.2. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojnásobném vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele

Handwritten notes: 10. 10. 2014, Ra 6/14

Handwritten signature: Kol

- datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo objednávky
 - kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
 - název zakázky dle čl. I této objednávky
- Číslo a název stavby
 Popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

4. Stanovený termín a místo plnění:

Předmět plnění je dodavatel povinen předat k rukám Martiny Wachtlové (Vyšehradská 2075/51) do 4 týdnu od obdržení objednávky.

Potvrzení přijetí objednávky bude doručeno na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.**

5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (výši stanovit přiměřeně k povaze předmětu plnění) z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

Handwritten signature

Handwritten signature

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.


OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení na hlavní podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy, **Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01** nebo **Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00**.

V Praze dne 19.1.2018

S pozdravem

Za objednatele:



Ing. Martin Vlk
ředitel odboru OTV
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A

Akceptační dopis B

CO: odd. 03 OTV MHMP 2x, ŘO, vlastní, ZAVOS s.r.o.

Marek, Rač

Hal

A -02



MHMP08IQTR

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	185894/2018
DORUČENO DNE:	30 -01- 2018
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	6
Počet a druh nelistinných příloh:	6
Identifikační údaje zpracovatele:	I ADISLAVA SVOBODOVÁ

Odbor technické vybavenosti MHMP
Martina Wachtlová, DiS.
Vyšehradská 2075/51
128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OTV/OB/1005/18 ze dne 19.1.2018
Čj. MHMP 52274/2018
Stavba č. 0196 TV Klánovice,
Etapa 0003 Komunikace III, 1. část
Kontrolní číslo: K30034757507

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

VSV - ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Staropramenná 29, 150 00 Praha 5
IČO: 62583000
DIČ: CZ62583000
zapsána: u Městského soudu v Praze, C 33501
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 62304309/0800
zastoupen: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

VSV [Redacted Signature] [Redacted Stamp]
V Praze dne 30.1.2018

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor technické vybavenosti	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE:	1 -02- 2018
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal	/1/