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čl. |.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V smluvní strany a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu s právní skutečnosti V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele

k nahlédnutí.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil srozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

4. Účelem uzavření této smlouvy je provedení stavby „Rozdělení stávajících bytů na menší

Štramberská 2B, Ostrava — Vítkovice“.

čl. II.

Předmět plnění smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení stavby „Rozdělení stávajících bytů na menší

Štramberská 2B, Ostrava — Vítkovice“ V rozsahu zadávací dokumentace.

2. Smluvní strany se dohodly, že součástí plnění předmětu této smlouvy je dále:

a) zajištění souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací,

zajištění vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů. Zabezpečení plnění

veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací

jen V souladu s platnými předpisy a povoleními,

b) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí V rozsahu daném příslušnými

zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během

stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí —

zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci

těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek,

c) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech

V platném znění a vyhl. o podrobnostech v nakládání s odpady V platném znění,

d) zařízení staveniště včetně el. přípojky a zdroje vody,

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich

zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného

a zpětného předání jednotlivým správcům,

Í) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a jeho odvoz ze stavby mimo obvod staveniště,

včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby

nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích,

g) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příj ezdních komunikací ke

staveništi po celou dobu provádění prácí,

h) vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení,

i) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním

vozovek,

j) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla,

zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů

V jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,

k) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro zahájení

provozu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentaci a s příslušnými správními

rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla. Předmět díla bude realizován V souladu s předpisy

upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci k této
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veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací uvedenou V odst. 1 tohoto

článku a souvisejícími rozhodnutími.

4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za

něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5 . Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce).

7. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a

uzavření dodatku k této smlouvě.

8. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a

jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele. Smluvní strany se

zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném

dodatku k této smlouvě.

9. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění

víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na

doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě.

10. V případě požadavku na méněpráce zapíše zástupce objednatele svůj požadavek do deníku

provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny

z položkového rozpočtu zhotovitele platné V době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách

uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. |||.

Místo plnění „

Místem plnění díla je stávající bytový dům Stramberská 2B V Ostravě — Vítkovicích.

čl. IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od předání staveniště

Termín ukončení prací: do 150 dnů od zahájení

2. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem

třetí osoby bude jednáno o posunutí termínu realizace nebo rozsahu díla a tyto dohody budou

řešeny oboustranně odsouhlasenými dodatky ke smlouvě.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění díla z důvodů technologických a

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o

tuto dobu budou prodlouženy termíny plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude

považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují

dle technicko kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

5 . Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a

nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, V jehož

závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.
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6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a

protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti

vztahující se k předmětu díla (vše ve 2 vyhotoveních).

7. Vpřípadě, že zhotovitel bude sprováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo

plynulost výstavby nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a

zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté

zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu

pozastavit financování.

čl. V.

Cena dila

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran V souladu s cenovou nabídkou

zhotovitele ze dne 12.6.2018 a činí:

Cena bez DPH 5,995.729,50 Kč

DPH 15 % 899.359,40 Kč

Cena včetně DPH 6,895 088,90 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro

výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti

dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a

v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

4. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení ©2620 NOZ.

5 . V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení

staveniště.

6. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré profesně

předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy

v kvalitě a druhu určených materiálů, komponentů, konstrukčních systémů a parametrů

specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy

apod.

7. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, místní, správní a jiné poplatky

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení

díla.

8. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

doby ukončení díla.

9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

10. V případě nezbytnosti překročení ceny za dílo je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost

(včetně její výše) objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to

pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny.

11. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena

neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

12. Cena díla je dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele. Pokud cenová kalkulace

neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

čl. VI.

Platební podmínky

l. Zálohové platby nejsou sjednány.
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2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ.

Platba ceny díla bude provedena po provedení rozpočtových opatření u objednatele na základě

vystavených dílčích faktur, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací,

přičemž realizace dílaje vázána na naplnění této skutečnosti.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen

„faktura“) vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

235/2004 Sb. V platném znění.

5. Vsouladu sust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.

Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených

prací v souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek v rozpočtu a

zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. Dílčí faktury

(samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených

prací dlé harmonogramu realizace díla. Doba splatnosti dílčích faktur jé dohodou stanovena na 30

kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí V rozporu s příslušnými ČSN nebo projektovou dokumentací.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena,

b) budou—li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

8. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou

prostřednictvím pošty.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dlé § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn

závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

F
"

čl. VII.

Jakost díla

l. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně

uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání

veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se zavazuje použít pouze materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o

technických požadavcích na výrobky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a
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čl.

bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této smlouvě je

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

. Vpřípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny vprojektové

dokumentaci dle čl. II odst. 1. této smlouvy, lze použít pouze takových, které V době realizace díla

budou V souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené

projektové dokumentaci musí být předem odsouhlasený technickým dozorem objednatele a

objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními

organy.

VIII.

Staveniště a provádění díla

l.

2.

3.

H
Q

lO.

Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na

své náklady měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne převzetí díla

obj ednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při realizaci stavebních prací, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování

hygienických a požárních předpisů, bezpečnost silničního provozu V prostoru staveniště a dodržování

předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu spříslušnými předpisy,

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a V jeho průběhu zejména sledovat,

zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných právních norem platných V době realizace stavby. Na

nedostatky zjištěné V průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit písemně (např.

zápisem ve stavebním deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

Při zjištění nekvalitního provádění prací během výstavby (nedodržování technologie a příslušných

norem) je zhotovitel povinen na základě písemného upozornění objednatele tyto nedostatky

neprodleně napravit. Neodstraní-li zhotovitel tyto nedostatky V přiměřené době, může objednatel

použít sankční opatření uvedené V části XII, odst. 4 této smlouvy a po předchozím písemném

upozornění do 14 dnů odstoupit od této smlouvy s možností uplatnění všech škod, které z tohoto

důvodu objednateli vznikly.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných

norem nebo neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez

zbytečného odkladu, nej později však do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu

odstranit a není—li to možné, tak škodu finančně nahradit.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovni dny předem k prověření kvality prací,

jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel

mmwmu

6/10 Rozdělení bytů Štramberská ZB VÍTKOVICE



Statutární město Ostrava

městský obvod Vítkovice

bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla, po předchozím

písemném upozornění obj ednatele.

11. Ke změně dodavatelského systému může dojít pouze v případě, že dá objednatel ktéto změně

písemný souhlas.

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ.

14. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník V souladu s platnou

vyhláškou a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodne pro plnění této smlouvy.

15. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení s výhradami nebo bez výhrad.

Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.

O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

o) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovanem díle nebo jeho části,

e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

í) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) datum vydání a číslo stavebního povolení,

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

k) termín vyklizení staveniště,

1) datum ukončení záruky na dílo,

m) soupis vad a nedodělků s termínem jej ich odstranění.

16. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede V Zápise o

převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel

odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z

opakovane přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí dokončeného

díla, V němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá, a to V souladu s postupem

uvedeným V odst. 15 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití

ustanovení § 2609 NOZ.

17. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, ato na vlastní náklady.

18. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci

objednatele doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, certifikáty, atesty

a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených „kontrolních

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.

čl. IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne

předání a převzetí celého díla. Záruční lhůta na dodávky strojů, zařízení a technologie je shodná se

zárukou za jakost poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, a to dle platné

legislativy V délce min. 24 měsíců.

3. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s
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odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné

odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným

způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

4. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

5 . Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit

neuznává. Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v ramci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stej né délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

7. Vyskytne—li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli (za písemné oznámení se považuje i oznamení e-mailem) její výskyt , vadu popíše a

uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že

požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení jinak.

čl. X.

Náhrada újmy

l. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a

převzetí celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele

nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého

pojištění jako vlastníka obj ektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání

díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť NOZ nebo jiný

právní předpis.

5 . Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmam, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XI.

Sankční ujednání

l. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez

vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit V případě, kdy bude dílo objednatelem

převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

2. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení

ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodleni.

3. Objednatel může při nedodržení termínu k vyklizení a vyčištění staveniště vyžadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedostatků zjištěných při realizaci díla,

při předání a převzetí díla a vad zjištěných při kolaudaci stavby může objednatel vyžadovat po

zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a

zjištěný případ.
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5 . Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době,

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

7. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní

strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má

právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

10. Smluvní pokuty jé objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení faktury.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1.

10.

11.

12.

13.

Doložká platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu

usnesením č. 2616/RMOb—Vit/l4l8/105 ze dne 14.6.2018.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení NOZ

§ 1765, § 1978 odst. 2, § 2093 , § 2591.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nábídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný

projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy

nesmí být vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný

závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní lhůtou, která

začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.

V případě zániku závazku přéd řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihnéd přédát

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které

se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a

povinnosti.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze

smlouvy třetí osobě.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neučinným nebo neplatným, smluvní

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních

ustanovení.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či

jinak znemožní.

mmwmu

9/10 Rozdělení bytú Štramberská 2B VÍTKOVICE



Statutární město Ostrava

městský obvod Vítkovice

14.

15.

16.

17.

18.

Osoby podepisujici tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen

to, co je dohodnuto ve smlouvě.

Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a

vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

Za Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice

Datum: 14.6.2018

Místo: Ostrava — Vítkovice

 

Za Sanace a stavby APOLLO spol. s r.o.

Datum: 15.6.2018

Místo: Ostrava — Vítkovice
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