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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 

20. ZŠ - nástavba školy - DÚR, DSP, DPS 
 
Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami. PD 
musejí respektovat příslušné ČSN, ON a TKP. 
 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 
 
 DÚR bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno územní rozhodnutí a byla 

podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění 
stavby; 

 DÚR bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími platnými právními 
předpisy; 

 součástí DÚR bude geodetické zaměření okolí stavby;  
 součástí DÚR bude stavebně technický průzkum v rozsahu nutném pro ověření stávajících 

konstrukcía statické posouzení; 
 DÚR musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy s 

doložením výpisů z KN pozemků dotčených stavebním záměrem; 
 rozpracovaná DÚR musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a jejich 

písemná stanoviska budou doložena v dokladové části; 
 DÚR musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 v průběhu zpracování DÚR bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných 
 výrobní výbory: min. vstupní výrobní výbor před zahájením prací, výrobní výbor v průběhu 

provádění prací a závěrečný výrobní výbor před předáním DÚR objednateli k jejímu odsouhlasení 
(1 stejnopis); 

 součástí plnění veřejné zakázky není zpracování objektů případných přeložek České 
telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které 
budou zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí předmětu veřejné zakázky. Zpracování PD pro 
ostatní vyvolané přeložky jsou předmětem veřejné zakázky; 

 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná k získání územního rozhodnutí, tj. 
zejména projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, 
vše za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému 
řešení, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, kdy výkon inženýrské činnosti 
zahrnuje rovněž projednání DÚR, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po dopracování 
konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí 
stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních 
odborů objednatele.  
 

Finální DÚR bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a pravomocného 
územního rozhodnutí a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 3 x DÚR v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného 
územního rozhodnutí; 

 1 x DÚR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DÚR a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 
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 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a  
*.dwg;  

 1x stavebně – technický průzkum v listinné podobě; 
 1x stavebně – technický průzkum v elektronické podobě ve formátu *.pdf; 
 1x statické posouzení v tištěné podobě; 
 1x statické posouzení v elektronické podobě ve formátu *.pdf. 

 
 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby (DSP) 
 
 DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno stavební povolení; 
 DSP bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, 
 DSP bude vymezovat hranice obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy s doložením 

výpisů z KN dotčených pozemků; 
 výrobní výbory: minimálně tři výrobní výbory - vstupní, v průběhu zpracování a před odevzdáním 

konečného řešení DSP za účasti všech zainteresovaných, zejména: objednatele MMP – odbor 
investic, 20. ZŠ, ÚMO Plzeň 2; 

 rozpracovaná DSP bude projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a jejich 
písemná stanoviska budou doložena v dokladové části; 

 DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou zpracovány 
samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání technických 
podmínek správců sítí je součástí projektové dokumentace. Ostatní vyvolané přeložky jsou 
součástí plnění; 

 součástí DSP bude odhad nákladů stavby ve fázi DSP; 
 součástí dokumentace bude, v případě potřeby, dopravní značení a dopravní opatření (včetně 

uzavírek a objížděk při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY; 

 součástí dokumentace DSP bude průkaz energetické náročnosti budovy; zásady organizace 
výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu; 

 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení tj. zejména 
projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u 
příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem 
získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o 
stavební povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání stavebního povolení, výkon 
inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po 
dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele.  
 

Zpracovaná DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného stavebního povolení a to v níže uvedeném rozsahu: 

    
 4x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí. 

 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
 
 DPS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů; 
 případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení budou zapracovány následně 

do dokumentace pro provádění stavby; 
 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro územní řízení a stavební povolení; 
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 v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla dotčených 
pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen zábor 
pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků; 

 výrobní výbory: minimálně jeden výrobní výbor v průběhu zpracování díla a jeden před 
odevzdáním konečného řešení. 

 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v 
níže uvedeném rozsahu: 
 

 7 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; 
 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg; vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS 
vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls a *.xml.; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls a *.xml. vč. 

závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí. 

 
 

 


