

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED] generálním ředitelem

ve věci této zakázky: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným [REDACTED] předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED] jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED] prokuristou

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, úprava DSP a tunel Pohůrka, odvodňovací štola VD-ZDS/AD,

č. smlouvy objednatele: 05PT-001140, č. smlouvy zhotovitele: 16-356

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), pro akci **D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, úprava DSP a tunel Pohůrka, odvodňovací štola VD-ZDS/AD**, a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, úprava DSP:

- Zpracování, resp. úprava projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (úprava DSP)

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, tunel Pohůrka, odvodňovací štola VD-ZDS/AD:

- Zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS),
- Autorský dozor (AD) v průběhu stavby

a dále:

- Technická pomoc objednateli – koordinace ve stupni DSP a VD-ZDS (na výzvu objednatele)
- Technická pomoc objednateli – podklady pro stanoviska EIA (na výzvu objednatele a v rozsahu vyžádaném objednatelem dle skutečných potřeb vzniklých v důsledku aplikace právní úpravy)

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy o dílo (Bližší specifikace předmětu díla) a v příloze č. 2 smlouvy o dílo (Soupis služeb).

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou
 - Všeobecně platné normy a předpisy
 - Platným ÚR na stavbu „D3 0310/I Úsilné – Staré Hodějovice“ ve znění změny ÚR č. 1 a následně vydanou změnou ÚR č. 2 (aktuálně je řízení přerušeno z důvodu absence závazných stanovisek EIA), zpracovanou dokumentací DSP stavby 0310/I – čistopis (2015) v těch částech, které nejsou dotčeny úpravou DSP zpracovávanou dle této smlouvy
 - Platnou změnou ÚR č. 1 na stavbu „D3 0310/I Úsilné – Staré Hodějovice“, dosud zpracovanou dokumentací DSP pro stavbu „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, tunel Pohůrka, odvodňovací štola“ – koncept (2015), připomínkami objednatele ke konceptu DSP a následně vydaným SP
 - upřesňujícími pokyny objednatele s ohledem na koordinaci celé přípravy stavby „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15.7.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 6 251 600,- Kč

DPH: 1 312 836,- Kč

včetně DPH: 7 564 436,- Kč

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE] ŘSD ČR, Správa České Budějovice.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
- ukončení prací: viz Příloha č. 3 Smlouvy o dílo (Termíny splnění veřejné zakázky – dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla)
- specifikace případných etap: dílčí termíny jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo (Termíny splnění veřejné zakázky – dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Sídlo zhotovitele.

Pro projednání konceptů dokumentací a pro jednání výrobních výborů též pracoviště objednatele, tj. ŘSD ČR, Správa České Budějovice a odborné útvary GR ŘSD ČR.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením realizace díla následující dokumentaci:
 - a) Čistopis DSP 2015 stavby „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ (včetně související dokumentace, tj. odevzdaných podkladů a průzkumů), tj. dokumentace zpracovaná bez zahrnutí dopadů změn vypuštění MÚK Hlinsko, úpravy MÚK Hodějovice, úpravy přeložky silnice III/0341 a stavebních objektů „tunel Pohůrka, odvodňovací štola“,
 - b) Dokumentace ke změně ÚR č. 2 ve znění předloženém na stavební úřad (řízení přerušeno z důvodu absence závazných stanovisek EIA - záměr má stanovisko vydané v roce 2005 dle zákona č. 244/1992 Sb.),
 - c) Dokumentaci DSP pro stavbu „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, tunel Pohůrka, odvodňovací štola“ – koncept (2015) a připomínky objednatele ke konceptu DSP, následně po zapracování připomínek i Čistopis DSP této stavby, následně též vydané pravomocné SP
 - d) Výstupy studie D3 0310/I - studie dopadů nového řešení MÚK úseku dálnice,
 - e) Záznam z jednání 6. 2. 2015 Dálnice D3 stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice a stavba D3 0310/II Hodějovice Třebonín, odbor strategie MD ČR,
 - f) Zánam z jednání o připravované dálnici D3 u Českých Budějovic vč. plánovaných sjezdů konaného dne 17. 4. 2015 v Českých Budějovicích, v budově radnice statutárního města České Budějovice,
 - g) Podrobný a doplňkový GTP stavby 0310/I a dále doplňkový kontaminační průzkum a matematické modelování proudění podzemní vody,
 - h) Stanovisko k EIA k záměru (společně pro stavby 0310/I a 0310/II dle zákona č. 244/92 Sb.),
 - i) ÚR pro stavbu D3 0310/I vydané dne 12. 5. 2011 ÚR (právní moc dne 29. 9. 2011),
 - j) Změna ÚR č. 1 pro stavbu D3 0310/I vydaná dne 12. 7. 2013 (právní moc dne 19. 8. 2013).
3. Zhotovitel je při realizaci předmětu díla povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy), jehož postavení je vymezeno v Příloze č. 1 smlouvy o dílo (Bližší specifikace předmětu díla - Výklad pojmů).
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Místem předání hotového díla se sjednává:

ŘSD ČR Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

5. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
6. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 smlouvy o dílo (Bližší specifikace předmětu díla).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Bližší specifikace předmětu díla
2. Podrobná specifikace ceny – Soupis služeb
3. Termíny splnění veřejné zakázky – dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne: - 8 -09- 2016

V Praze dne 8.8.2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
Datum: - 8 -09- 2016

Podpis: _____
Jméno: H
Funkce: předseda představenstva
Datum: 8.8.2016
oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze
dne 16.12.2014 za společnost PGP/VIAPONT/AMBERG – RS
projektové práce

Příloha č. 1 – Bližší specifikace předmětu díla:

Výklad pojmů:

„ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné územní rozhodnutí.

„DÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí.

„SP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné stavební povolení, resp. všechna pravomocná stavební povolení.

„DSP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

„úprava DSP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí upravená dokumentace pro stavební povolení zpracovaná dle této smlouvy o dílo.

„IČ k SP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti ke stavebním povolením vč. zajištění majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění

„VD-ZDS“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí vybrané dokumenty (VD) zadávací dokumentace stavby (ZDS)

„AD“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon autorského dozoru v průběhu stavby

„verifikací EIA“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí postup při vydání závazných verifikačních stanovisek (verifikace) podle §9 a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů¹

„Stanoviskem EIA“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí²

„Stavbou“ se pro účely této smlouvy rozumí stavba **„D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, úprava DSP a tunel Pohůrka, odvodňovací štola VD-ZDS/AD“**.

„TP 76“ se pro účely této smlouvy rozumí technický předpis „Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“, část A, B a C, který je uveřejněn na webových stránkách www.pjpk.cz

„koordinátorem projektových prací“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí externí projekční kancelář (společnost), která zajišťuje pro objednatele zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro převážnou část stavby D3 0310/I ve stupni DSP/IČ/ZDS/AD, příp. technickou pomoc spočívající v koordinaci prací spojených se zajištěním zpracování projektových dokumentací a výkonem inženýrské činnosti realizovanými různými zhotoviteli na stavbě D3 0310/, příp. celém Funkčním celku D.

¹ příp. dle novely zákona č. 100/2001 Sb. dle §23a, odst. 8 (dle znění schváleného Poslaneckou sněmovnou)

² dle novely zákona č. 100/2001 Sb. dle § 23a odst. 5 (dle znění schváleného Poslaneckou sněmovnou a Senátem)

Předmět díla

Předmětem díla je:

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, úprava DSP:

- úprava DSP – zpracování, resp. úprava dokumentace ke SP

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, tunel Pohůrka, odvodňovací štola VD-ZDS/AD:

- VD-ZDS – zpracování dokumentace VD-ZDS,
- AD – autorský dozor v průběhu stavby,

a dále:

- Technická pomoc objednateli – koordinace ve stupni DSP a VD-ZDS (na výzvu objednatele a v rozsahu vyžádaném objednatelem dle skutečných potřeb vzniklých v důsledku aplikace právní úpravy)
- Technická pomoc objednateli – podklady pro stanoviska EIA (na výzvu objednatele)

Požadavky na zpracování:

- 1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci, související průzkumy (včetně geologického) a související stanoviska dotčených orgánů a organizací, stanoviska EIA, apod.

Vstupní podklady zajišťované objednatelem:

Objednatel (oprávněná osoba) předá protokolárně zhotoviteli v počtu 1x v elektronické podobě na CD/DVD, příp. v listinné podobě zpracovanou dokumentaci (včetně dokladové části a souvisejících průzkumů), tj.:

- Čistopis DSP 2015 stavby „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ (včetně související dokumentace, tj. odevzdaných podkladů a průzkumů), tj. dokumentace zpracovaná bez zahrnutí dopadů změn vypuštění MÚK Hlinsko, úpravy MÚK Hodějovice, úpravy přeložky silnice III/0341 a stavebních objektů „tunel Pohůrka, odvodňovací štola),
- Dokumentace ke změně ÚR č. 2 ve znění předloženém na stavební úřad (řízení přerušeno z důvodu absence závazných stanovisek EIA - záměr má stanovisko vydané v roce 2005 dle zákona č. 244/1992 Sb.),
- Dokumentace DSP pro stavbu „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, tunel Pohůrka, odvodňovací štola“ – koncept (2015) a připomínky objednatele ke konceptu DSP, následně po zpracování připomínek i Čistopis DSP této stavby, následně též vydané pravomocné SP
- Výstupy studie D3 0310/I - studie dopadů nového řešení MÚK úseku dálnice,
- Záznam z jednání 6. 2. 2015 Dálnice D3 stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice a stavba D3 0310/II Hodějovice Třebonín, odbor strategie MD ČR,

- Záznam z jednání o připravované dálnici D3 u Českých Budějovic vč. plánovaných sjezdů konaného dne 17. 4. 2015 v Českých Budějovicích, v budově radnice statutárního města České Budějovice,
- Podrobný a doplňkový GTP stavby 0310/I a dále doplňkový kontaminační průzkum a matematické modelování proudění podzemní vody,
- Stanovisko k EIA k záměru (společně pro stavby 0310/I a 0310/II dle zákona č. 244/92 Sb.),
- ÚR pro stavbu D3 0310/I vydané dne 12. 5. 2011 ÚR (právní moc dne 29. 9. 2011),
- Změna ÚR č. 1 pro stavbu D3 0310/I vydaná dne 12. 7. 2013 (právní moc dne 19. 8. 2013).

- 2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven dílčí postup realizace předmětu díla.

Požadavky na zpracování úpravy DSP:

- 1) Zpracování úpravy DSP bude realizováno v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou
- 2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci zpracování úpravy DSP, a to minimálně 2x za dobu plnění této dílčí části zakázky (v průběhu prací na konceptu úpravy DSP a k projednání připomínek objednatele ke konceptu úpravy DSP).
- 3) Zhotovitel je při zpracování úpravy DSP povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy).
- 4) Zpracování podkladů pro verifikaci EIA (pro zpracování verifikačního stanoviska EIA) je řešeno v rámci části TP objednateli.
- 5) Zhotovitel nezajišťuje zpracování podrobného geotechnického průzkumu a/nebo doplňkového průzkumu dle TP 76.

Požadavky na zpracování VD-ZDS:

- 1) Zpracování VD-ZDS bude realizováno v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou.
- 2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci zpracování VD-ZDS, a to minimálně 2x za dobu plnění této dílčí části zakázky (v průběhu prací na konceptu VD ZDS a k projednání připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS).
- 3) Zhotovitel je při zpracování VD-ZDS povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy).

Požadavky na zpracování TP objednateli – koordinace ve stupni DSP a VD-ZDS

- 1) Výkon TP bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny.

- 2) TP bude probíhat průběžně po dobu realizace zakázky, a to zvlášť v jednotlivých stupních (DSP, resp. úprava DSP a VD-ZDS).
- 3) **TP bude zahájena pouze na základě písemného pokynu objednatele, a to zvlášť v každém stupni.**
- 4) **Nerealizované výkony nebudou fakturovány.**

Požadavky na zpracování TP objednateli - podklady pro stanoviska EIA

- 1) Výkon TP bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny.
- 2) TP bude probíhat po dobu realizace zakázky, a to zvlášť pro vydání Stanoviska EIA k celému záměru a dále zvlášť v jednotlivých stupních ke změně DÚR č. 2 a k úpravě DSP, tj. pro získání verifikačního stanoviska pro navazující řízení pro řízení o vydání změny ÚR (ke změně ÚR č. 2) a pro stavební řízení (k upravené DSP).
- 3) **TP bude zahájena pouze na základě písemného pokynu objednatele a v rozsahu vyžádaném objednatelem dle skutečných potřeb vzniklých v důsledku aplikace právní úpravy.**
- 4) **Nerealizované výkony nebudou fakturovány.**

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních

██████████ ředitelka správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

a

Kontaktní osoba ve věcech technických

██████████ úsek výstavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertízu projektové dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:

- ředitel Správy České Budějovice,
- ředitel úseku výstavby GŘ,
- ředitelem Správy České Budějovice pověřená osoba (koordinátor přípravy ze strany objednatele a/nebo nezávislý expert kontrolující projektovou dokumentaci) jednající v dílčích částech této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost. Dále je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout dostatečnou dobu na kontrolu zapracování připomínek k projektové dokumentaci a výkonu inženýrské činnosti a průzkumů. Dostatečnou dobou se rozumí minimálně 10 pracovních dnů od protokolárního předání připomínek zhotoviteli.