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SMLOUVA O DÍLO č. 161_067_2018 
Oprava omítek hradební zdi národní kulturní památky-etapa C 

- zámek s opevněním v Pardubicích - 
 

                                 Smluvní strany 
 
Objednatel:  
 
Východočeské muzeum v Pardubicích 
 
Sídlo:      Zámek č.p. 2 

530 02 Pardubice 
IČO:      14450542 
DIČ:      CZ14450542 
Bankovní spojení:    Komerční banka Pardubice 
Číslo účtu:     26534561/0100  

 
Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat: 
Ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy:  

Mgr. Tomáš Libánek, ředitel, tel.: +420 466 799 240 
Ing. Jana Jelínková, zástupce ředitele, tel.: +420 799 267 

Ve věcech technických:  Radek Beneš., benes@vcm.cz, m: 601 087 615 
 
Zhotovitel: 
 
Unistav Chrast, s.r.o. 
 
Sídlo :     Nová čtvrť 700, 538 51 Chrast  
IČO:     25266851  
DIČ:    CZ25266851  
Bankovní spojení:   KB a.s., expozitura Chrast  
Číslo účtu:    195295190/237 

 
 

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za zhotovitele zmocněni jednat: 
Ve věcech smluvních a obchodních:  Jaromír Kořínek  
Ve věcech technických:    Jaromír Kořínek 
Kontakt:      unistav@chrast.cz, m: 777 667 700 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a 

objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 

 

 

 

mailto:unistav@chrast.cz
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                                           I. Výchozí podklady a údaje 

1. Název díla:       Oprava omítek hradební zdi zámku s opevněním v Pardubicích, etapa C 
2. Místo díla:        Pardubice, Zámek č. p. 2 
 

II.  Rozsah předmětu plnění 
 

1.   Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení výše uvedené stavby - díla  
v rozsahu položkové cenové nabídky zhotovitele (nabídkového) rozpočtu ze dne 29.05.2018. 
Nabídkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.   
 
2.    Zhotovením stavby - díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (zařízení staveniště, ochrana zeleně, zakrývání a očištění okolních konstrukcí, 
bezpečnostní opatření apod. včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby).  
 
3.   Dílo/stavba bude rozděleno na tři části stejným dílem v letech 2018, 2019 a 2010. 
 

                                                    III. Termíny plnění 

1. Provedení díla se zhotovitel zavazuje provést v následujících sjednaných termínech: 
 

        Převzetí staveniště: nejpozději 09/2018                                                                           

        Zahájení prací:   08/2018      

        Dokončení stavby v rozsahu bodu II.: nejdéle do 31. 12. 2018 od podpisu této 

smlouvy 

Termíny realizace díla proběhnou v souladu s nabídkou v zadávacím řízení této zakázky 

malého rozsahu s tím, že konečný termín díla se řídí touto smlouvou. 

2. V případě rozdělení stavby na tři shodné etapy musí být každá etapa dokončena 
do 30. prosince příslušného roku. 
 
3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovením díla pro účely této smlouvy 
se rozumí úplné dokončení stavby a jejího vyklizení. O dokončení a předání  díla - stavby 
sepíší obě smluvní strany Zápis o předání díla, jehož formulář zajistí zhotovitel. 
 
4. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto 
dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu, a to nejpozději do 15ti dnů od prokazatelného 
vyzvání k jeho převzetí.  
 
5. Za prodlení se splněním závazku ve smyslu této smlouvy se neuvažuje dočasné přerušení 
prací, na kterém se dohodnou formou písemného zápisu zhotovitel s objednatelem v  případě 
nepříznivých klimatických podmínek (např. déšť, sněžení, nízké nebo vysoké teploty atd.), 
které by mohly mít nepříznivý vliv na kvalitu a zdárnost prováděných prací, bezpečnost práce 
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nebo zdraví osob zúčastněných na prováděném díle, popřípadě osob třetích, dotčených 
prováděním díla.  
 

                                                     IV. Cena za dílo 

1.   Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě cenové 
nabídky zhotovitele, která je součástí této smlouvy a činí: 
 
cena za zhotovení prací bez DPH:       2 956 521,-Kč 

DPH ve výši 21% celkem:                                                                           620 869,41,-Kč 

cena za zhotovení díla s DPH celkem      3 577 390,41,-Kč 

Tato celková cena je cenou maximální za zhotovení celého díla dle schválené cenové 

nabídky – nabídkového položkového rozpočtu, pokud nedojde ke změně v sazbě daně DPH. 

2. Realizace této stavby (díla) je podmíněna získáním finančních prostředků 
Ministerstva Kultury ČR z dotačního Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón na roky 2018 - 2020. Proto zhotovitel 
nezahájí přípravu a stavbu (provádění díla) dokud mu objednatel písemně nepovolí 
zahájení přípravy a stavby nebo nepředá staveniště.  
 
3.    Jakékoliv změny v kvalitě nebo v množství prací a dodávek, které si vyžádá zadavatel 
na základě upřesnění technického, nebo kvalitativního řešení, nebo jejichž provedení bude 
nutné za účelem úspěšného dokončení díla, budou oceňovány jednotkovými cenami 
z nabídky zhotovitele. V případě, že v ní nebudou obsaženy, pak budou tyto doceněny 
v cenách URS a.s. Praha v právě platném znění. Stejným způsobem bude postupováno i u 
kvalitativních, nebo množstevních změn prací a dodávek, které nebudou z výše uvedených 
důvodů prováděny. Všechny tyto změny a skutečnosti budou vždy před jejich realizací mezi 
investorem a zhotovitelem konzultovány s tím, že tyto budou následně náležitě 
zdokumentovány zápisem ve Stavebním deníku.   
 

4.   Výše daně z přidané hodnoty bude vycházet z právě platného znění zákona o této 
v závislosti na termínech provedení prací a zabudování dotčených materiálů a specifikací. 
 
5.    V případě dočasného přerušení, nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodu na 
straně objednatele, je tento povinen zaplatit zhotoviteli skutečně vzniklé náklady.             
 

                                               V. Financování díla 

1.    Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě konečné faktury – daňového 
dokladu, který bude vystaven a předán objednateli po provedení všech skutečně 
provedených prací a dodávek bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

 

2.   Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 zák. 235/2004 Sb. 
 

3.   Splatnost vystavené faktury se sjednává do 14 dnů ode dne jejího prokazatelného předání 
objednateli. 
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4. Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a uhradí za jeho zhotovení cenu  
uvedenou v bodě IV. 1 této smlouvy. 
 

                                     VI. Podmínky provedení díla 

1.  Zhotovitel provede dílo vlastními pracovníky, na své vlastní náklady a na vlastní 
nebezpečí. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, 
které by bránily v jeho řádném užívání k určenému účelu. 

 

2.   Předání staveniště 
a) Objednatel předá formou zápisu do Stavebního deníku zhotoviteli staveniště způsobilé 
k zahájení stavebních prací prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. 
Součástí předání staveniště je i předání kopií všech povolení, vyjádření orgánů státní správy 
a správců sítí, určení hranic staveniště, přístupových cest na staveniště a vymezení 
meziskládek materiálů. Toto staveniště se předává na dobu provádění díla – stavby a na 
dobu sjednanou k vyklizení staveniště do bezplatného užívání. 
 

3.   Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí vzniklé na něm do doby 
převzetí díla objednatelem, který se zápisem o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem stává vlastníkem díla.  
 
4.   Předání a převzetí díla 
a) předání a převzetí bezvadného díla se uskuteční formou sepsání Zápisu o předání a 
převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Dokončené dílo převezme   
objednatel na místě provedeného díla nejpozději do 15ti dnů od obdržení výzvy k  převzetí 
formou zápisu do Stavebního deníku.  
b) Součástí zápisu o předání a převzetí díla musí být potvrzení, případně dohoda o způsobu 
vypořádání případných vzájemných pohledávek. 
c) Formulář Zápisu o předání a převzetí díla s příslušnými náležitostmi zajistí zhotovitel.  

5.   Objednatel má právo dílo nepřevzít, bude-li toto vykazovat vady bránící jeho bezpečnému 
užívání. 
  
6.   Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla podle potřeby obou 
smluvních stran. 
 
7.   Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném §53 vyhl.85/76 ve 
znění vyhl.155/80 a vyhl.378/92 Sb. ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí být 
v době provádění prací na staveništi. 
 
8.   Objednatel se zavazuje provádět občasný stavební dozor minimálně 2x týdně. Součástí 
provádění stavebního dozoru je kontrola zápisů ve stavebním deníku formou připojení 
podpisu.    
 
9.   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly     
   svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění   
   podmínek této smlouvy. 
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10.  Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.  Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.  
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a 
dohodami oprávněných zástupců objednatele a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy 
a podmínkami všech povolení. 
 

11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí a prací, které mají být     
následně zakryty a to nejméně 2 dny před jejich zakrytím. 
 

12.  Riziko poškození, ztráty, nebo zničení předmětů, které jsou ve vlastnictví zhotovitele, 
nese zhotovitel.  
 

13.  Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude postupovat v souladu s  platnými 
předpisy  BOZP a PO. Zároveň se zavazuje, že přebírá zodpovědnost za dodržování BOZ a 
PO při činnostech svých zaměstnanců na pracovišti. Zaměstnanci zhotovitele se budou 
zdržovat pouze na pracovišti a v místech smluvně dohodnutých (např. sklady, případně 
sociální zařízení, apod.)  
 
14.   Objednatel není oprávněn předmět této smlouvy prodat, převést na jinou osobu, nebo    
jej jinak zatížit do té doby, dokud nebude vlastnit platný doklad o splnění všech finančních 
závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy. 
 

15.  Zhotovitel po dokončení všech prací uvede všechny povrchy dotčené stavbou do 
původního stavu 
 

16.  Zhotovitel zajistí prokazatelně ekologickou likvidaci veškerých stavebních odpadů a sutí. 
 

17.  Zhotovitel zodpovídá za případné škody na majetku a zdraví způsobené jeho činností. 
 

                        VII. Záruka a zodpovědnost za vady na díle 

1.   Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno podle výkresové dokumentace a podmínek 
této smlouvy. Po dobu záruční doby bude svými vlastnostmi odpovídat uznávaným 
technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by snižovaly hodnotu, nebo 
schopnost jeho užívání k obvyklým účelům. 

   

2.   Záruční lhůta začíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční 
doby se stanovuje na 36 měsíců u stavebních prací. U dodávky materiálů a specifikací 
zůstává v platnosti délka záruční lhůty poskytovaná jejich výrobci. 
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval. 
 
4.   Záruka spočívá v tom, že zhotovitel případné vady bezplatně odstraní. 
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5.  Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad v co nejkratší technicky 
možné lhůtě, nejpozději však do 14ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace. 
  
6.  Reklamaci je nutno uplatnit písemně, faxem, telefonicky s dodatečným písemným 
potvrzením, a to bezprostředně po jejím zjištění.  
 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Jestliže zhotovitel nedodrží termín dokončení  uvedený   v článku   III.1., vznikne 
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení v dokončení a 
předání díla. Celková výše pokut bude uhrazena formou odpočtu z faktur. 
 

2. Za každý den prodlení v platbě faktur po jejich splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu 
ve výši platných právních předpisů a úrokových sazeb ČNB z dlužné částky. 
 

IX. Ostatní 

1. V případě snížení objemu plánované dotace nebo přerušení či ukončení jejího poskytování 
je objednatel oprávněn pozastavit provádění jím určených částí díla s tím, že o dobu 
pozastavení se posune termín dokončení díla v návaznosti na faktické poskytování dotace. 
Zhotovitel je povinen na tuto změnu přistoupit a v souvislosti s ní není oprávněn požadovat 
na objednateli žádné sankce, případně náhrady škody, ani není oprávněn odstoupit od této 
smlouvy. 
 
2. V případě úplného zastavení poskytování dotace je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit s tím, že zhotovitel má právo na úhradu ceny za dosud provedené dílo. 
 
3. V případě, že objednateli nebude dotace poskytnuta, tato smlouva zaniká, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. 
 

                                        X. Závěrečná ustanovení 

1.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
Východočeské muzeum v Pardubicích bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy  bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 
2. Tato smlouva byla vyhotovena v jazyce českém ve čtyřech (4) stejnopisech s platností 
originálu po dvou vyhotoveních pro každou ze stran.  
 
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních 
stran ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 
4.    V případě, že některé ustanovení této smlouvy oddělitelné od jejího ostatního obsahu je 
nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná 
a účinná. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy 



Východočeské muzeum v Pardubicích 

 
 

                                                  Strana 7 (celkem 7)                           SOD č. 161_067_2018 
 

 
 

ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
obsahu a smyslu ustanovení původního.  
 
5.    Smluvní strany prohlašují, že shora uvedená ujednání jsou veškerými ujednáními, která 
v souvislosti s dílem učinily, a že neučinily žádná vedlejší ujednání při této smlouvě, která by 
v ní nebyla obsažena. 
 
6.    Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek.  
 
 
 

 

 

 

V Pardubicích dne:                        V Chrasti dne 29. 05. 2018         

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………….        …………………………………….                                                                                                    

           Mgr. Tomáš Libánek                                                      Jaromír Kořínek   
   ředitel Východočeského muzea v Pardubicích    jednatel společnosti 

 
 
 


