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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 

„Zahrada Na Valech – vyčištění štoly“ 

 
Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ALMDATA s.r.o. 

se sídlem: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zastoupena: Davidem Zvelebilem, jednatelem 

IČO: 29074509 

DIČ: CZ29074509 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 268945 

je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 

s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 

http://www.hrad.cz/
mailto:sekretariat.sph@hrad.cz
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smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Zahrada Na Valech – vyčištění štoly“ vyhlášenou jako zakázka malého rozsahu v souladu 

s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, pod č. j. SPH 868/2018. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou 

závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených 

touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. vyčištění štoly 

v Zahradě Na Valech – Vinice od nánosů hlíny. 

 

Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobné průběžné fotodokumentace průběhu 

prací (průběžného provádění díla), a to 1x v elektronické podobě na CD (kterou bude moci 

objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat). 

 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v(e): 

- Písemné výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce na výběr zhotovitele včetně všech příloh 

– zadávací podmínky na výběr zhotovitele evidované u objednatele pod č. j. SPH 868/2018, 

včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 27. dubna 2018, který vychází z objednatelova 

soupisu prací, jenž byl součástí výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Dílo bude prováděno v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou. 

Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a použitého 

materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla 

prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při provádění díla 

veškerým požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům bezpečnostních složek 

působících v areálu Pražského hradu (zejména Útvar pro ochranu prezidenta republiky a Hradní 

stráž). Zároveň objednatel vzhledem k výše uvedenému předpokládá připravenost zhotovitele 

k provedení díla tak, aby se účelně předcházelo omezování užívání prostor, které jsou 

k provádění díla zapotřebí.  

 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č. j. SPH 868/2018.  

 

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
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zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 

14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 

 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, viz též čl. XII. odst. 11 této smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 

v čl. V., odst. 11 písm. k), odst. 16 a 17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy výše uvedené doklady, se prodlužuje doba pro zahájení provádění díla. Toto 

prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 

díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání 

a převzetí staveniště dříve.  

 

splnění díla: do 2 měsíců od zahájení provádění díla v případě vhodných klimatických 

podmínek pro dodržení technologických postupů. Splnění díla do 2 měsíců se začíná 

počítat nejpozději 14. den od účinnosti této smlouvy. 

 

2. Místem plnění díla je Zahrada Na Valech v rámci areálu Pražského hradu (Praha 1 – 

Hrad).  

 

3. Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 

bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je 

povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště (včetně zamezení vstupu 

neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby 

(bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu). Příjezd ke 

staveništi bude možný pouze ulicí Na Opyši a dále vjezdem V9 z Opyše do Zahrady Na Valech. 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 

27. dubna 2018 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, činí: 

 

Cena díla činí bez DPH: 395.983,- Kč  

(slovy: třistadevadesátpěttisícdevětsetosmdesáttři korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2018, změní-li se výše DPH, bude 

připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí zhotovitel 

základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)  395.983,- Kč  

(DPH odvádí zhotovitel) 

výše daně 21 %  83.156,40 Kč  

(DPH odvádí zhotovitel) 
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Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti [(§ 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako 

„zákon o DPH“)], je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 

právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést 

dle platných právních předpisů. 

 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 

s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 

objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 

náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 

zadávacími podmínkami. 

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 

neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), které 

nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 27. dubna 2018, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

budou tyto vícepráce, neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 

této smlouvy, zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně, 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné objednatelem vyžádané 

vícepráce či vícepráce vyvolané vyšší mocí a objednatelem předem odsouhlasené budou před 

jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich 

započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou 

vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 

odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce budou 

oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění podléhá 

odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 

dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 

musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 

oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 

bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných 

investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o 

zadávání veřejných zakázek. 

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 27. 

dubna 2018, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Strana 5 (celkem 18) 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla ve výši dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena po řádném 

provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a 

dokumentů dle čl. X. odst. 2 této smlouvy a odstranění vad a nedodělků, a to na základě 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 

dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 

zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 

v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 

oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 

bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 

registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel 

oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 

DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 

CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 

zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, popř. plyn, jako i případné smluvní pokuty, úroky 

z prodlení, nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. 

Splatnost daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné 

vykonat vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 

prohlašuje, že se seznámil s místem plnění v areálu Pražského hradu před podpisem této 

smlouvy (zejména z prohlídky místa plnění, popř. v jiném termínu). Dále zhotovitel prohlašuje, 

že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 

díla v místě plnění v areálu Pražského hradu bude probíhat výhradně v době od 7:00 hodin do 

20:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní 

doba“). 

 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem.  

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 

či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 
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Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) xxx (dále jen 

„TDS“), tel.: xxx, e-mail: xxx.  

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je pan xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx. 

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku nebo e-mailem.  

 

3. Objednatel je v rámci plnění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 

investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 

zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 

díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 

 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 

se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, jakož 

i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy 

zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 

Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně 

odstraňovat. Způsob a vzhled případného oplocení staveniště musí být předem odsouhlasen 

objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu 

Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů 

označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky.  

 

6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 

hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem (viz níže). Všichni pracovníci 

zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační kontrole na 

vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních složek 

(Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

7. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 

To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 

nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec 

přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze 

uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 

úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu Pražského hradu 

bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 

historických prvků.  

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 

uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 

Pražského hradu dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
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- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR“) č. 071115 

o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád 

   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního termínu 

objednatelem, a to včetně času a data. V případě výkopových prací je zhotovitel povinen 

zabezpečit jednotlivé výkopy tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, životě či majetku třetích osob. 

 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 

prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které 

pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 

v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat prostory 

užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě 

znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani 

dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat 

žádný materiál, suť ani předměty. 
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i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 

objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 

prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 

nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, tel.: 

xxx, xxx. 

 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 

stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 

podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 

denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, 

xxx. 

 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 

právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 

určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 

obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 

vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis 

nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za 

porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 6 
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této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem 

na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 

vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu 

i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (Hradní stráž, Útvar 

pro ochranu prezidenta republiky). 

 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, avšak před 

zahájením provádění díla, předložit jmenný seznam pracovníků (s uvedením 

č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové fotografie každého pracovníka) 

určených k provádění díla. Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro 

každého z pracovníků, a to ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že 

provede příslušnou část předmětu díla těmi techniky (spolupracujícími osobami), které uvede 

v tomto seznamu, a že je seznámí s řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. Do 

prostoru provádění díla v areálu Pražského hradu bude umožněn vstup pouze osobám, kterým 

byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při 

jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. 

Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů před účinností 

takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 

starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto 

smlouvou. Půjde-li o změnu v osobě pověřené vedením stavby, prostřednictvím které zhotovitel 

prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 

868/2018, předloží zhotovitel společně s aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence 

Rejstříku trestů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu 

a další dokumenty o požadované kvalifikaci takové osoby, bude-li o ně objednatelem požádán. 

Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce výše v tomto odstavci zmíněných 

osob. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy, avšak před zahájením provádění díla. V seznamu zhotovitel uvede identifikační 

údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět 

(zejména v souladu s § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek). Bez tohoto seznamu nebude 

zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 

seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 

změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 

a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod 

č. j. SPH 868/2018), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. 

Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá 

objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto 

části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 

porušení této smlouvy. 

 

18. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího, bude pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce zhotovitele mající 

osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby (tj. kvalifikační požadavek objednatele 

uvedený ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 868/2018, na základě 
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kterého byl zhotovitel díla vybrán), popřípadě po změně v  osobě pověřené vedením stavby dle 

čl. V. odst. 16 této smlouvy osoba, která splňuje výše uvedený kvalifikační požadavek 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli veškeré dokumenty o 

požadované kvalifikaci osoby pověřené vedením stavby a platné doklady prokazující splnění 

kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. 

 

19. Osobní údaje předané objednateli dle odstavce 16 tohoto článku za účelem vytvoření 

externí karty pracovníka budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro 

zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (například, 

nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu) zpracovává 

objednatel pouze po dobu trvání této smlouvy a za účelem jejího naplnění. Zhotovitel se tímto 

zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 

těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Bude-li platná legislativa 

vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 

souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání 

osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které budou k dispozici po nabytí 

účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

20. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

 

21. Jedná se o udržovací práce, k nimž není třeba kolaudačního souhlasu. 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v areálu Pražského hradu zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází 

(např. oplocení, které však musí nejprve v souladu s čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to včetně jeho 

vzhledu, předem schválit objednatel, bude zcela čisté, z nekorodujícího a průhledného 

materiálu). 

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 

osob a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 

zahájení prací v době provádění prací na staveništi v rámci pracovní doby (uzamykání, dohled 

nad staveništěm). 

 

3. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru bezprostředně 

sousedícím se stavbou nebude přerušen. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu 

proti vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody, a dále se zavazuje staveniště řádně 

označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 

4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání 

a převzetí staveniště účastnily. 
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b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, popř. plynu, přičemž bude 

zároveň dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody, popř. plynu. Po 

instalaci měřidel při napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si 

obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze 

prostory staveniště a nevyužívat přilehlé pozemky a jiné nemovité věci či jejich součásti. Dále 

se zhotovitel zavazuje nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do staveniště náležitého stavu a předat 

ho zároveň s dílem objednateli. 

  

7. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle dohody se zástupci objednatele a 

zavazuje se provádět probíhající práce na předmětu díla v areálu Pražského hradu tak, aby 

nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitých věcech a prostorech 

(zejména, nikoli však výhradně, nádvoří, příjezdové trasy, sousední objekty apod.), a aby tyto 

okolní nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti poškození. Zhotovitel je 

oprávněn umístit kontejner na odpad a suť pouze v místě určeném objednatelem. 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních 

dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, BOZP a PO, dalších zástupců 

objednatele, kontrolních orgánů a, je-li to vhodné, také dalších dotčených osob na kontrolním 

dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém 

případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu 

uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 

podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 

pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště v rámci areálu 

Pražského hradu a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit účast 
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odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně 

a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací v areálu 

Pražského hradu zakryty, vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny 

předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat 

k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 

objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín 

takové kontroly mezi sebou smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové 

kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat 

souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také 

v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla 

průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a 

zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění 

(dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), 

a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do 

řádného provedení a předání díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o dokumentaci 

staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). TDS 

objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce 

objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 

této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 

ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál a jednu 

kopii stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru oprávněn 

k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence svých 

jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi v průběhu 
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každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést na 

staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které vstoupí 

na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a TDS 

objednatele. 

VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli 

z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami) stejně, jako 

by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností 

zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 

na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci 

ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy s VS xxx. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při 

neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení škody 

objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 

úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 

neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 

zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat 

z této jistiny.  

 

4. Kauce dle odstavce 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění 

díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední 

části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Kauce 

bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 

(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 

zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku. V takovém případě bude její výše 

snížena o práva uplatněná objednatelem dle předchozího odstavce tohoto článku. Po dobu 

sporného řešení škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat 

si kauci či její poměrnou část vzhledem ke sporné škodě, a to až do vydání odborného nálezu 

či expertního vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu 

vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 

z jiných než objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč 
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(slovy: šesttisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele na 

náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s čl. VI. odst. 

2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč (slovy: šesttisíc korun českých) 

za každý případ porušení této povinnosti. Tuto pokutu je možné uplatnit i opakovaně. 

 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč (slovy: šesttisíc korun českých) za každý případ 

porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- 

Kč (slovy: čtyřitisíce korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý den 

prodlení. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: 

čtyřitisíce korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 

 

6. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 15 této smlouvy sjednává 

se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 

nevrácenou kartu. 

 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

byť jen započatý den prodlení. 

 

8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu 

s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 

zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle čl. V., 

odst. 11 písm. k), odst. 16 a 17 této smlouvy. 

 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 
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13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím 

osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 16 a 

17 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí 

požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále také zjistí-li, že smlouva neměla být 

uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

15. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 

plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí 

díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 

dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 

- podrobnou průběžnou fotodokumentaci průběhu prací (průběžného provádění díla), a to 

1x v elektronické podobě na CD (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své 

činnosti, popřípadě dále zpracovat), 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 

 

Bez v tomto odstavci výše zmíněných dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně 

dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení všech v tomto odstavci výše zmíněných 

dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo je bez dalšího považováno za 

řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 4.000,- Kč 

(slovy: čtyřitisíce korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 

IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby odstranění poslední 

z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 

neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v 

tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě 

převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 

objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 
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4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 

závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 

obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 

materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne 

funkční snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 24 měsíců, která 

počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 

delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel 

se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim 

záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 

k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 

nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 

zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo e-mailem na adrese xxx, a to dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 

objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 

právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 

povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 

Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být kteroukoli ze smluvních 

stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
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2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé 

krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 

pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 

díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

5 kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem 

úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel 

uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 

smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

 

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

 

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 
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11. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 27. dubna 2018 

 

 

 

V ………………………. dne V Praze dne 

 

 

 

_______________________________ ___________________________ 

 David Zvelebil  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

jednatel       ředitel 

 ALMDATA s.r.o.      Správa Pražského hradu 

 zhotovitel objednatel 

 


