
Číslo srnlo'ívy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo

\'YBAVENÍ NMB NÁSTĚNNÝMI RAMPAMI

ČÍSLO SMLOUVY:

ŠMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ,
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ,
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen ,,zhotovitel")

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková
organizace

Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
Komerční banka, a.s.

00387134
neplátce DPH
MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

MAT-EL, s.r.o.
Českobratrská 136, 679 61 Letovice
Komerční banka

607 55 211
CZ607 55 211
Zdeňkem Kosmákem

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 19625

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
smlouvu o dílo.

Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: ,,Vybavení NMB nástěnnými rampami". Všechny
podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce účastníka, jsou platné
pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Strana l (celkem 18)



Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

I. PŘedmět smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. provedení dodávky a montáže s názvem: ,,Vybavení NMB nástěnnými rampami",
ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně,
odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li
všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných
předány objednateli.

4. Místo plnění je určeno technickou dokumentací jako prostor staveniště. Stavební práce budou
prováděny za provozu Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o.

II. DÍLO

l. Dílem se rozumí provedení dodávky a montáže s názvem: ,,Vybavení NMB nástěnnými
rampami". Předmětem prací je dodávka a instalace nástěnných osvětlovacích ramp a
dorozumívacího zařízení sestra-pacient v nemocnici Milosrdných bratří Letovice, p.o., na oddělení
BaCve2.NPa3NP.

2. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním
prací, čímž je v řazení dle závaznosti:

i. Technická dokumentace spolu s Výkazem výměr, vypracované Ing. Miloslavem Můllerem,
Brněnská 297, 679 71 Lysice, v březnu 2018;

ii. písemné pokyny objednatele;
iii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této

smlouvy;
iv. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními souvisejícími obecně závaznými
předpisy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo technickou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k
účelu provádění díla dle této smlouvy.

4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:

i. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla tak, aby se minimalizovalo omezení provozu objednatele,

ii. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

iii. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů - prohlášení o shodě),

iv. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

v. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
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Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

vi. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění
v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vii. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.).

III. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást provedení díla.

2. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a aktuálně účinnou vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude předána objednateli lx v tištěné podobě. DSPS bude předána rovněž elektronicky
na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž DSPS bude zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v
obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit
objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

IV. ĹHŮTY PLNĚNÍ

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

i. Předání a převzetí prostoru staveniště

ii. Dokončení a předání díla

nejpozději do 5 pracovních dnů od
doručení písemné výzvy objednatele

ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode
dne protokolárního předání a převzetí
prostoru staveniště

Termín předání a převzetí prostoru staveniště je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení.
Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit dodávku a
montáž (dále rovněž ,,stavební práce"), nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostom
staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou
této smlouvy. V harmonogramu prací bude určen případný rozsah provizorních opatření k zajištění
provozu nemocnice.

4. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li ojedinělé
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jeho obvyklému
užívání. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy,
není-li v této smlouvě stanoveno jinak

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
i. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání díla k jejímu

účelu,

ii. vyčištěné prostory staveniště,
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Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

iii. dokumentace skutečného provedení stavby.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy
řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož
předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště a předání a převzetí díla.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dnů
předem. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla písemně, alespoň 5
pracovních dnů předem.

8. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady, certifikáty,
atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a technologiím. Zároveň je
povinen předat objednateli záruční listy, návody k obsluze a provést proškolení obsluhy.

9. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny
povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud objednatel převezme
dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná
se zhotovitelem termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky
odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník
v souladu s právními předpisy.

10. Doby a lhůty podle odst. l tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě
v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je
okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Objednatel si stanoví, že zhotovitel nemá nárok
na prodloužení termínu dokončení a předání díla, pokud případné dodatečné stavební práce
nedosáhnou 10% z ceny díla.

V. Cena díla

1. Cena díla:

Cena díla bez DPH l 795 549 KČ

DPH 377 065 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 172 614 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Výkazu
výměr (dále jen Rozpočet (oceněný výkaz výměr)), který je přílohou této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na
zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Podmínky pro změnu ceny
i. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených

podmínek.

ii. Změna výše dph.
iii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných

prací nebo dodávek, které nebyly předmětem technické dokumentace nebo pokud objednatel
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

6. Způsob sjednání změny ceny
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Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v Rozpočtu, který je
přílohou této smlouvy.

Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové
ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena uvedená v sazebníku RTS,
a.s.

Cena obdobných prací, nebo cena
příslušného stavebního objektu nejsou-li

obdobné práce v rozpočtu obsaženy,
anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce

ani příslušný stavební objekt v rozpočtu
obsažen

Cena uvedená v sazebníku RTS, a.s.

ii. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode
dne předložení návrhu zhotovitele.

iii. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a se
změnou sjednané ceny, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný výkaz
výměr, zpracovaný ve formátu *.xls. Nabídková cena bude určena následovně: zhotovitel
ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který
je přílohou této smlouvy.

iv. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

v. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené technické dokumentaci včetně jejich
ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je provést
teprve po písemném odsouhlasení objednatelem. Veškeré dodatečné stavební práce a
rozšíření předmětu díla proti schválené technické dokumentaci včetně jejich ocenění budou
obsahem dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení objednatelem. Teprve poté může
zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.

vi. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či dodatečné stavební práce proti schválené
technické dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu objednatele dle b. 6 iv.,
nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen
takové práce v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a
nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.

vii. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. výše snížení ceny se
stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

VI. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu.

2. Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je
den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost předávacího protokolu.

3. Přílohou faktury bude předávací protokol:
i. který bude vystaven ke dni předání a převzetí díla,
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ii. který bude datován a podepsán stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem
objednatele,

iii. jehož přílohou bude soupis provedených prací.

4. Přílohou předávacího protokolu je soupis provedených prací, který je:

i. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,

ii. v souladu se zadáním díla, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,

iii. datován a podepsán stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem objednatele,

iv. předán v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.

5. Lhůta splatnosti všech faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po
dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen
předložit faktum novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dnů. Zhotovitel je
povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů
poté, co obdržel vrácenou fakturu.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a
při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných
skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl
nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické dokumentace a výkazu výměr, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel je povinen koordinovat provádění díla s dalšími zhotoviteli, kteří se v místě plnění
pohybují.

VIII. PROVÁDĚNÍ PRACÍ

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele,
stanoveným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky týkající se věci, na níž má být
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují
provedení prací způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez
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odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání prací. Do dosažení dohody o změně zadání
prací je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola
i. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o

prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u
zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění prací bezodkladně.

ii. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny
předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací
zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další
dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené
subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným
subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

iii. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDI pravidelně svolávat
kontrolní dny alespoň lx týdně Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku
kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci prací.
Dokumentaci tvoří originály následujících dokumentů:

i. stavební deník,
ii. deník změn,

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,

iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

v. doklady o likvidaci odpadu,
vi. fotodokumentace provádění prací, vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před

zahájením a po dokončení díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.
Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou
dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré
skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl
stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 19.00 hodin.

6. Poddodavatelé
i. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění

díla poskytnout určité věci či práva.

ii. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na
základě písemného souhlasu objednatele.

iii. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na
staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a
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práce, které má poddodavatel provést. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci
kontrolních dnů.

iv. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOŽ)

i. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

ii. Zhotovitel poskytne veškerou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na
staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP"), a bude se při zhotovování prací řídit jeho pokyny.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný
materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a
umístění měření odběru vody a elektrické energie - náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty
v ceně díla.

IX. Prostor staveniště

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn
prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním prací. Bude-li zhotovitel pro zhotovení prací
potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.

3. Zhotovitel je v souladu s technickou dokumentací povinen:

i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,

ii. vytyčit obvod prostom staveniště,

iii. zajistit zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedení prací v souladu
s technickými a právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, pokud to bude
charakter akce vyžadovat.

6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen
dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s
odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

7. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle technické
dokumentace a zadávací dokumentace, související s prováděním prací. Objednatel nenese
odpovědnost za zařízení staveniště.

8. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění,
tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Zadavatel si vyhrazuje, že:

i. stavební práce na staveništi budou probíhat pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00
hodin. Stavební práce mohou probíhat v sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků pouze
po domluvě s objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak;

ii. veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatelem,
aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění;

iii. práce budou prováděny po jednotlivých pokojích, které budou postupně uvolňovány vždy
maximálně na jeden den;
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iv. stavební práce budou prováděny za plného provozu nemocnice, hlučnost prací tedy nesmí
být vyšší, než povolují hygienické normy;

v. zhotovitel zajistí oddělení prostoru mezi staveništěm a provozem nemocnice, a to tak, aby
bylo zajištěno maximální omezení prašnosti v provozu a nebyl umožněn pohyb třetích
osob v prostom staveniště;

vi. veškerý odpad vzniklý v rámci bouracích prací bude po domluvě s objednatelem
přemíst'ován tak, aby bylo zabráněno poškození majetku objednatele. Pokud přesto k
tomuto dojde, zajistí zhotovitel uvedení do původního stavu na vlastní náklady;

vii. přístup pro vozidla stavby bude možný výhradně zadním vjezdem do areálu nemocnice;

viii. příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny, případně chráněny proti poškození
těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu
(vyspravení zpevněných ploch a vyčištění nezpevněných ploch porušených stavbou);

ix. veškeré potřebné energie pro realizaci díla budou zajištěny ze stávajících vnitroareálových
rozvodů:

a. voda pro zhotovení díla bude zajištěna ze stávajících rozvodů uvnitř objektu.
Měřidlo bude zajištěno zhotovitelem. Odběr vody bude měřen a fakturován po
předání a převzetí díla.

b. elektrická energie bude zajištěna zřízením staveništního rozvaděče uvnitř objektu.
Měřidlo bude zajištěno zhotovitelem. Odběr elektrické energie bude měřen a
fakturován.

X. Změny závazku ze smlouvy

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti zrněny zadání
prací.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání prací, není účelné provádět, sepíše
se o tom záznam do stavebního deníku.

3. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě
sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

4. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník
změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání prací,
důvody nedodržení zadání prací a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a
dodávky na odchylkách od zadání prací přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám
na odchylkách od zadání prací uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek
rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním
deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi
přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 19.00 hodin. Zhotovitel je povinen
předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí
pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

Strana 9 (celkem 18)
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XI. Oprávněné osoby smluvních stran

l. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Zástupci objednatele:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či
nových zakázek,

ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým
zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla
v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,

v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny,
vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,

vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré
písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu
provedených prací,

viii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
ix. činit zápisy do stavebního deníku.

4. Technický dozor je oprávněn
i. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré

písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených
prací,

ii. udílet zhotoviteli pokyny,
iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých

souvisejících jednání apod.,
iv. činit zápisy do stavebního deníku.

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy
Oprávněné osoby zhotovitele; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah
jejich oprávnění.

XII. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na
zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše
odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 1.000.000,- Kč za jednorázové pojistné
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plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.
Zhotovitel na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění.

3. Odpovědnost za vady díla
i. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti

předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

ii. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

iii. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného
odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně,
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady
uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak

4. Záruka za jakost
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců

Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu
protokolu o předání díla protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu,
po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel
odpovídá.

Zhotovitel odpovídá za vady - tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu
trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně,
nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu
odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
i. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a

zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti
lhůtě dle ČI. IV. Lhůty plnění, odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě nesplnění povinností definovaných v ČI. IX odst. 8
bod i. až ix.

V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se
vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého
objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě
vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli
oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

1.000,- KČ denně

1.000,- KČ denně

5.000,- KČ pokaždé

1.000,- KČ denně

3.000,- KČ denně

10.000,- Kč za
poddodavatele

ii. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto
smlouvou.
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iii. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den
uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

iv. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

i. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě
prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta
úrokem z prodlení.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za
podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po Písemné výzvě objednatele
neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,

ii. zhotovování díla v rozporu se zadáním prací a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,

iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,

v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů,
vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této

smlouvy stanoveno jinak,

vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo
poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení
předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém

hospodaření,

x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění
prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do
doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně
dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení
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Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem
dokončení díla.

6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol,
v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto
Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel
převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán
zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo
požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.

7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím
jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž
ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu
v jednotkových cenách dle nabídky.

8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XIV.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s projektem v písemné
podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a
doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 2029.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí se
zveřejněním celého znění smlouvy včetně vŠech jejích změn a dodatků, výši skuteČně uhrazené
ceny za plnění veřejné zakázky a dalŠích nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele.

2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání
vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky
zhotovený.

6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že
písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž
považuje i

i. v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

ii. v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku
zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této
smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové
změny harmonogramu prací, která má za následek prodloužení lhůt plnění a změny
stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně
sdělena písemně a prokazatelně doručena.

9. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých
dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této
smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i
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takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně osobních údajů a citlivých údajů.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru
smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o
uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. Zhotovitel je
povinen povolit ve své datové schránce příjem poštovních datových zpráv.

ll. Součástí této smlouvy je technická dokumentace.

12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

i. Rozpočet (oceněný výkaz výměr),

ii. Harmonogram,

iii. Oprávněné osoby objednatele,

iv. Oprávněné osoby zhotovitele.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Letovicích, dne l. června 2018

Zdeněk Kosmák _ í

jednatel

V Letovicích, ,drje 1)/ ,června,2 18

MUDr. D

ředitelka

C" ; :ě
S.T.®. —>' ' " "" -'bGtrsk,' -us, G79 61 LETO\'ICF l( tel.: 516 4Z5 273, fax: 516 476 72t,

DIČ: CZ60755211

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace

679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17
IČO: 00387134, tel,: 516 426 1!6
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PŘÍloha č. 1 rozpočet (OCENĚNÝ výkaz VÝMĚR)

Přiložen na samostatných listech
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lng.Miloslav Můller
Atelér:Dvorská28,678 01 Blansko

Nabídka číslo: 80005
název: Vybavení NMB nástěnnými rampami

výkaz výměr

Investor: Nemocnice Milosrdných Bratři Letovice, p. o., Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice

Vypracoval: lng.Mibslav Můller
Dne: 13.03.2018
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Rekapitulace

Kap. popis položky
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3 Podružný materiál
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
5 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízeni (MONTÁŽ)
6 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)

7 Podružný materiál
8 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu
9 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)

10 Podružný materiál
CELKEM URN

B. HZS
11 Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
12 Dodávka zařízeni (speciňkace)

CELKEM DODÁVKA

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
13 GZS z C22M a navázaného materiálu

CELKEM VRN

REKAPITULACECELKEM

CELKEM - náklady bez dph [KČ]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:

Základ DPH Základ 0% Základ 0%

1795549,00 0,00

Základ 0%
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poř.č. číslo pol.
1 210010003

2 210010301

3 210010323

4 210010353
5 210040301

6 210040702

7 210040711
8 210040712

9 210100001

10 210111022

11 210800541
12 210800541
13 210800548

14 210810045
15 210810046

16 210810365
17 215012110

18 215012130

C21M - Elektromontáže
popis položky jedn.cena množství jedn.
trubka oheb.el.inst. typ
23 R=23mm (PO)
krab.přistrojová (1901;
KP 68: KZ 3) bez
zapojeni
krab.odboč.s
vičkem;svor.(KR 125)
čtverc. vč.zap.
krabice GW 240X190
vyvrtání otvoru zed' 120

cm
drážka pro trubku nebo
kab. do R=48mm
otvor do zdi 80 cmm
otvor pro vývodkovou
skříň velkou
ukonč.vod.v
rozv.vč.zap.a konc.do
2.5mm2
zás.v krabici prost,obyč.
10/16A 250V 2P+Z
průb.m.
vodič FTP 5E
vodič UTP 5E
CV 10 mm2 zelenožlutý
(PU)
CHKE R 3x1,5
CYKY-CYKYm 3Cx2.5
mm2 750V (PU)
CHKE R 3x1,5
lišta vkládací s víčkem
20mm bezhalog.
lišta vkládací s víčkem
40mm bezhalog.

celkem [KČ] DPH
0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%

Celkem za ceník: 85959,00

Základ DPH Základ 0% Základ 0% Základ 0%

poř.č. číslo poI.
1 220030222

2 220330001
3 220330002
4 220330021
5 220330022
6 220330023

7 220330032
8 220330101

9 220330102

10 220330103

11 220330112

12 220330113

13 220330131

C22M - Sdělovací, signai. a zabezpečovací zařízeni
popis položky jedn.cena množství jedn.
kontrola a otestováni
rozvodného systemu
lůžková jednotka IP
terminál personálu
SW licence účastníka
zásuvka ethernet IP
závěs lůžkové jednotky
IP
zásuvka účastníka IP
táhlo nouzového volání

tlačítko nouzového volání

táhlo nouzového vdáni s
tlačítkem IP
komunikační jednotka IP

signalizační jednotka IP

switch modul [p

celkem [KČ] DPH
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%
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14 220330131

15 220330132

16 220330133
17 220330181

Celkem za ceník:

kontrola provozu a
zaškoleni
naprogramováni a
konfigurace systemu
napáječ 250W IP
svítidlo IP

0%

0%

0%
0%

107869,00

Základ DPH

poř.č. číslo pol.
1 00202

2 00308
3 00313

O 4 00327

5 00414

6 00418

7 00529

O 8 00591
9 00686

10 00775
11 00918
12 02800
13 02920

14 10570
15 10571
16 10580
17 10581
18 10582

19 10584
20 10590

21 10590

22 10590

23 10591

24 10591

25 10594
26 10600
27 10620
28 33756

Celkem za materiály:

popis položky
trubka ohebná instal.
PVC 2323 R=23mm
krabice KR 125/1
krabice KU 68/1
krabice GW 240x190x90

lišta vkládací LOH
bezhal. 20/20 mm
lišta vkládací LHD
bezhalog.40/40 mm
Vodič PRAFLADUR-J
3X1,5 p60-R
zásuvka se svodičem
vodič UTP 5E
zásuvka dvojitá 230v
CYKY 3Cx2.5mm2
vodič FTP 5E
vodič PRAFLADUR
3x2,5 P60-R
lůžková jednotka
terminál personálu IP
SW licence účastníka
zásuvka ethernet IP
závěs lůžkové jednotky
IP
zásuvka účastníka IP
táhlo nouzového voláni

tlačítko nouzového voláni

tahlo nouzového voláni s
tlačítkem IP
komunikační jednotka IP

signalizační jednotka IP

Switch modu) ZPT IP
napáječ 250w
svítidlo IP
CV 10mm2 zelenožlutý

Základ 0% Základ 0% Základ 0%

Materiáiy
jedn.cena množství jedn. celkem [KČ] DPH

0%

0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%

722715,00

Základ DPH Základ 0% Základ 0% Základ 0%

poř.č. číslo poI.
Dodávky zařízení (specifikace)

popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [KČ] DPH
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O 1

O 2

O 3

O 4

Doplněni rozvaděče 3NP
3x jist.10/1, 3 x
proud.chránič s
jist.16/1+N/0,03
Zednické výpomoci
komplet
Nástěné rampy dle
rozpisu
Dodáni a instalace
reviz.dviřek 30x30cm do
sádrokarton.stropu a
šachty s požár.odolnosti

Doplněni rozvaděče 2NP
6x proud.chrán.s
jist.10/1"N/o,
3x16/1+N/0,03
,svod.přep.FLP 12,5/4
Likvidace suti a odpadů
komplet

0%

0%

6 0%

0%

O 5 0%

O 6 0%

Celkem za dodávký: 747978,00

Základ DPH Základ 0% Základ 0% Základ 0%

poř.č. číslo poL
1

2
3

4

5

6

7

8

popis položky
Práce neobsazené v
ceníku
Úklid pracoviště
Spolupráce s
rev.technikem
Provedeni výchozí revize

Úprava projektové
dokumentace
Vyhledáni připojovacích
míst
Demontáž stávajÍcÍch
zařízeni
přesun hmot a zařízeni

Práce v HZS
jedn.cena množství jedn. celkem [KČ] DPH

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

Celkem za práci v HZS: 65080,00

Základ DPH Základ 0% Základ 0% Základ 0%
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Místo Nemocnice Milosrdných bratři Letovice, p. o., pod Klášterem 17, 679 61 Letovice
Akce Vybaveni NMB nástěnnými rampami
Část Nástěnné osvětlovací ramp'V - 2.NP a 3.N P

VÚrjis materiálu - räřňDv

P.Č. Název položky j množství |cena l D+M |celkem DPH |cena s DPH
Část: Nástěnné osvětlovací rampy l

I

1 Nástěnná rampa (NR-1a) - 1400 mm (l lůžko):
-3X230 V (MOO), 3x IPA, 3x příprava slaboproud,
-osvet|en| prime, nepřime, nocni
-příprava pro medilištu
-pohledový ozdobný barevný pásek ks

pokoje č.: 220,221,222,229
2 Nástěnná rampa (NR-2a) - 4000 mm (2 lůžka):

Modulový systém (výbava na 1lůžko):
-3X230 V (MOO), 3x IPA, 3x příprava slaboproud,
-osvětleni přímé, nepřímé, noční
-příprava pro medilištu
-Nutnost spojení kratších modulů v jeden cetek s maskovaným
spojem
-pohledový ozdobný barevný pásek ks

pokoje č.: 2x217,220,222
2 Nástěnná rampa (NR-4a) - 6000 mm (4 lůžka):

Modulový systém (výbava na 1lůžko):
-3X230 V (MDO), 3x IPA, 3x příprava slaboproud,
-osvětleni přímé, nepřímé, noČní
-příprava pro medilištu
-Nutnost spojení kratších modulů v jeden celek s maskovaným
spojem
-pohledový ozdobný barevný pásek ks

pokoje č.: 2x218,220,221,222
4 Nástěnná rampa (NR-lb) - 1400 mm (1lůžko):

-3X230 V (MDD), 3x IPA, 3x příprava slaboproud,
-osvětleni přímé, nepřímé, noČní
-příprava pro medilištu
-pohledový ozdobný barevný pásek ks

Pokoje č.: 317
5 Nástěnná rampa (NR-2b) - 4300 mm (2 lůžka):

Modulový systém (výbava na 1lůžko):
-3X230 V (MOO), 3x IPA, 3x příprava slaboproud,
-osvětlenl přímé, nepřímé, noční
-příprava pro medilištu
-Nutnost spojení kratších modulů v jeden celek s maskovaným : l lQ
spojem
-pohledový ozdobný barevný pásek ks

pokoje č.: 317,318
6 Nástěnná rampa (NR-4b) - 6800 mm (4 lůžka):

Modulový systém (výbava na 1lůžko):
-3X230 V (MOO), 3x IPA, 3x příprava slaboproud,
-osvětleni přímé, nepřímé, noční
-příprava pro medilištu
-Nutnost spojeni kratších modulů v jeden celek s maskovaným
spojem
-pohledový ozdobný barevný pásek ks

Pokoje č.: 316,317,318
Část: Společné náklady

7 Montážni práce kp)
8 výchozí revize elektro kpl
9 Dopravné kpl

Etapizace - nutnost realizace na etapy po jednotlivých
10 pokojich kpl

Letovice cena bez DPH cena s DPH
REKAPITULACEZA DODÁVKU A MONTÁŽ 669 768 810 419
Nástěnné osvětlovací rampy 612 933 741649
Společné náklady 56 835 68 770



Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

Příloha č. 2 Harmonogram

25. června - 4. července - oddělení C (3. NP)

9. července - 10. srpna - oddělení B (2. NP)
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Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

PŘíloha č. 3 Oprávněné osoby objednatele

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace,
vedoucí tech. úseku,

Dne l. června 2018

za objednatele
Yc::':'ci"cc Milosrdných bratři Letovice,

přis;žvková organizace
6N S: LGOV;CE, Pod Klášterem 17

:ČO: 00387134, tel,: 516 426 116

MUDr. Drahoslava Královcová

ředitelka NMB Letovice
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Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

PŘÍloha č. 4 Oprávněné osoby zhotovitele

STAVBYVEDOUCÍ
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