



SMLOUVA O DÍLO (4/17/0187)

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název akce: „**Reko místních sítí Liberec – Tržní náměstí – dokumentace pro provádění stavby DPS**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Liberec**
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978, DIČ: CZ 00262978
Zastoupené Tiborem Batthyány, primátorem města
ve věcech smluvních Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Inpos – projekt, s.r.o.**
Nitranská 381/7 a
460 12 Liberec 3
IČ: 25446355, DIČ: CZ 25446355
Zastoupená Ing. Liborem Braunem, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem. odd. C, vložka 18615

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět a účel díla

- 1) Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) za účelem provedení stavby v rámci akce „**Reko místních sítí Liberec – Tržní náměstí**“ dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhl. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Předmětem díla je i účast zhotovitele na jednání dopravní komise města, dále projednání dokumentace s dotčenými subjekty pro povolení stavby, s orgány státní správy.
- 2) Účelem plnění je zpracování dokumentace, která bude způsobilým podkladem pro realizaci stavby s názvem „**Reko místních sítí Liberec – Tržní náměstí**“. V rámci dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas, stavební povolení a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.
- 3) Smlouva je uzavřena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 6. 2017, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

III. Rozsah dokumentace pro provádění stavby

- 1) Součástí plnění dle této smlouvy je též zajištění potřebných vyjádření a podkladů (nad rámec podkladů poskytnutých objednatelem) v dostatečném rozsahu pro provedení projektového návrhu / dokumentace.
- 2) Předmětem plnění je zejména:
 - zajištění předprojektové přípravy vč. podrobného monitoringu stávajícího stavu a možností pro provedení projektového návrhu
 - zpracování projektové dokumentace v konceptu pro projednání s dotčenými orgány a na dopravní komisi
 - zapracování oprávněných připomínek a dopracování dokumentace pro provedení stavby
 - tisk a kompletace autorizované dokumentace v počtu 6 - ti tištěných paré + CD s digitální podobou projektové dokumentace

IV. Cena za dílo

1)

Zpracování projektové dokumentace za účelem provádění stavby	Cena bez DPH
- zajištění předprojektové přípravy - vypracování koncepčního návrhu vč. projednání - dopracování projektové dokumentace vč. odevzdání - zajištění potřebných vyjádření – podkladů	143.300,- Kč

Cena bez DPH: 143.300,- Kč
DPH 21%: 17.993,- Kč
Cena celkem: 161.293,- Kč

- 2) Celková cena za celý předmět plnění byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 143.300,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v aktuální zákonné výši.
- 3) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. a III. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele.
- 4) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla.
- 5) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací.
- 6) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

V. Termín plnění

- 1) Dokončení a předání díla:
 - a) Do 31.12. 2018 odevzdání dokumentace pro provádění stavby objednateli
 - b) V průběhu 6-ti měsíců po odevzdání dokumentace pro provedení stavby poskytování součinnosti při případných administrativních úkonech.
- 2) Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v sídle objednatele.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě jedné konečné faktury. Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace objednatelem. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 2) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Ujednání o smluvní pokutě

- 1) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 2) Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- 3) Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s termínem určeným objednatelem na doplnění díla zhotovitele, popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- 4) Nebude-li zhotovitelem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s dohodnutým termínem na doplnění a odstranění vad díla a zavazuje se chyby bezplatně odstranit. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu (rozhodce), která posoudí, zda došlo k předání díla nekvalitního či s chybami. Toto nevylučuje právo smluvních stran uplatnit přezkoumání rozhodnutí nezávislé osoby (rozhodce) příslušným soudem.

- 5) Zhotovitel ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů – poddodavatelů a přejímá za ně tímto odpovědnost.
- 6) Tato ujednání o smluvní pokutě nezabavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady a nedodělky odstranit.
- 8) Změna termínu plnění z důvodu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.
- 9) V případě potřeby změny technického řešení a úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby, vyvstalého z jiných důvodů, než řešení neodpovídající příslušným normám a oborovým předpisům, není zhotovitel povinen provést změnu dokumentace v rámci plnění této zakázky. Tyto změny budou obsahem samostatné smlouvy o dílo vč. ocenění činnosti.

VIII. Další ujednání

- 1) Zhotovitel se zavazuje:
 - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
 - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- 2) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci pro provedení stavby neposkytne bez písemného souhlasu objednatele dalšímu subjektu.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování dokumentace pro provedení stavby budou zhotovitelem dodrženy normy ČSN, případně následné předpisy, vztahující se k silničnímu a mostnímu stavitelství.
- 5) Kompletní dokumentace k provedení stavby bude předána v počtu 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě a 3x digitálně na CD.

IX. Licenční ujednání

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem dokumentace pro provádění stavby podle čl. II této smlouvy, a že předmětná dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“).
- 2) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název,

spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.

- 3) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
- 4) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- 5) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).

X. Závěrečná ujednání

- 1) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 2) Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- 5) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 6) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 9) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka - „Reko místních sítí Liberec – Tržní náměstí – dokumentace pro provádění stavby DPS“

Příloha č. 1 – Cenová nabídka - „Reko místních sítí Liberec – Tržní náměstí – dokumentace pro provádění stavby DPS“

Titulní list nabídky

podané v rámci zakázky malého rozsahu

"Reko MS Liberec – Tržní náměstí" (dokumentace pro provedení stavby)

Zadavatel: Statutární město Liberec
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
Zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města

statutární město Liberec
Doručeno: 09.08.2017
CJ MHL 163698/17
listy: 1 přílohy: 0

Uchazeč:	Inpos - projekt, s.r.o.
IČ (u fyz.osoby rovněž RČ):	25446355
DIČ:	CZ25446355
Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:	Nitranská 381/7a, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče):	
Statutární orgán uchazeče:	Ing. Libor Braun, jednatel
Osoba zmocněná k jednání:	Ing. Libor Braun
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	C 18615 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Telefon, fax, e-mail:	+420 482 710 009, info@inpos-projekt.cz
Bankovní spojení:	č.ú: 175278135/0300



mm1baa6556aa43

Nejvýše přípustná nabídková cena bez DPH: 143.300,- Kč

Nejvýše přípustná nabídková cena vč. DPH: 161.293,- Kč

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Liberci dne 12.6.2017