
% a SMLOUVA o ním

v A..

23— ___ 0. ?43 /SOSH/2018

\\ (na základě osn. RM ze dne 30.04.2018 osn. č. 423/2018)

" podle 5 2586 a násl. zákona čislo 89í20012 Sb., občanský zákoník, (dálejen OZ)

- :_I Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČ: 00243132

o|o:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Údržba silnic s.r.o.

Sídlo: Osečany 80, 264 01 Sedlčany

Statutární zastupce: Milan Doležal - jednatel

IČ: 61661199

DIČ: 0261681199

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaný u Městského soudu , 21

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci !: jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka. starosta

Zhotovitel: Milan Doležal, jednatel

Ve věcech odborných:

. Po dobu díla budou objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Zuzana "Štěrbová vedouci

Samostatněho odděleni silničního hospodářství, Ing. Simona Zďánska. referent

Samostatné-ho oddělení silničního hospodářství, které jsou oprávněny ke všem úkonům

týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplněni této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele

kontroluji kvalitu prováděných praci, jsou povinni a oprávnění ověřit, zda zhotovitelem

vyúčtovaně prace odpovídají skutečně provedeným dohodnqu výkonům. Jsou dale

oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou

oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných

zkoušek nebo ověření, odstraněni nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami

smlouvy.

' Zástupcem zhotovitele na stavběje:_ který je pověřen řízením stavebních prací,

koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Stavební práce na akci „Výspravy komunikaci po zimě 2018 — tzv. hraněně“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daněm dle následujících příloh,

které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: cenová nabídka

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě nabídky ze dne 09.04.2018, a to v

rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařizení dle přílohy č.1 této Smlouvy o dílo.

llí-štránka



\

( df

' 'l:

2.2 Sjednaně dilo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technickeho

a technologického sjednávají se jako závazně technické a technologické předpisy a normy týkající se

provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro

instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

Dílo bude provedeno v rozsahu, požadovaném objednatelem, nejvýše však v rozsahu, který svou

celkovou cenou nepřekročí limitní cenu díla, a to částku 830 000 Kč bez DPH.

2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená vakceptovane nabídce \

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci dita kpodstatnýrn změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel

povinen provest soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířeni ve formě zadávacích listů, ocenit jej

podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými vceníkách URS

vaktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkověm rozpočtu) a předložit

objednateli kodsouhlasení stím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivě

zadávací listy soceněnirn), vněmž bude řešena změna ceny, případně i terminu dokončení.

Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlaseně zadávací listy nedávají samy o sobě právo

zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní. má se za to. že

práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dita, že mu jsou

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné kreaiizaci dila, a že k provedení

má potřebně oprávnění k podnikání a provedení dila zajistí osobami odborně způsobilýmí.

m. DOBA TRVÁNÍ A PLNĚNÍ smouw

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět diía dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení praci

a do 3 dnů od účinností smlouvy do 2 měsíců od zahájení prací

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaněm termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se vdobě realizace dila nemohlo uvažovat, jsou důvodem

k prodloužení termínu dokončení díla, pokud dojde vtomto směru kodswhlaseni objednatelem

(zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení praci vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení.

3.5 Dodržení času plnění zhotOvitetem je závislé na řádně a včasně součinnosti objednatele

dohodnuté vtéto smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního

povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich

kzahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele sposkytnutím

součinnosti neni zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla

se o tuto dobu prodtužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným

oznámením zhotoviteli, která může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu

takového přerušeni se pak prodlouží termin dokončení díla. V případě, že přerušeni provádění díla

bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v'soutadu spodmínkami této smlouvy nebo

sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do

doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
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%; iv. CENA ZA DILO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526í1990 Sb. Cena díla je stanovena

na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny

uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení

díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných praci a dodávek, které

v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o

dtto. Způsob stanovení ceny a jeji výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526í1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

___
, , 2

Nabídková cena za 1 m opravy MK 557,00 673,97

Nabidkova cena za 1 todkupu a odvozu drtí 50,00 m

Celková cena nepřesáhne 830 000 Kč bez DPH. Tuto částku považují strany za limitní cenu dila.

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystaveni daňového dokladu. DPH na výstupu

bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud

jde o horní limit ceny za dilo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednateie její zvýšení.

v případě, že rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, případně pokud v průběhu provádění

díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány

vmenším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží

(tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze

písemnou dohodou smluvních stran formou očislovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla

je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinnosti dle této smlouvy.

4.4 Za uskutečněné plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem

235í2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému

plnění jako osoba povinná k dani. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem

daně.

45 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném

díle až do doby jeho protokolárního předáni objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem

díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla

do dita zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány najednou, a to na základě objednatelem

písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscich a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající

daňovému dokladu podle piatných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, lČ, DIČ

o|o plátce

předmět dodávky a den jejího píněni

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označeni banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.
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5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé

položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být

podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo

přímo objednatelem. '

5.4. Nedojde-Ií mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených \

prací. je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce. u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,

se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.

vyplývající z peněžitěho dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.

Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném

dokončení dila dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem.

V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude

zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a

nedodělků dila.

5.6. ZhotOvitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.?. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení

terminu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu dila

tak. jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu praci nesmějí zařazovat a považuji se

za součást Celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 106a

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,

odpovídající daní z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázánim příslušné částky na

účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

vi. způsos PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto

smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními

předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či

dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařizení (vše dále jen „předpisyřj

Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady

zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 8.2.

provádět dílo v souladu s předpisy. bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla

na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla

poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti—li objednatel, že

zhotOvitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo

nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel

odstranil vady vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel

neučiní ani vpřiméřeně lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně

kdalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Vtomto případě je

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a

zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musi

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí

zhotovitel íji.
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f 6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane—li se

tak. může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovniky,

majiclmi odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště

zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví

při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických

předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit

s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně

záruku v plném rozsahu dle článků VIII. IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do

dne předáni stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným

osobám, případně objednateli. odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká

i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých \

komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným

osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ \

vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny |

dila včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude ,

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předáni díla stavební deník

(SD) o pracích, které provádí. Do deniku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění

smlouvy včetně víceprací. i

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány '

stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,

zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy

provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy

pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, |

zpraCovatel PD a příslušné oprávněně orgány státní správy. '

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li

objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15

pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

. název. sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD

. přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

a seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě. že se

objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. ZhotOvitel vyzve

objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací

písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak

neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly

průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.
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6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na

nevhodnou povahu věci převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodně řešení v projektové

dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozorněni objednatel písemně trvat na provedení praci podle »

svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplniali zhotovitel svoji \

upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. \

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo

řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen

staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu

objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5000.- Kč za každý den, po který bude

zhot0vite| užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

8.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny

proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. č.j.). Současně se zhotovitel zavazuje a

ručí za to, že při realizaci dila nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo, že je

škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učini, je povinen na písemné

vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za

materiál vhodný s tim, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6,20. Objednatel je oprávněn vprůběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má

právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla

v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doloženi uvedených

materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujíclch

s výzvou takOvého úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl.

3.1 .), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o

základní směrové a výškové body a to až do doby předání dila objednateli. Zhotovitel zajistí i

podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své

náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i

objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku El, vodovodu a

kanalizace včetně připojovacich mist určených správci siti. Veškeré energie spotřebované v přímé

souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s

průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně

inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci dila udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je vainen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu splatnými zákony o

odpadOvém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných

škod (a to i ve formě sankci uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným

způsobem). Nebude-lí v době přejímaciho řízení na staveništi pořádek a nebude-Ii uspořádán

zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízeni či nepřevzit dilo do doby

nápravy.
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6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí. vybudovat zařízení staveniště a deponie

materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést

staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a

deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně dila.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejně komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud

vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přimo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná

povolení ktakověmu postupu a provést všechna opatření. která příslušné úřady nařídí. Náklady na

tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedeni dila do užívání, zajistí si zhotovitel

na své nákíady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak. aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V

případě jejich poškozeni po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného

dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své

náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis

do SD příslušným zástupcem dotčeně inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašnosti, nadměrným htukem

či znečišťovánim a aby nedocházelo k ohrožováni bezpečnosti postupem provádění prací nebo

provozem stavebních mechanizmů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení

díla dle této smlouvy, a prohlašuje. že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a

objemu praci.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla

tak, aby bylo provozuschOpně, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i

když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by

zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen

projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení dila.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předáni

objednateli po řádném dokončení dila.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplnm' dokončením a předáním

předmětu dila dle článku il. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a

nedcdělků a po prokázání bezchybně funkce dodaných a zhotovených zařizení či systémů.

Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předáni objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech

listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,

geodetické zaměřeni. geometrické plány, dokumentace skutečného provedeni díla a další dokumenty,

z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je

potřeba ktomu. aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy

(případné jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za

dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými

doklady.
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7.3. K převzetí dokončeného dila vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před

termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí dila do 7 dnů od termínu navrženého '

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejimacího řízeni, je-li termín navržený "\

zhotoviteiem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termin předáni díla. \

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě,

že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky. bude obsahem protokolu i soupis tak0vých vad a

nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — li takový termin dohodnut, bude zhotovitel

povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje

oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady. které se na díle vyskytnou po dobu

odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o

vady, zjištěné při předání dila.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že

se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy

zejména kvalitativním podmínkám stanoveným vpředaných podkladech, platným ČSN, příslušným

stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich

instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé kůčelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že

po dobu trvání záruky bude mít dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené

právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění

nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od

data řádného dokončení dila (tedy od data předání dila, případně odstranění posledni vady a

posledniho nedostatku zjištěných při předání dila). Po tuto dobu odpovídá zhotdvitel za vady, které

objednatel zjistil a které cznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé

vzáručni době následnou stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami

inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným

užíváním dila. U specifických částí díla. které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou

písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takOvě části díla se neposkytuje a

že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek stim, že

zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového

zařizení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozeně opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým

poškozením či neodbornou manipulaci a péči a dále na poškození živelnou události.

9.3. Objednatel je pevinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně

v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou

smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečně

nefunkčnosti díla do doby odstraněni reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní—Ii zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu popsaném vodst. 9.4. této smlouvy, je

objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady

uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na

náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.
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9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a

které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotcvitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním

řízení a uvedení dila do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při ůhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním terminu pro řádné dokončení díla a jeho předáni objednateli se

zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý

započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní

pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, Že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení

se zjistí, že dilo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady

s tim vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

105. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky dila zjištěné při přejímacím řízení nebo

jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu

ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplaceni faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,

cznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

o provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

o provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 ).

o provedení díla v dohodnutém termínu.

. provedeni díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

- placeni ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanOveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy

dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel

zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady seuvisející s příprav0u a realizací díla ke

dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo

výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele

objed natelem .

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu dila dle této smlouvy. Tímto omezením nebo

zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči

objednateli.
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XII. DALSI UJEDNANI \\

\.

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnítjen po vzájemné dohodě písemnými

očislovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do

pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená

strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jed nání zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je Oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu

pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastnici výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho

subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovnici státního dohledu, kontrolnich

orgánů. pozvani účastníci jednání a určení pracovnici objednatele. Projektant v rámci autorského

dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorni objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které

při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohroženi prevozu nebo ohrožení

bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na

pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v pcvaze přístroje

nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, Že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky cert'rhkované v ČR. schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí snutným omezením vnezbylné míře standardního

provozu v souvislosti s prováděním stavby (dila) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a

každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscich smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, v platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou

související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 8912012 Sb., občanského

zákoníku, v platném znění a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšich

podminek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci

smluv vedená objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných

ustanovení zákona 3402015 Sb., v platném znění v registru smluv. Uveřejnění v registru zajistí

objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy

jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na

vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých

údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinností uveřejněním v registru

smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde-li kdohodě. předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
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__ občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

_ " smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných

,- právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č, 99r1963 Sb. v platném znění).

/ 12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou-ii učiněna v písemné formě. jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neptatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím

dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se

zavazují, že vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou

těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomoci by mohlo být zaručeno dosažení

hospodářského a právního účelu minutě dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabidka

V Příbrami dne:

zaZh_ za_Objednatee

Údržba silnic s.r.o. Mesto ři ram

Milan Doležal, jednatel Ing. Jindřich Vařeka, starosta

\

,l/ : : I \.
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| Příloha č. 1 Cenová nabídka

(



; Krycí list nabidky

Zadavatel: . Město Příbram

Tyršova 108, 261 19 Příbram

IČ 00243132

Název veřejné zakázky: Výspravy komunikací po zimě 2018 — tzv. hraněné

, Í _ch__d_'ate"= ___ __ _

É"- " Osečan"___"—j

|

| ; DI : czs1ss1199 ]

_—_ _-.._____._. _.._____________ _ i

_: Statutárniorgán: \ Milan Doležal-jednatel |
__ _

| -' Pověřený zástupce — 3 Aleš Bobál '

| osoba oprávněná jednat

52?d_0d_\'_ __ _

| Kontaktní'osoba:

_' _Išacm'"—' _ ___“ '

| Telefon: 606 600 998 _

E-mail: boba|©udrzbasi|nic3í '

| Uplná adresa: Na Cerveném hrádku 294, 264 01 Sedlčany -

| _abidoravyMK: '“ ' '“ ' '

" Kč. __ _ __,_,___________ __ __ _________5

Celková nabídková cena 557,— Kč !

| lie.—_ ___ „___ ___l

\ DPH 21% ! 116,97Kč \

|______________ ___—_ _ _ _ _ _ _

i Celková nabídková cena 673,97Kč

i_ Nabídková cena za 1 t'odvozu a odkupu drtí:

Kč

| ' Celková nabídková cena

' _bdkováFia—— __..,_____.__. ""*“—“ _'"—"' '

včetně DPH --

| Osačan

v Sedlčanech dne: 9,4,2018 temat

' Milan Doležal - jednatei

| podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele
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