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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 
statutární město Plzeň 

IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 

 
Odbor investic MMP 

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 

 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXX 

(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Milan Vodička 
tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX  

 
a 
 
AREA group s.r.o. 
se sídlem Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň 

zastoupená Ing.arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti 
IČO: 25203231 
DIČ: CZ25203231 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8137 

 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 

číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 

(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing.arch. Vojtěch Liška – vedoucí zakázky 

tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 
I. 

Účel a předmět smlouvy   
 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení na 
zadání veřejné zakázky s názvem „Parkovací dům Skupova – DÚR, DSP, DPS“ (dále jen 
„veřejná zakázka“), a to za účelem vymezení vzájemných práv a povinností souvisejících se 
zhotovením díla dle této smlouvy, přičemž nabídku zhotovitele vybral objednatel v souladu s 
podmínkami stanovenými objednatelem v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky 
jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější. 
 

mailto:liska@areagroup.cz
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1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména provedení 
stavebně technického průzkumu (dále i „IG“), vypracování dokumentace pro vydání společného 
územní rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DÚRSP“) včetně kompletní inženýrské 
činnosti nezbytné pro získání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), k investiční akci 
s názvem „Parkovací dům Skupova – DÚR, DSP, DPS“ (dále jen „stavba“). Projektové 
dokumentace jsou předmětem díla. 

 
(DÚRSP a DPS dále společně také jako „projektové dokumentace“ nebo „PD“, DÚRSP, DPS a 
kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného společného správního 
rozhodnutí bude pro účely této smlouvy označována společně rovněž jako „projektová činnost“). 
 

1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.4. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 
stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.  

 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 

 
1.6. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 

specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele 
udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě 
a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 

a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.7. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
 

a) provedení inženýrsko geologického průzkumu; 
b) předkládání DÚRSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;  
c) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.) do DÚRSP,  
d) konzultace návrhu DÚRSP s objednatelem, 
e) projednání DÚRSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění 
požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů 
včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DÚRSP mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;   
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f) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. e) odst. 1.7 
smlouvy;    

g) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 
společného územního a stavebního povolení; 

h) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh; 
i) předání čistopisu DÚRSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
j) předání pravomocného společného územního a stavebního povolení objednateli; 
k) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek stavebního povolení do DPS; 
l) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních 

výborech; 
m) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s 

požadavky objednatele;  
n) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 
o) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
p) podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení; 
q) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného společného 

územního a stavebního povolení; 
 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

 
1.8. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  
 

1.9. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, 
v následujících termínech: 
 
a) předání DÚRSP objednateli a podání žádosti o  
stanovisko ORP k DÚRSP:     do 6 měsíců od účinnosti smlouvy 

 
b) podání žádosti o společné územní a stavební povolení: do 1 týdne od získání kladného  

stanoviska ORP MMP k DÚRSP 
 

c) předání DPS objednateli:    do 4 měsíců od právní moci  
společného územního a stavebního 
povolení 

 
2.2. Projektové dokumentace provedené v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem 

objednateli předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou. 
 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 
 

2.4. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, nebo jiné místo dle pokynu objednatele.  
 

 
III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 
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3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
1.650.000 Kč bez DPH (slovy jedenmilion šestsetpadesát tisíc Korun českých), a skládá se z: 

 

 Cena v Kč bez DPH 

Cena zpracování DÚRSP vč. 
provedení požadovaných 
průzkumů 

1.030.500 

Cena za inženýrskou činnost 
ke společnému ÚR a SP 

82.600 

Cena zpracování DPS  536.900 

 

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. 
 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 
vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 
dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve dvou (2) dílčích platbách, a to 
takto: 

 cena za DÚRSP a inženýrskou činnost k DÚRSP po odevzdání pravomocného 
společného územního a stavebního povolení objednateli, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. a) a b) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 cena za zpracování DPS po odevzdání kompletní DPS, včetně oceněného a 
neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 
proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. c) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami. 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na dvacet jedna (21) kalendářních 
dnů ode dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel 
neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet 
objednatele. 
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3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 18TUOIN06 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
dle této smlouvy, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být 
vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: 
CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 
a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  
 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
3.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

IV. 
Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 

 
4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či 
zájmy objednatele. 
 

4.4. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
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4.6. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
 

4.8. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních 
dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele.  
 

4.9. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele v žádném případě 
nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za 
správnost, úplnost a proveditelnost PD. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za 
podstatné porušení smlouvy. 
 

4.10. Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy je zhotovitel povinen 
předat objednateli časový plán konání výrobních výborů, zpracovaný v podrobnostech pro 
každý stupeň projektové dokumentace, a který bude zohledňovat požadavky objednatele 
na minimální počet výrobních výborů dle této smlouvy. V případě porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
 

4.11. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.12. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentace objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

4.13. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

4.14. Hlavním projektantem ve smyslu čl. XII. písm. c) zadávací dokumentace na zadání veřejné 
zakázky je Ing. Jaroslav Bořík (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato osoba 
splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na technickou 
kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené v zadávací 
dokumentaci na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen účastnit se každého 
výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. 
V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. Porušení povinností dle tohoto 
článku je podstatným porušením smlouvy. 
 
V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 
dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
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projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 
stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta, jejíž délka praxe byla 
hodnocena v rámci hodnotících kritérií veřejné zakázky.   

 
V. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 

5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 
obchodních firem. 
 

5.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na XXXXXXXXX. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na XXXXXXXXXX.  
 

5.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k 
příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou 
specifikaci.  

 
5.5. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 

násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst. 
 

5.6. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  

 
Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva Baierová 
– referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. XXXXXXXXXX, e-mail: 
XXXXXXXXXXXX) způsob jeho zpracování. Soupis musí nejméně pět (5) pracovních dnů před 
vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
VI. 

Předání a převzetí díla 
 

6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I. této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

6.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1. smlouvy. 

 
6.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

6.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
mailto:baierova@plzen.eu
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VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 

rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
7.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je 
ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění 
odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 7.7. 
této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 
den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání 
výzev dle tohoto článku je XXXXXXXXXXXXXX . 
 

7.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 7.7. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 
 

7.9. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  
 

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
 

7.11. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  
 

mailto:pborik@areagroup.cz
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7.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

7.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve 
lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  
 

7.14. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění, pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl 
koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty. 

 
7.15. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

VIII. 
Autorská práva a licence 

 
8.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel 
touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 
Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke 
všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

8.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a 
autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
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IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání 

záruky za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na 
díle zjištěny v záruční lhůtě. 
 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
předmětu díla. § 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými 
potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, 
dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje 
záruční doba na projekt. 
 

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho  
převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 
odst. 2 Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci 
objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká 
práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou 
díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

9.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX. odst. 9.7 se nepoužije. 
 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
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pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
X. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný 

úrok z prodlení za každý den prodlení. 
 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích 
lhůtách uvedených této smlouvě. 
 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou 
vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 
10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
10.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

 
10.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 

odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
XI. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
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- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

 
11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové 
dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit.  
 

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 
 

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dnů ode dne doručení. 
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11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
 

XII. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy.  
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

12.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v plném znění. 
 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 
 

13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 



statutární město Plzeň  AREA group s.r.o. 
Odbor investic MMP 
2018/002906 
 

Stránka 14 z 17 

 

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

13.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 
Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
Příloha č. 2:  Kompletní zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky „Parkovací dům 

Skupova – DÚR, DSP, DPS“ vč. jejích příloh 

13.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel 
dvě (2) vyhotovení. 
 

13.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 18.6.2018    V Plzni dne 11.6.2018 
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník    Ing.arch. Pavel Bořík 
vedoucí Odboru investic MMP   jednatel AREA group s.r.o.    
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

 
Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 

 

Parkovací dům Skupova – DÚR, DSP, DPS 

 
Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami. PD 
musejí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a dále musejí být zpracovány zcela v souladu s níže 
uvedenými dokumenty, které tvoří přílohu zadávací dokumentace veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, tj. zejména: 
 

 Studie parkovacích objektů v lokalitě OC Luna“  - studie ÚKRMP z roku 2010; 
 Obecné požadavky na stavebně technické a architektonické řešení parkovacích objektů“ 

zpracované ÚKRMP v roce 2017. 
 
Stavba bude umístěna  v rozsahu dle zákresu stavby na pozemcích 8153/63, 8184/6 a 8153/64 k. ú 
Plzeň, výška objektu je dána zhruba výškou sousedního OC tj. cca 10 m nad stávajícím (výše 
položeným) parkovištěm přiléhajícím k OC ( tj. cca 358 – 359 m n. m.). Objekt se zahloubením 
maximálně cca půl podlaží bude určen pro parkování a odstavování osobních automobilů, zejména 
rezidentů s maximálním využitím kapacity nabízeného prostoru.   
 
PD musí v plném rozsahu respektovat požadavky v souladu s technickými podmínkami uvedenými v 
Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních 
komunikací na území města Plzně - Plzeňský standard komunikací a Plzeňském standardu vodovod – 
kanalizace, které jsou dostupné na adrese XXXXXXXXXXX. 
  
 
Dokumentace bude pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby 
(dále jen DÚRSP) 
 

 DÚRSP bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno stavební povolení; 
 DÚRSP bude zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.405/2017Sb., v platném 

znění, kterou se stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení a stavebního povolení; 

 Součástí DÚRSP bude podrobný inženýrsko-geologický průzkum včetně analýzy obsahu škodlivin 
v sušině odpadů a ekotoxikologického testu dle přílohy 10 vyhl. 294/2005Sb., podrobný 
dendrologický průzkum v rozsahu potřebném pro bezproblémovou realizaci stavby a geodetické 
zaměření;   

 DÚRSP bude obsahovat záborový elaborát – situace katastrální mapy se zakreslením obvodu 
stavby. V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální 
mapy a doloženy výpisy k. ú. dotčených pozemků stavebním záměrem.  

 v průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně čtyři výrobní výbory - 
vstupní, v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DÚRSP za účasti všech 
zainteresovaných, zejména: objednatele, SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 3; 

 rozpracovaná DÚRSP bude projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a jejich 
písemná stanoviska budou doložena v dokladové části DÚRSP; 

 DÚRSP ce musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 Součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou zpracovány 
samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání technických 
podmínek správců sítí je součástí projektové dokumentace. Ostatní vyvolané přeložky budou 
zpracovány dodavatelem projektové dokumentace; 

http://www.svsmp.cz/
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 Samostatnou složkou DÚRSP budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé 
zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené 
nemovitosti včetně sousedních pozemků. Dělení bude po jednotlivých majitelích pozemků 
s vyznačením délky a rozsahu dotčení pozemku. Před dokončením složky bude tato konzultována 
s příslušným referentem na OI MMP; 

 součástí dokumentace bude odhad nákladů stavby; 
 nejspodnější podlaží bude uvažováno pro krátkodobé stání, horní pak pro odstavování vozidel 

(parkování rezidentů), 
 pro napojení uvažovat s využitím stávajícího sjezdu ze Skupovy ulice s jeho případnou úpravou; 
 pěší vstupy do parkovacího domu budou v dostatečném množství do všech předpokládaných 

směrů užívání; 
 rozsah dopravně telematických zařízení bude předmětem projednání (předpokládá se informační 

panel o počtu volných míst z každého směru, kamery jako součást městského kamerového 
systému a napojení na městskou síť); 

 každé parkovací stání bude mít indikaci obsazenosti/rezervace stání; 
 každé parkovací stání určené pro rezidenty bude mít možnost instalace uzamykatelného sloupku, 

tzn. v podlaze bude nainstalovaná statická část umožňující jeho osazení; 
 kamerový systém bude navržen minimálně v rozsahu zorných polí závory, pokladny celá patra a 

schodiště; 
 vnější stěny nebudou navrženy porostlé zelení; 
 možnost návrhu užívání objektu vozidly s medii LPG a CNG je přípustná pouze v případě, že toto 

využití nebude vyvolávat zvýšené nároky na vybavení objektu; 
 čidla pro rozsvícení světel budou zabírat prostor před vstupem do parkovacího domu a zároveň 

pro rozsvícení jednotlivých podlaží; 
 vjezd do parkovacího domu bude zajištěn závorovým systémem s dálkovým dozorem; 
 bude porovnána stavební konstrukce objektu z hlediska použitého materiálu (ocel vs. 

železobeton) v návaznosti k nárokům na stavbu objektu tzn. porovnání ekonomické výhodnosti; 
 z celkové kapacity parkovacího domu bude 5%stání připraveno pro umístění nabíjecí stanice pro 

elektromobily (AC wallbox) o výkonu 3,7kW, tj. příkon 16A/230V s přípravou na vzájemné 
propojení datovým (optickým) kabelem s odesíláním dat mimo parkovací dům; 

 stání pro elektromobily budou přednostně umístěna v nejvyšším patře parkovacího domu; 
 na stáních projektovaných pro umístění dobíjecí stanice bude uvažováno v rámci stavby 

s umístěním 2 walboxů ve verzi s kabelem pevně spojeným se stanicí a koncovkou se 
standardem IEC 62196-2 tzv. Mennekes Type 2 ( platné k 16.01.2018) nebo novější, další se 
budou umisťovat dle požadavku veřejnosti; 

 na stáních pro elektromobily se předpokládá úsporný provoz vzhledem k navrženým jističům( tzn. 
co nejmenší rezervovaný příkon) s předpokladem celonočního nabíjení tj. nabíjení po dobu 8 
hodin; 

 součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk při 
provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY; 

 
DÚRSP bude objednateli předána v rozsahu : 

 6x DÚRSP v listinné podobě, z toho 1x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a štítku STAVBA POVOLENA; 

 1 x CD se závěrečným projednáním DÚRSP a 
kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a organizací k navrženému řešení, vč. 
ověřených inženýrských sítí; 

 1x DÚRSP v elektronické podobě na samostatném 
CD ve formátu *.pdf a na dalším samostatném ve formátu *.dwg; 

 1x inženýrsko-geologický průzkum v listinné 
podobě; 

 1x inženýrsko-geologický průzkum v elektronické 
podobě ve formátu *.pdf; 

 dendrologický průzkum. 
   
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
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 DPS musí být zpracována v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č.405/2017 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a platnými právními předpisy; 

 případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení budou zapracovány do DPS; 
 DPS se nesmí odchýlit od společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení; 
 V DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla dotčených 

pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen zábor 
pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků; 

 Zhotovitel je povinen svolat minimálně jeden výrobní výbor v průběhu zpracování díla a jeden před 
odevzdáním konečného řešení; 

 DPS musí obsahovat ZOV včetně časového harmonogramu; 
 součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou zpracovány 
samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání technických 
podmínek správců sítí je součástí projektové dokumentace. Ostatní vyvolané přeložky budou jsou 
součástí plnění; 

 V DPS bude výslovně uveden zákaz použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným 
výskytem azbestu nad 0,1% hmotnostního objemu   

 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní, včetně všech souvisejících dokladů a soupisu prací 
a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 7 x DPS v listinné podobě, vč. dokladové části, statického posudku a ověřených inženýrských 
sítí; 

 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a 1x DPS na 
samostatném CD ve formátu *.dwg; 

 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls a *.xml.; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls a *.xml. 

 
 


