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MagIstrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

Smlouva o dílo
vyhotovena dle 52586 zakona c. 89/2012 Sb., obcanb

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava

Zastoupený Ing. Jaroslavem Vymazalem, náměstkem
primátora

iČo: 00286010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna as., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

1.2. Zhotovitel: TROJSTAV s.r.o., Na Sádkách 458, 588 56 Telč

Zastoupený Pavlem Trojanem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně

uaoii. u vIozka: oooii

iČo: 277 52 062

DIČ: CZ27752062

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 21 7577484/0300

1.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Bc‘ Ondřej Stránský

Ing. Miroslava Kubínová

Bytservis, spol. s r.o. Ing. Jan Farka

za zhotovitele: Pavel Trojan

Kamil Kvasnička

Josef Truhlář

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek
stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„Ústřední hřbitov, Žižkova 95, Jihlava —

stavební oprava střední zdi“
11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou společností ATELIER
ALFA, s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava
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Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně
výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle ~ 44 zákona
č 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

b) Podmínkami výzvy ze dne 25.02.2016
c) Nabídkou zhotovitele ze dne 08.03 2016
d) Touto smlouvou o dílo.
e) Souhlasem s provedením stavebního záměru
f) Právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele,

platnými v době provádění díla
g) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním

městem Jihlava (www jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky) a českými technickými
normami, které se vztahují k plněni zhotovitele, platnými v době provádění díla

h) Zhotovitel je povinen do 7 dnů od podpisu smlouvy předložit harmonogram prací.
11.2. Podmínky vyplývající ze souhlasu s provedením stavebního záměru, který je uveden

jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel
II 3 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání
předmětu díla (např. vytýčení stávajících síti a zabezpečení jejich ochrany před
narušením, zábory veřejného prostranství, zajištění skládky vybouraného
a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku s předložením
„Základního popisu odpadu“ dle přílohy č.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb o podmínkách
ukládání odpadů na skládky apod.). Poplatky souvisejíci s realizací díla hradí
zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizována za standardního provozu. Veškeré stavební a montážní práce
budou předem konzultovány s nájemcem - Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.,
Rantířovská 4003/5, Jihlava, zastoupeným - vedoucí úseku hřbitovy - paní Jitkou
Přibylovou, tel.č. 567 302 788, 733 786 663. Zhotovitel je povinen zabezpečit
provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov
a jejich vybavení. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své
náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho
subdodavatelů

115. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené

11.6. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve Po jejich
odsouhlasení formou písemného dodatku může zhotovitel tyto změny provést a má
právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu Cena za rozšíření
předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací
odsouhlasených objednatelem. Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na
termín dokončení díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou
cenu díla o více než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD“)

II 7 Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů

11.8 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu či. II. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu
a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle Čl. Il 7.
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11.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost
ve sjednané době. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací
a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které
by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čI. 11.2 této smlouvy. Na případné
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele před
zahájením stavebních prací. Zjistí-li zhotovitel tyto vady až v průběhu provádění díla,
odpovídá za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací.

III. TERMÍN PLNĚNI - STAVENIŠTĚ

111.1. Práce budou zahájeny: po předání staveniště — duben 2016.
111.2. Předmět díla bude dokončen: do 15.08.201 6.
111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čI. 11.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná

objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu
provádění prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle
na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu
k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným
dodatkem ke smlouvě o dílo.

111.4. Za nesplnění dokončeni a předání předmětu díla v termínu stanoveném v či. III. 2.
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
za každý započatý den prodlení.

111.5. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo
dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě; že k takové situaci
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně
zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

111.6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně tři dny před započetím prací tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací
dokumentaci a podmínkách výzvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán
protokol.

111.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Stavební
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně, nejdéle do tří pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby
je povinen respektovat okamžitě.
Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovníci
TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději
do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany
zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude informovat TD objednatele
ihned po učiněném zápisu.

111.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad
včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků za skládku, záborů veřejného
prostranství, případně dalších služeb souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel
ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení
staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

111.9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se
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tykaji jeho činnosti Pokud porušenim těchto předpisu vznikne jakakoliv škoda, nese
veškere vznikle nakiady zhotovitel

lll.10.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky
ochrany životního prostředí.

lll.11.Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon
o odpadech) jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při
nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem
a prováděcími předpisy. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle zákona o odpadech,
je povinen při předání a převzetí díla předložit doklady prokazující způsob, jakým
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se
zákonem o odpadech.

lll.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění
a poškozeni komunikací a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím
díla. V případě nesplnění tohoto termínu není objednatel povinen dílo převzít.

111.14. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v Čl. IV. této smlouvy.
Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před
dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném
termínu.

V. CENA ZA DíLO

lVI. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto
smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby ÷ DPH s výjimkou
případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek
jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen URS Praha) a jsou v ní
zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení
ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.
Cena dila celkem bez DPH: 750 895,85 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle * 5) odst. 3) zákona č. 23512004
Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu
povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se
neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.
Cenová nabídka je zpracována na rozsah předané zadávací dokumentace (výkazu
výměr), podmínek výzvy a návrhu smlouvy o dílo a je platná po celou dobu výstavby
(do předání a převzetí díla).

IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla, které nebyly uvedeny
v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových
cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené
v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných
URS Praha platných v době uzavření smlouvy ponížených o 5%.

IV.3. Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani ÚRS Praha, budou oceněny na základě
dohody všech smluvních stan — obvyklá cena.

lV.4. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla
a budou odečteny z ceny díla.

IV.5. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční
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náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady
spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě,
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.
Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlasených technickým
dozorem objednatele v protokolu dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených
prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel
může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedení rozšíření předmětu díla případně neprovedené práce budou
při fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen
TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čI. lV.2. a lV.3. této smlouvy. Cena za
rozšíření bude uplatněna na základě dodatku ke smlouvě, vyúčtování proběhne
nejpozaeji v posieani TaKiure samostatnou polozKou. I otez se tyKa vycisieni
a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dilo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami
a nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne
dnem odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději
do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstraněni.

V.6. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po podpisu
zápisu o předání a převzetí díla.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů Po jejich doručení
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě
objednatelem vystavené faktury).

V.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel
má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých
a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě.
Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu,
Po kterou trvalo zastavení prací.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETí PŘEDMĚTU DÍLA

VIl. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
5 2604 a násl., 5 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou.
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VI 2 a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejmeně pět dnu předem objednatele k převzeti
kompletně dokončeneho předmětu dila

b) Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení
objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel
veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů,
revizních knih, zpráv a protokolů O Zkouškách stanovených právními předpisy,
prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb.,o technických
požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní
předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.
Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu
předmětu díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobě se zakreslením všech odchylek
proti projektu stavby. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude
považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít
předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému
užívání předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně
dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis
o předání a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad
a nedodělků.

f) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání
a převzetí díla, stanovené pro odstranění vad a nedodělků je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich
odstranění.

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.

Vn. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vll.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájeni a realizaci
díla:
a) Souhlas s provedením stavebního záměru, dokladovou část.
b) Projektovou dokumentaci.

Vll.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.

Technický dozor (dále jen TD) objednatele je zejména oprávněn:
a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,

zadávací dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními
předpisy

b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstranění,

c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků,

e) TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla,
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f) nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze Strany zhotovitele
opravňuje objednatele k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy. Zastavení
stavby musí být provedeno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp.
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl
k zastaveni stavby.

g) v případě příkazu k Zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz č. Vll.14. a VII. 15.
této smlouvy.

Vll.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstraněni
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné plnění smlouvy.

Vll.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím
TD podle potřeby stavby.

VII.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost
za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu
nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené
v důsledku svého zavinění třetím osobám.

VIL6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu napraviL uvedením do řádného stavu a není-ii to možné,
tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

Vll.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit
objednateli.

VII.8. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a že
Po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy
a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců,
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání
díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty smluvními stranami
a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou, nechají vypracovat
příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně
u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované
vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín
odstranění vad se dohodne písemnou formou.

V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že
lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace
Současně zhotovitel musí odstranit připadnou škodu, která touto závadou vznikne.

7



USTŘEDNI HŘBITOV, ŽIŽKOVA 95, JIHLAVA — STAVEBNI OPRAVA STŘEDNÍ ZDI

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín, je ‘L
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý
den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na
každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na
náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech,
nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok
objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je
objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto
práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla.
Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů
od doručení faktury

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkci, bude zhotovitelem na
požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata,
přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou
k odstranění vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně
u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže,
že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby

h) Prokáže-li se ve sporných připadech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje
záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním
vady vzniklé náklady.

) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti
dle ust. 5 2630 občanského zákoníku

VII 9 Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné pro
možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků

VII 10 Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního
deníku.

Vll.11 Pro náhradu škody platí ustanovení 52913 a násl občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk

VlI.12 Pro vady díla platí ustanovení 5 2615 a násl zákona č 89/2012 Sb občanský
zákoník, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

Vll.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským
zákoníkem a dále pokud
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo je-Ii insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným

prováděním díla do 14 dnů Po písemném upozornění objednatele nebo po jeho
upozornění zápisem ve stavebním deníku
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c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší než
14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

d) v případě zastavení prací ze strany objednatele za podmínek stanovených
v Čl. Vll.2. této smlouvy.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany
výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou
poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů
vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo Jinému zhotoviteli určenému
objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé
pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti
vznikly.

Vll.14. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené
práce včetně zabudovaného materiálu.

Vll.15. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňuji jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci

VlH. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vlili. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným
dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran.

VIlI.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku.
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele
a dva pro zhotovitele.

VIll.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky
z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

Vlll.5. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se
řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé
a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na
důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti
podpisem smluvních stran.

iČ: 27752062
DIČ: CZ27752052

Tol,: 567 223 572
Fax: 567 223 573

WňW.IroisIav.cZ®

V Jihlavě dne: 11 ‘~03 2016

TROJSTAV zra.
Na Sádk~ch 458, 588 56 TelČ

(Zhotovitel)
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