
Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou
Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OÍN: Ing. Jakub Dvořák

technik STA OÍN: Karel Schiirrer
Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna 
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:
KOHOS, a.s.
Se sídlem: Bulharská I, Praha 10. PSČ: 101 00
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník”) tuto:

Smlouvu o dílo 

L
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve Ihůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je Vodičkova 681/18, Praha 1 - Nové Město.

11.
Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané 
době pro objednatele dílo "Nové přeslupkové kanceláře - Vodičkova 681/18, Praha 1 - Nové 
Město" dle nabídky zhotovitele ze dne 24.4.2018, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), 
který je přílohou č. I této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované ing. arch. Šárkou 
Sodomkovou, 31.3.2018.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, 
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, 
není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek 
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a
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služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné 
k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, 
zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné 
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními 
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, 
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho 
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla 
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele 
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok 
na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním a kolaudací / užíváním stavby, případně požadované orgány státní správy,

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve 
výši 5.939.887,- Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 1.247.376,- Kč. Cena díla činí včetně 
DPH celkem 7.187.263,- Kč (slovy: sedmin i lionů stoosmdesátsedmtisícdvěstěšedesáttří korun 
českých).

2. Cena díla podle odst, 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku lí. 
této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečností než uvedené ve smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla 
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné 
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít 
vliv na cenu díla.

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření Či vedlejší rozpočtové náklady 
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud 
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace 
skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění) vč. geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení profesí 
(kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace - pokud se liší od zpracované 
dokumentace pro provedení stavby) které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla i pro 
provoz hotového díla,

6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným 
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a 
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za
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zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní 
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba 
energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této 
smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu 
ostatních zhotovitelů objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo jejich úhradu odmítnout.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých 
kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její 
přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou 
vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečné provedené práce, dodávky a služby v plné 
výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je 
písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dní kalendářního měsíce, 
k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který 
bude přiložen k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy 
delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Dílčími fakturami budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované 
práce a dodávky do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla bez DPH.

Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která 
bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla objednateli 
na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, 
uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-ii dílo s nimi převzato (dále jen „konečná 
faktura"). Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto 
fakturou účtovány, tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele.

4. Konečnou fakturu ve výši zbývajících 10 % vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících 
podmínek;

a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné 
výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění k užívání 
díla.

5. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43. DPH a je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH“), tj, daňové 
doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši 
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

6. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů od jejich 
doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem 
zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelem 
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných 
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele je protokolární převzetí díla po 
odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést 
v souladu s čl. XII této smlouvy.
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8. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České 
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, 
Ihůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující 
všechny náležitosti počne běžet nová Ihůta její splatnosti.

9. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 8. tohoto článku objednatel pozdě odvede 
daň v režimu § 92a ZDPfí, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu 
předepsána ze strany správce daně.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. Na 
přesném termínu předání staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. 
O předání staveniště bude sepsán protokol. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů 
po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen 
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 123 kalendářních dnů od předání staveniště, a to 
dle časového harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č,
2.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této 
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostoiy poskytnuté mu 
objednatelem do 7 dnů.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. O 
předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a 
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky 
za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty 
v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními 
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní 
rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 
písm. g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace,

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření 
předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození 
komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem 
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid 
společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí 
pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a 
odjezd vozidel či jiné techniky),

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro 
provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do 
původního stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
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9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 
odpady, nečistoty^ vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti 
vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně 
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně 
jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nej později do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

I . Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na 
staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, 
dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případe, že projektová dokumentace 
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní 
podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové 
dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené 
projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady 
díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové 
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla 
nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním 
dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 
předpisů,

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou 
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným 
uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu,

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu 
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tří pracovní dny předem 
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu 
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést 
fotodokumentací, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
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zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-H zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen 
na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke 
kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude 
oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-H však objednatel dodatečně požadovat 
jejích odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 
uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-ii zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit 
objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní 
strany v přiměřené íhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal 
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, 
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro 
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich 
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové 
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nej později při první kontrole prací touto osobou, jejími 
zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pří provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu,

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo 
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v 
takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle),

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, 
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve 
dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným 
právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad, Zhotovitel se 
dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude 
provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky 
realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním 
zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o
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kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí dila

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, 
předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve 
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání,

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení 
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním díla objednateli,

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo 
jiná opatření (by lad i dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky 
vyplývající zodpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady 
zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i 
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad 
nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením 
jiného zákonného Či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o 
požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání 
díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze 
považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla, a to v počtu 3 paré.

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím 
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí 
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-ii 
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit 
nej později do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve 
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem 
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.
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XI.
Záruka za jakost dála, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně 
funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě,

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném 
v tomto článku smlouvy. Záruční doba Činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, 
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová 
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany 
tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené v 
oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považuji za 
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce 
oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 
projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 
objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný 
objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na 
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se 
zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat 
odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění 
objednatelem,

8. O době a způsobu odstraněni vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 
smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav 
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 
3.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení 
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
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objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.

4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni 
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS‘C), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle 
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za 
tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na 
staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, 
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. 
1 v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo 
jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené 
lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele 
sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost 
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvencní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
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ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která 
nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele 
obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací 
ode dne jejich předání objednateli,

4. Odstoupení musí mít písemnou formu stím, zeje účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na 
díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od 
doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 
poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke 
zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl 
objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní 
strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby 
odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům, Nedojde-li mezi 
smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění 
těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě 
písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-H k této dohodě do 30 kalendářních 
dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným 
objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu 
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 
vrátí,

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době 
či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty 1 2

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti 
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou 
uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé 
smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné 
oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-íi v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná 
na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; 
nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této 
smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí 
den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy
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adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o 
změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních 
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze 
zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování 
či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez 
zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:
• na straně objednatele: Karel Schúrrer, technik STA OIN
• na straně zhotovitele: Ing. Milan Hlavaček, hlavní stavbyvedoucí

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 
s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejích ukončení) oznámit druhé 
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy íbůty uvedené v odstavcích 4, a 5. tohoto článku, nemůže se ta 
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidencí smluv vedené 
Městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejích užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek,

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv1 2 3 4 5'). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků
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podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Stane-Ii se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná 
nej bližším neplatnému ustanovení.

7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v 
rozporu se zákonem či zákon obcházelo, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednatelem se žádného 
obdobného jednání ve vztahu k dílu nedopustí.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. I - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 24.4.2018
• Příloha č. 2 - časový harmonogram

9. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, 
určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní 
nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha I dne 22.5.2018 usnesením č. URI8 0590.

V Praze dne
4/Ir 4o/f$
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Název stavby 

Název objektu 

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

KRYCÍ list rozpočtu

JKSO 

EČO 

Místo

IČ DIČ

Vodičkova 681/18, Praha 1 

Nové přestupkové kanceláře

Rozpočet čislo Zpracoval Dne

24.04.2018 □

Měrné a účelové jednotky
Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j

0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 9 500,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 108 491,09

Zpracováno iystémpm KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1 z 10



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Vodičkova 681/18, Praha 1
Objekt: Nové přeslupkové kanceláře
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 24.4.2018

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě
998 Přesun hmot
PSV Práce a dodávky PSV
713 Izolace tepelné
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty
726 Zdravotechnika - předstěnové instalace
751 Vzduchotechnika
763 Konstrukce suché výstavby
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic
773 Podlahy z litého teraca
776 Podlahy povlakové
781 Dokončovací práce - obklady
784 Dokončovaci práce - malby a tapety
M Práce a dodávky M

21 -M Elektromontáže
Celkem

401 905,97 
230 096,77 
96 327,77 
56 445,43 
19 036,00 

3 862 866,41 
1 577,38 
7 000,00 

27 000,00 
38 469,26 
10 020.00 

633 700,00 
248 224,30 

1 099 304,77 
1 156 431,42 

10 004,45 
372 997,00 

1 100,25



ROZPOČET
Stavba: Vodičkova 681/18, Praha 1
Objekt: Nové přestupkové kanceláře
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 24.4.2018

P.Č. TV KCN

1 2 3

D HSV
D 6

1 K 011 611311132

2 K 014
611325412

3 K 014
611325422

4 K 011 612142001

5 K 014
612325412

6 K 014
612325423

7 K 011 613311131
8 K 014 631312121
9 K 011 631319011

10 K 011
631319171

11 K 011 631319195
12 K 011 632481213
13 K 014 642944121
14 M MAT 553311000

D 9

15 K 003
949101111

16 K 003
949101112

17 K 011 952901111
18 K 014 952902021

19 K 013
965043341

20 K 013
965049111

21 K 013
965081212

Popis

5

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Potaženi vnitřních trámů a průvlakú vápenným štukem tloušťky do 
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky trámů a průvlakú v 
30%

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenko 
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky vnitřních pilířů v ro 
30%

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu pl

Potaženi vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým - pytlovaná směs 
Příplatek k mazaniné tl do 80 mm za přehlazení povrchu 
Příplatek k mazaniné tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy 
výztuže
Příplatek k mazaniné tl do 80 mm za plochu do 5 m2 
Separačni vrstva z PE fólie
Osazováni ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 
zárubeň atyp ocelová HSE 600/2100 
Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlah 
zatíženi do 150 kg/m2 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlah 
zatížení do 150 kg/m2 
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 
Čištěni budov zameteni hladkých podlah 
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem 
přes 4 m2

Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni se svařovanou 

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Sazba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 K 013 965082944 Odstraněni podkladu podlahy ze stavební suti m3 0,430 959,00 412,37 21,0
23

24

K

K

013

013

968072455
978011141

Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítkv strooů v imhhhéh

m2 2,400 215.00 516.00 21.0

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

35
36

37
38

39
40

41

42

43

44

45
46

47

48
49

K 013 

K

K
D
K

K

K

K
K
D
K
D
D

M
K
D
K
K
D
K
K
D
K

K

K

K

K
K

K
K

013

013

013

013

013

013
013

011

713

MAT
713

721
721

721
721

721

721

721

721

721
721

721

721
721

978013141

978013161

978059541
997
997013211
997013219

997013501

997013509
997013831
998
998018001
PSV
713
713121111

283759140
998713201
721
721100001
721110002
722
722221995
722221998
725
725110811
725112021

725210821
725211622

725291621
725291631
725331111

725810811
725820801

Otlučení vnitrní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy p| 
Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v d 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za z' 
suti ZKD 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (ski; 
Přesun hmot
Přesun hmot ručni pro budovy v do 6 m 
Práce a dodávky PSV 
Izolace tepelné

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy. dil|

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Úprava vedení kanalizace
Stavební přípomoce pro rozvody kanalizace
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Úprava vedení vodovodu
Stavební přípomoce pro rozvody vodovodu
Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž klozetú splachovací s nádrží

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováníi

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletnicl 
Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové zásobník papírový;

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou

Demontáž ventilů výtokových nástěnných 
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4



P.Č. TV KCN Kód položky

1 2 3 4

50 K 721
725821311

51 K 721
725822631

52 K 721 725850800
53 K 721 725851325
54 K 721 725860811
55 K 721 725861101
56 K 721 725980123
57 K 721 998725201

D 726

58 K 721
726131041

D 751
60 K 751 751100012
61 K 751 751100013

D 763

62 K 763
763111411

63 K 763 763111628
64 K 763 763111712
65 K 763 763111713
66 K 763 763111717

67 K 763
763111811

68 K 763 763111916
69 K 763 763111917
70 K 763 763121813
71 K 763 763131421
72 K 763 763131461
73 K 763 763131761
74 K 763 763181313
75 M MAT 553315112
76 M MAT 553315114
77 K 763 763181811
78 K 763 998763401

D 766
79 K 766 766411811
80 K 766 766600001
81 K 766 766600002
82 K 766 766600003
83 K 766 766600004
84 K 766 766600005
85 K 766 766600006

Popis

5

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm 
k výlevce
Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou n 
150 mm
Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902 
Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 
Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých 
Zápachová uzávérka pro umyvadla DN 32 
Dvířka 30/30
Přesun hmot procentní pro zařizovaci předměty v objektech v do 6 m 
Zdravotechnika - předstěnové instalace
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehl 
s kovovou kcí 
Vzduchotechnika 
Repase sytému klimatizace 
Stavební přípomoce pro rozvody klimatizace 
Konstrukce suché výstavby

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 Tl 50 mm El 60 Rw

Záklop otvorů v SDK příčka 
SDK příčka napojeni ke stěně stínová spára 
SDK příčka ukončeni ve volném prostoru 
SDK příčka základní penetračni nátěr
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukci opláštění 
jednoduché
Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily 
Zvýšeni nadpraží otvoru v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily 
Demontáž SDK opláštění instalací
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě 
Dodatečná montáž jednokřídlové kovové zárubné v do 2.75 m SDK příčka 
zárubeň atyp ocelová HSE 800/2100 
zárubeň atyp ocelová HSE 800/2310
Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m 
Konstrukce truhlářské
Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy do 1,5 m2 
D+Montáž dveře 800/2310 vč zárubně a nadsvětlíku ozn. 1 
D+Montáž dveřel 900/2310 vč zárubné a nadsvětlíku ozn. 2 
D+Montáž posuvných dveřních křídel 900/2310 ozn. 3 
D+Montáž dveře 800/2310 s nadsvětlíkem ozn. 4 
D+Montáž dveře 800/2310 s nadsvětlíkem ozn. 5 
D+Montáž dveře 800/2310 bez nadsvětlíku ozn. 6

MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Sazba

DPH
6 7 8 9 10

soubor 1,000 2 790,00 2 790.00 21.0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis ■

1 2 3 4 I

86 K 766 766600007 D+Montáž dveře 800/2310 s nadsvětlíkem ozn. 7 1
87 K 766 766600008 D+Montáž dveře 800/2310 s nadsvětlíkem ozn. 8 1
88 K 766 766600009 D+Montáž dveře 800/2310 bez ocel.zárubně ozn. 11,12 1
89 K 766 766600010 D+Montáž dveřel 600/2100 bez ocel.zárubně ozn. 13, 14 ■
90 K 766 766600011 D+Montáž dveře 730/2100 ozn. 9 (repase) 1
91 K 766 766600012 D+Montáž dveře 800/2100 s PO ozn. 10 (replika) 1

92 K 766 766691914 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 1
93 K 766 766694115 D+Montáž dřevěného paraperu SDK polopříček ■
94 K 766 766821151 D+Montáž dřevěného obkladu SDK příčky 1
95 K 766 766825831 Demontáž interiérového vybavení 1

D 767 Konstrukce zámečnické 1
96 K 767 767111111 D+Montáž skleněných příček s dveřmi (S01 - S06) 1
97 K 767 767131115 D+Montáž soklu z ocel.plechu v. 140 mm ■
98 K 767 767311211 Repase světlíku N6 1
99 K 767 767311212 Repase světlíku N7 1
100 K 767 767711111 Repase výkladce V1 1
101 K 767 767711112 Repase výkladce V2 1
102 K 767 767711113 Repase výkladce V3 1
103 K 767 767711114 Repase výkladce V4 1
104 K 767 767711115 Repase výkladce V5 1
105 K 767 767711116 Repase výkladce V7 1
106 K 767 767711117 Repase výkladce V8 1
107 K 767 767711118 Repase výkladcu V9 1
108 K 767 767711119 Repase výkladců V10 1

D 771 Podlahy z dlaždic 1
109 K 771 771573115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 22 k|
110 M MAT 597611101 dlaždice keramické velkoformátové 1
111 K 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu 1
112 K 771 771591115 Podlahy spárováni silikonem 1
113 K 771 771990112 Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 1
114 K 771 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 1

D 773 Podlahy z litého teraca 1
115 K 773 773511369 Lokální doplněni podlahy z litého teraca 1
116 K 773 773901115 Hloubkové čištěni litých podlah včetně penetrace

D 776 Podlahy povlakové 1
117 K 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
118 K 776 776410811 Odstraněni soklíkú a lišt pryžových nebo plastových

D 781 Dokončovací práce - obklady

119 K 781
781473114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lep 

lepidlem
120 M MAT 597610005 obkládačky keramické
*21 K 781 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za pl
122 K 781 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za m
123 K 781 781493511 Nerez profily ukončovací lepené standartním lepidlem 9,495 400,00 3 798,00



P.Č. TV KCN Kód položky Popis

1 2 3 4 5

124 K 781 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů 1
125 K 781 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem 1
126 K 781 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m 1

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1
127 K 784 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3.80 m 1

128 K 784 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškl

*29 K 784
784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místi 

výšky do 3,80 m 1

130 K 784
784211167 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnol 

náročném odstínu 1
D M Práce a dodávky M
D 21 -M Elektromontáže

131 K 921 210200001 D+Montáž elektroinstalace
Celkem

Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem



elektroinstalace

Rozváděč RP3
Nástěnný rozvád
Vypínač LT100
Přepěťová ochrd
Jistič B10/1
JističC 10/1
Jistič B16/1
JističC 16/3
Proudový chrání
Soumrakové hoq
Stykač 2Z/20A, i
Svorka Wago še
Svorka Wago mi
Lišta N, PE 16m
Lišta propojovací
Zaslepovací pás
Servisní zásuvkq
Vodiče, drobný rJ
Výroba rozvádéq
Výchozí revize rc

Popis materiálu

Silové a slaboproudé kabely
Kabel CYKY 3Jx1,5 1250 12,50 15 625,00 Kč
Kabel CYKY 30 x 1,5 180 12,40 2 232,00 Kč
Kabel CYKY 3Jx2,5 850 22,00 18 700,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x2,5 40 33,00 1 320,00 Kč
Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat.6 1950 12,50 24 375,00 Kč
Ochranné pospojování CY 6 77
Ovladače, zásuvky, žlaby, I
Zásuvka 230V/16A
Vypínač jednoduchý řazení
Vypínač sériový řazení 5, k
Vypínač střídavý řazení 6, I
Zásuvka data - dvojitá
Krabice KU 68/1
Ohebná chránička 2323/LP
Ohebná chránička 2316/LP
Vkládaci lišta
Drobný instalační materiál
Svítidla
S1-INLIO
S2- Lina
S3 LUCYS ZERO 500
S4 JUNO E27
S5 LUCIS POLARIS
S6JNLIO
Moduly LED včetně napáječ
Datový rack
19" rack, 12U, 600x635x49*
ventilační jednotka s čidlem
19" rozvodný panel s přepěťovou ochranou 1 3 500,00 3 500,00 Kč
19" patch panel 48 portů 2 1 850,00 3 700,00 Kč
19" patch switch 48 portů 2 17 500,00 35 000,00 Kč
Propojovací patchcord 0,5 m 100 33,00 3 300,00 Kč
Drobný instalační materiál 1 2 300,00 2 300,00 Kč





Vzduchotechnika

C zař. Popis

Zař.1 Demontáže

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Famcoiltf

Zdroj chladu vč. protihlukového zakrytí

Čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu v celé délce v 1 .NP

Ekologická likvidace zdemoníovaného zařizeni

Dveřní clona

Zař. 3 Klimatizace

3.6
3.7
39
3.10

311

3.12

m.č. 1.11 -1.17 vnitřní jednotka do podhledu

Ovladače infra

Chladivové potrubí včetně ovládacího kabelu a izolace

Reřnet

Doplněni chladivá

Mřížky s regulací na sání a výdech

Zař. č.4 ZTI - Odvod kondenzátu

4.1

4.2

Rozvody musí býl vyspádované uložené na lištách zabraňující
prověšení
Vzhledem k členitosti a délce trasy budou rozvody doplněny o 
čerpadla kondenzátu

Společné

Montážní, spojovací a těsnící materiál

Zkouška těsnosti

Zprovozněni a komplexní vyzkoušení zařízeni

Proměření a zareguJování výkonnostních parametní VZT zařízeni vč. 
vypracováni protokolu

Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracováni protokolu

Výrobní dokumentace

Dokumentace skutečného provedeni v tištěné a el.podobě

Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy nutné pro 
zdárný průběh kolaudace

Zaškolení obsluhy

Lešení (mobilní do výšky 4m)

merj.

ks

ks

kpl

kpl

počet Kč

6 000.00

3 000,00

2 500,00

9 000,00

2 200,00

Qch/Qt

2,8kW

Projekční odhad bez DPH
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Nové přesíupkové kanceláře - Vodičkova 681/18, Praha i - Nové Město
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Oprava povrchu air. a pcálah 
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Malby

MoWOZ nových výplni otvoru 
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