
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2075/2018/PH 
č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-008 
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993/553 352 0016

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a 
položkových rozpočtů, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Sanace skalního zářezu v km 88,630 - 88,900 v trati 
________________ Pardubice -  Liberec“________________

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, vedoucí právního oddělení, tel.: xxxxxxxxxx,

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: xxxxxxxxxx, SŽG Praha, GSM: xxxxxxxxxx,
e- mail: xxxxxxxxxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel11)

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.
se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9 -  Hloubětín, PSČ 19800 
IČO: 49823141; DIČ: CZ49823141.
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889 

zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx pobočka č. účtu: xxxxxxxxxx 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Koudelka, GSM: xxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických: Ing. Martin Koudelka, GSM: xxxxxxxxxx,
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
PROJeKt  servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b., Praha 9, PSČ 19800

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, 
dokládající oznamovanou změnu údajů.



Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace pro stavební povolení (dále také jen „DSP“), včetně 
hodnocení ekonomické efektivnosti (dále také jen „EH“) a položkových rozpočtů (dále také jen „PR“), 
činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále také jen AD) stavby 
„Sanace skalního zářezu v km 88,630 -  88,900 v trati Pardubice - Liberec“ v rozsahu 
stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění 
komplexního inženýringu pro vydání stavebního povolení.

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 14805/2018/SŽDC-SSZ-OVZ-DUP ze dne 09.05.2018

II. Zadávací dokumentace

III. Směrnice generálního ředitele č. 20/2004, ze dne 14.07.2017 
č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 01.08.2017 „Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových propočtů a souhrnného rozpočtu“.

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, 
společně s výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01.11.2017

V. Směrnice SŽDC č. 30 „Zásady rekonstrukce celostátních drah“ vydané pod č.j. 35572/07- 
OP s platností od 01.05.2008

VI. Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 v aktuálním znění Směrnice upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu;

VII. Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“

b) Nabídka zhotovitele ze dne 22.05.2018, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 18120/2018/SŽDC-SsZ-OVZ-DUP ze dne
24.05.2018

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen
„TKP staveb pozemních komunikací11)

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto 
změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy 
nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo



4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Dílo Termín plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky do­
končení Dílčí 

etapy(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD - -

1. Dílčí etapa do 3 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

DSP včetně hodnocení ekono­
mické efektivnosti a položko­
vých rozpočtů k připomínkám

Předávací 
protokol pro 

část díla

2. Dílčí etapa do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DSP k podání žádosti 
o stavební povolení, včetně 

hodnocení ekonomické efektiv­
nosti a položkových rozpočtů, 

specifikací pro výběr zhotovite­
le stavby, oceněného a neoce- 
něného soupisu prací včetně 

všeobecného objektu

Předávací 
protokol pro 

část díla

3. Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Stavební povolení, v právní 
moci

Předání
stavebního

povolení

Ukončení díla Předpoklad 08/2019 Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro stavební povolení včetně 
stavebního, povolení v právní moci.

4.3. Dokumentace pro stavební povolení bude zhotovena:

Počet vyhotovení: Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.6.

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo, respektive jeho část, doručením do místa plnění, tj. na adresu 
smluvní korespondence dle čl. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou 
předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:
a) Celková cena díla bez DPH..........................................................  779 132,- Kč
b) DPH (základní sazba)....................................................................  163 618,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH......................................................  942 750,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):
a) Cena za Dokumentaci pro stavební povolení celkem xxx,- Kč 

Z toho:
1) Cena za podklady a průzkumné práce xxx, - Kč
2) Cena za geodetické práce xxx,- Kč
3) Cena za povinné přílohy záměru projektu a EH xxx, - Kč
4) Cena za koordinátora BOZP v přípravě xxx,- Kč
5) Cena za dokumentaci pro stavební povolení xxx, - Kč
6) Cena za digitální verzi dokumentace xxx, - Kč

b) Cena za Autorský dozor xxx,- Kč

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady po­
třebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.



5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou 
další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem, jejichž 
přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení 
s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na 
kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1. 1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, fakturace ceny ve výši cca 60 % z ceny za zpracování DSP celkem dle odst. 5.2, písm. a) 
Smlouvy. Fakturu v celkové výši 458 119,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po pře­
dání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, fakturace ceny ve výši cca 30 % z ceny za zpracování DSP celkem dle odst. 5.2, písm. a) 
Smlouvy. Fakturu v celkové výši 229 060,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a pře­
vzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, fakturace ceny ve výši cca 10 % z ceny za zpracování DSP celkem dle odst. 5.2, písm. a) 
Smlouvy (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní mocí). 
Fakturu v celkové výši 76 353,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této 
části díla.

d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - Ukončení díla -  předpoklad do 08/2019, fakturace ceny za 
provádění autorského dozoru dle odst. 5.2, písm. b) Smlouvy. Fakturu v celkové výši 15 600,- Kč 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.3. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů 
po převzetí díla či jeho části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky 
z účtu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň 
z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel 
se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku obchodních podmínek.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků 
na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí pro­
bíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výko­
nu práv třetích osob.



6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a 
ve výši jak dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla, takto:

a) 2 % z ceny celého díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za každý 
započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínech stanovených v čl. 4, 
odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH), za každý započatý den 
prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k ak­
ceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy pro jednotlivé díl­
čí etapy;

c) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

d) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po 
uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze 
zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

e) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, 
že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.

f) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavate- 
le než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objed­
natele.

7.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.5. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok ob­
jednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, která vznikla v důsledku porušení povinnos­
ti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

7.7. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. 
nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo neza­
hájená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní11 vlastníci mimo 
území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob 
není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. 
Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů plat­
ných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

7.8. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo 
v průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit 
termíny dle smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne ob­
jednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podá­
ním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termí­
ny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti roz­
hodnutí nevztahují smluvní pokuty.



Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla 
vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou sta­
noveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a provedení prací uvedených 
v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude proveden řádně a včas a 
v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, které 
jsou pro provedení předmětu díla závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky, mají 
vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo po­
kynů objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle 
smlouvy o činnosti opatřit objednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovi­
tel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto 
podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejmé­
na účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, plat­
nými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v 
ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla 
budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontro­
le odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně 
ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací 
dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje i ne­
soulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění 
činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré fi­
nanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako 
pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zho­
tovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě 
škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které bude 
svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve objednatele 
k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních 
drah“); drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č. 266/1994 Sb., o 
drahách, v platném znění, vyhláškou č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád, v platném 
znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou specifikovány 
v zadávací dokumentaci.

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.



9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící 
tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, 
zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
10 dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že 
při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto 
skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně 
smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že 
k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody 
žádné smluvní straně nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí 
díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo 
těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 „O bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci“.

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

9.16. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel 
se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit 
prováděním díla další osobu.

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve 
smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni 
vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatel­
nou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy 
v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím Čes­
ké republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností strany 
sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně 
díla.



Článek 10 - Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá plat­
nosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv.

10.2. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
s podpisy na jedné listině.

10.3. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jaká­
koliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objed­
natele.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylu­
čuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze na­
mítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

10.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí ná­
vrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
smlouvy souhlasí.

10.7. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevy- 
mahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení no­
vým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatné­
ho či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

10.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

10.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.

10.10. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustano­
vení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občan­
ský zákoník, v platném znění.

10.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejně­
ním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření té­
to Smlouvy.

10.12. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li 
tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze 
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by 
jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

10.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se ne­
jedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 
odst. 1 ZRS.

10.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana od­
povědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím 
ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v Registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, 
které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebu­



de objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se ro­
zumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifi­
kaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Dru­
há smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajem­
ství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustano­
vení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, 
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

10.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou.

10.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

10.17. Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel 
a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

10.18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Všeobecné technické podmínky VTP_DSP_06-17

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2 - Zvláštní technické podmínky, ze dne 25.04.2018

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze dne 14.6.2018 V Praze dne 11.6.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správa západ PROJEKT servis spol. s r.o.

Ing. Martin Koudelka 
jednatel společnosti
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