
S f C- 05
■'.I H
„in', fil UH. H»AO(íre 

Í^.VSílífiO 
Žar: I?.-: 5S 11 56 
f ííř*. cimioTbm

evropská unie

EwopsJíý fond pro regionáln! razvc^ 
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO 
PRO M(STN( 
ROZVOJ CR

SMLOUVA O dílo č. 37-25
uzavřená dle ust. § 2586 a násl, zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedeni díla. a to

„Modernizace učebny klíčových kompetencí Základní školy T.G. 
Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, l.máje 55“

Objednatel:

zastoupené:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19. 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a.s,, Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Marcela Uherková odbor investic, tel. 572 525 278 
mobil: 606 318 863, e-mail: marcela uherkova@mesto-uh cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo;

PaPP, spol. s r.o.
Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 269
zastoupen: Milanem Vaďurou - jednatelem společnosti

IČ: 00207608
DIČ: CZ00207608
bankovní spojeni: SBERBANK CZ, a.s Zlín
Č. účtu: 4080003727/6800
ve věcech technických je oprávněn jednat.

Ing Josef Caudr, výrobní ředitel
mobil: 777 756 095, e-mail:caudr@pappuh cz

(dále jen zhotovitel)

Článek i. 
Vymezení pojmů

1 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, osoba označená ve 
smlouvě jako Objednatel.

2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, osoba označená v záhlaví 
smlouvy o dílo jako Zhotovitel

3. Poddodavatelem je osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité stavební práce nebo 
služby.

4 Příslušnou dokumentaci se rozumí projektová dokumentace pro prováděni stavby, dokumentace je 
zpracovaná v rozsahu stanoveným jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb
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5, Položkovým rozpočtem je Zholoviteiem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních 
prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně 
všech součtů a mezisoučtú, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.

2-

3.

Článek II.
Úvodní ujednáni

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízeni podle Obecných pravidel pro 
žadatele a příjemce IROP (vydáni 1.10. platnost od 27.10.2017) a Pravidel objednatele pro zadáváni 
veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenováni a činnost komisi při zadáváni veřejných zakázek 
dle zákona.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění 
dle podmínek této smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plněni od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

Článek III.
Předmět plněni

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotoveni stavby .Modernizace učebny klíčových 
kompetenci Základní školy T.G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, l.máje 55“ Zhotovením 
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací a 
konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné dokončeni a 
užíváni díla. dále provedeni všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukci, 
jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní 
omezeni, bezpečnostní opatřeni apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo 
je dokončené, pokud je schopno řádného užíváni. Součásti zhotovení stavby je rovněž vyhotoveni 
dokumentace skutečného provedeni stavby a návodu na použiti stavby a dodáni veškerých dokladů 
pro řádný provoz díla, stavby.
Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr vypracovanou Ing. 
Tomášem Foitýnem. Husova 1660, 763 61 Napajedla, datum vyhotoveni: 12/2016 v následujícím 
rozsahu:
2.1. 01 Počítačová učebna
2.2. 02 WC
2.3. 03 VRN + ON

Vedle vlastního provedeni stavby podle projektové dokumentace jsou součásti zhotoveni stavby i 
následující práce a činnosti;
3 1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanoveni vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 262/2006 Sb.. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 136/2016. nařízeni vlády č. 
101/2005 Sb a nařízení vlády č 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečnosti a ochranou zdraví 
při stavebních pracích

3.2. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné

3.3. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastnosti:
3,3.1 Povinnost povrchů

3.4 seznámení se se stávajícími rozvody v realizovaných učebnách a jejich sousedních 
místnostech, zhotovitel zodpovídá za neporušeni rozvodů, které nebudou měněny 

3 5. zajištění všech nezbytných opatřeni organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedeni díla

3.6. zřízeni a odstranění zařízeni staveniště, včetně protokolárního záznamu způsobu měřeni 
energie NN a vody

3,7 úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu prováděni stavby
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3.8. zajištěni a provedeni všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 
dílu včetně pořízeni protokolů

3.9. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
3.10. zajištěni průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předáni na CD při předáni stavby 
3.11 zajištěni a předloženi vzorků výrobků a materiálů
3.12. zajištěn i všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončení díla
3.13. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zrněné některých dalších zákonů. 

Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady 
budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována

3 14.při prováděni stavebních práci je nutné zajistil minimalizování prašností a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

3 15.práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod,, v den pracovního volna a
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlaseni s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

3.16, uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
podlahy, omítky apod.) včetně provedeni závěrečných úklidových prací

3.17, zajištěni všech průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončeni díla
3.18. zajištění a splněni podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
3.19. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užíváni bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součásti úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikací

4. Vyhotoveni a předání dokumentace skutečného provedeni stavby v počtu 2 vyhotoveni v tištěné 
podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedena podle následujících zásad:
4 1, do projektu provedení stavby budou zřetelné vyznačeny všechny změny, k nimž došlo

v průběhu zhotovení díla
4.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou oznciCeny nápisem ,beze změn“
4.3. každý výkres dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
4 4 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednáni změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko

Článek IV.
Termíny plněni

1 Předpokládaný termín zahájení dila. předáni staveniště. 25.06.2018
2, Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v terminu nejpozději do 

30.07 2018
3 Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájeni 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájeni stavby se zpozdí o vice jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předáni dila tak, že jim navržený termín dokončeni a předáni 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

4 Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plněni. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s ČI. IV, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek V.
Cena díla

1, Cena dila odpovídá výsledku výběrového řízeni podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 
IROP (vydáni 1.10., platnost od 27.10.2017) a Pravidel pro zadáváni veřejných zakázek malého 
rozsahu a pro jmenováni a činnost komisi při zadáváni veřejných zakázek dle zákona a nabídce 
zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu ČI. il. této smlouvy se smluvní strany
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v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve zněni pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně ve výši

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

912 865 Kč 
191 702 Kč 

1 104 567 Kč

2 Výše DPH je uvedena ke dni uzavřeni této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a 
objednatelem zaplacena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.

3, Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podáni nabídky ze dne 18 04.2018. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součásti objednatelem projektové dokumentace 
předané.

4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazováni skutečně provedených prací (tj, jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných vicepraci nebo méněprací.

5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedeni díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
zněni. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předáni a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel,

6. Cena uvedena v čl. V odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech:
6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do terminu dokončeni uvedeného v čl. IV. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH.
6,2 Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy.

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
6 3. Pokud bude objednatel požadovat provedeni prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 

pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně.

7 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vicepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85% ceny podle cenové 
soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vicepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká 
právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to 
výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou 
ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlaseni této změny.

8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečné provedeny a dodány.

9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plněni nebude ani částečně používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činnosti při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky 
MFČR) nebude aplikován režim přeneseni daňové povinnosti pjodle §92a Zákona č, 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty,

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyli statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
neprodlené objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plněni odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce dané v režimu podle §l09a zákona o dani z přidané 
hodnoty.

Článek VI.
Platební podmínky

1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně Faktura musí mit náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH
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5,

6,

7.
8

Splatnost faktur zhotovitele je stanovena Ihútou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručeni 
faktury.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádři nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součásti faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahoval i práce, které neb^Hy objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.
Měsíční fakturaci bude uhrazena cena dila až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předáni a převzetí dila a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstraněni 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 15 dnů.
Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předáni a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součásti konečné faktury.
Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
Pokud se na díle vyskytnou vicepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Součásti takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací)

Článek Vil.
Smluvní pokuty, zajištěni závazků zhotovitele

1, Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti terminu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodleni zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH

1.2. Pokud prodleni zhotovitele proti termínu předáni a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodleni.

2, Sankce za neodstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí díla:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňováni vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a za každý den prodleni.

3, Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
3 1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném terminu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdrženi reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňováni nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení,

3.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodleni a za 
každý den prodleni.

3.3. V případech, že se jedná o vadu, která bráni řádnému užíváni díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodleni a za každý den prodlení

4 Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4,1 Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn,
5. Sankce za nevyklizeni staveniště
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5.1 Pokud zhotovitel nevyklidi staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 
dnů od terminu předání a převzetí dila, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze sjednané ceny dila za každý i započatý den prodlení.

Sankce z prodleni
6 1 Pokud bude objednatel v prodleni s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodleni.

Způsob vyúčtováni smluvní pokuty
7 1 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování

musí být uvedeno ustanoveni smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodleni a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty Strana povinná je povinna 
vyúčtováni smluvní pokuty nebo úroku z prodleni uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdrženi příslušného vyúčtování.

7 2 Strana povinná se musí k vyúčtováni smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemné vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdrženi, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodleni, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje

Článek Vlil.
Záruka za jakost dila a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a dále odpovídá za vady dila zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční Ihúty (záruka za jakost)

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců Seznam výrobků a technologii u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součásti protokolu o předání a převzetí dila, přičemž se má za to, že pro 
výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná 
běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady dila, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištěni. Oznámeni (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady dila, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynu daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodrženi trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit.

5 Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

6, Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstraněni vad Lhůtu pro 
odstraněni reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatněni reklamace objednatelem.

6.2 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel
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6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovné uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňováni vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdrženi 
reklamace. Lhůtu pro odstraněni reklamované takové vady. sjednávají obé smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstraněni této reklamované vady. platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodleni nejpozději do 5 dnú ode dne uplatnění reklamace objednatelem

Článek iX. 
Provádění dila

1 Zhotovitel postupuje při prováděni dila samostatně v souladu s platnými právními předpisy
2 Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného dila. 

kterými upozorňuje na prováděni dila v rozporu se smluvními podmínkami
3 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného dila

3.1 Zjistí-lí objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem,

3.2, Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušeni smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.3 Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvni povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušeni se celkový termín zhotoveni dila 
neprodlužuje.

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou prováděni díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověřeni,

4, Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastnosti a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentaci a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majici 
příslušnou kvalifikaci Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele povinen 
doložit.

6 Harmonogram prováděni práci. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního 
kontrolního dne harmonogram prováděni prací včetně předpokládaného finančniho plněni. Předmět 
plněni a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je 
povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených 
prací Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních terminů provedeni díla

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly prováděni díla, K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně dalši 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto prováděni dila samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis z jednáni, který následně předává všem zúčastněným.

8. Staveniště
8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předáni a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíši 
Za den předáni staveniště se považuje den. kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. Ill 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splněni terminu předáni staveniště 
je podstatnou náležitosti smlouvy, na níž je závislé splnění terminu předáni a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí 
staveniště,

8.2 Za provoz staveniště zodpovidá zhotovitel.
8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
8.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy
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8.5.
8.6,

10.

8.7

8,8,

8 9,

11.

Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatřeni, hygienická opatřeni, 
ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného dila. a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizeni 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízeni staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojeni na odběrná místa určená objednatelem. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním dila. 
Zhotovitel neni oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly dila.

8.10 Vyklizeni staveniště. Nevyklidi-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání dila, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizeni staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnú, a to na základě písemné výzvy,

8 11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíši. Za den vyklizeni 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,

8 12 Zhotovitel bere na vědomi, že budova ZŠ T.G Masaryka nebude po celou dobu prováděni dila 
mimo provoz. Zhotovitel zabezpečí prováděni dila a staveniště v souladu s touto informaci.

8 13.Zhotovitel musí zajistit v místě prováděni stavebních úprav a v místě přístupu k nim ochranu 
veškerých podlahových krytin v budově proti poškození Zhotovitel musí provádět soustavný 
úklid budovy (minimálně denně) a musí průběžně likvidoval veškerý vzniklý odpad z celé 
stavby. Skladování či ponechání odpadu uvnitř budovy není povoleno.

8.14.Jakékoliv poškozeni stávajících konstrukci nebo povrchů podlah Zhotovitelem musí být 
neprodleně odstraněno a uvedeno do nového bezvadného stavu, jaký byl před poškozením 
Náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8 15.Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umisťován mimo staveniště.

Stavební deník
9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu prováděni prací. 
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1k měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni dila 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazeni 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdrávi, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na prováděni díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmi být vynechána volná místa
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro dalši postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního 
deníku
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydáni kolaudačního 
souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má 
objednatel

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10 I Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a nent-ii to možné nebo účelné, lak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

10 2,Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.3.Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věci. které zhotovitel použil nebo hodlal použit při prováděni dila.
Kontrola zakrytých prací a konstrukci

9.2

9 3

9.4

9.5

9.6.
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11 1.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými Zhotovitel je 
povinen vyzval objednatele nejméně pět dnů před terminem, v němž budou předmětné práce 
zakryty {zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámeni).

11.2 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzváni nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady 
objednatele Pokud se však zjisti že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12. Poddodavatelé
12 1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části dila třetí osobu, V tomto případě však

zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele lak, jako by dílo prováděl sám.
12.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z léto smlouvy o dílo
12 3 Zhotovitel je povinen svým subdodavatelům/ poddodavatelúrn fádně předat staveniště, své 

poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně 
informovat o podmínkách prováděni dila

12 4 Při zhotoveni díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použit pro prováděni dila 
poddodavatele Zhotovitel je povinen ke dni uzavřeni léto smlouvy o dílo předložit objednateli 
seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž proslřednictvim v zadávacím řízeni 
prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), 
druh prací, dodávek a služeb, které budou prováděl. Tento seznam poddodavatelů musi být 
totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce Zhotovitel je povinen o každé 
změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informoval a u změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, 
předložil spolu s informaci o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele 
prtjkazujici splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím 
poddodavatele původnitio Jestliže tak neučiní a na realizaci dila se bude podílel jiný. než 
poddodavalel uvedený v seznamu poridodavatelŮT je zhotovitel povinen objednateli uhradit za 
každý jednotlivý případ porušeni léto povinnosti smluvni pokutu ve výši 30 000 Kč

13 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízeni V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedoslaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

Článek X,
Předáni a převzetí dila

1 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zholovite! je povir>en vyzval objednatele k zahájeni předávacího řízeni min 5 dní předem

2 Předáni dila po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořidi objednatel zápis (protokol o předáni a převzetí 

dila) V průběhu předávacího řízeni prověří objednatel soulad dokončeného dila s podmínkami 
smlouvy.

4 K přejimacimu řízeni zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady
4 1 Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotoveni v tištěné podobě a 2x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5 
4 2 Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčeni, návody na údržbu a uživáni, 

doklady a protokoly z průběhu realizace dily, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měřeni geometrické zaměřeni apod ) nutné pro řádný provoz dila a splněni 
všech iecfinickýcf! a legislativnicf) požadavků. Tylo doklady budou doloženy v počlu 3 
vytioloveni v tištěné podobě 

4 3- Osvědčeni o kvalitě jednotlivých části dila
4 4 Stavební denik

b Obsahuje-li dílo. které jo pfedrnéteni předáni a převzeti, vody nebo nedodělky, musi protokol 
obsahovat dále;
5 1 soupis zjištěných vad a nedodělku,
5 2 dohodu c způsobu a leoTiinec!'! odstrcněrn’ vad a nedodělků, popfípEdě o jiriétn způsobu 

narovnáni.
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5-3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 
s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její uživáni podstatným způsobem neomezuji. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí dila i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému uživáni díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí dila.

7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedeni dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodněni proč je požaduje, a to s uvedením terminu do kdy je 
požaduje provést.

Článek XI.
Vlastnictví dila a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel
2. Škodou na díle je ztráta, zničeni, poškozeni nebo znehodnoceni věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo,
3- Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí dila mezi 

zhotovitelem a objednatelem.

Článek XII.
Pojištění dila, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu prováděni dila pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činnosti, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuly ve sjednané ceně.

2 Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(poddodavatelů).

3 Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobeni škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek Xlil.
Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.
Pokud se provedeni dila za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtit na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plněni Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc. právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XV.

Článek XIV.
Změna smlouvy

Tato smlouva muže býl měněna nebo doplříována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.
K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemné vyjádřit. Smluvni strany 
tímto vylučuji aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučuji možnost uzavřeni smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např formou 
přijeli či poskytnuti plnění.
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4.2.
4.3.

4 5.

Článek XV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Naslanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránici řádnému plnění jejich povinnosti 
vyplývajicích z této smlouvy, je tato smluvni strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvni stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části i v případě, že mu nebude 
poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny 
dila prováděného na základě této smlouvy. V případě takového odstoupeni provedou strany finanční 
vypořádání dosud provedených prací.

3. Pokud bude zhotovitel během realizace dila soustavné porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemné vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinnosti, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
pňčemž délka této Ihúty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.

4 Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušeni povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušeni povinností na straně zhotovitele se považuje:
4.1. snaha zhotovitele o realizaci dila s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.; 

nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzváni objednatelem; 
nezahájení prací na díle do 10 dnú od převzetí staveniště;

4 4. neprovedení prací týkající se odstraněni vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 
stanovených termínech a v požadované kvalitě; 
hrubé porušeni podmínek BOZP

V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 4 tohoto článku nařídí zastaveni 
prací na díle před termínem předáni dila sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupeni od léto smlouvy písemné oznámit druhé straně s uvedením 
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je oustoupeni neplatné.
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popirá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud lak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.
Odstoupeni od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámeni o 
odstoupeni od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupeni od smlouvy den. na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu
Odstoupi-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující;
9 1 Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena dila.
Zhotovitel provede finanční vyčísleni skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu*.
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předáni díla” a objednatel je povinen do tří dnů od 
obdržení vyzváni zahájit „dílčí přejímací řízeni”.
Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla 
Ujednáni smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 
Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

9 2

9.3
9.4.

9.5. 
96

2.

Článek XVI.
Ostatní ujednáni

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejněni v registru smluv
Veškeré informace a dokumenty týkající se plněni předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu prováděni díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelúrn
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Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k prováděni dila podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažuji informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užiti nebo zpřístupněni, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvni straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3 V souvislostí s důvěrnosti informaci bere zhotovitel na vědomi, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé zněni této smlouvy včetně všech jejich případných dodatku v souladu se 
zákonem. Splněni této, jakož i dalších zákonných povinnosti objednatele, není porušením důvěrnosti 
informaci.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
zněni (dále jen .zákon o registru smluv”), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemné upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvni strany souhlasí, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství a uděluji svoleni k jejich užití a 
zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv podmínek

5 Smluvni strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní sírany na vědomi, že v případě nesplněni zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6. Vzhledem k lomu, že plněni podle této smlouvy o dílo je realizací projektu realizovaného 
objednatelem v rámci IROP
6.1 Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.

6 2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotoveni Smlouvy včetně jejich dodatku, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 
10 let ode dne Terminu předáni a převzetí dila podle této Smlouvy, nejméně však do konce 
roku 2029, pokud lhůta 10 let ode dne Terminu předání a převzetí dila podle této Smlouvy by 
byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššiho kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jím při prováděni kontroly 
součinnost.

6.3. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální 
identitou projektů dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních 
a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabyti 
účinnosti této Smlouvy, je s těmito pravidly seznámen V případě, že v průběhu plněni této 
Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele 
bezodkladně informovat

7 Smluvni strany se dohodly, že veškerá korespondence (písemnosti touto Smlouvou předpokládané 
např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plněni či placeni) bude druhé smluvni straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na léto adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou 
smluvni stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence 
zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručeni, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode 
dne prokazatelného odesláni zásilky Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje 
též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících 
2 příslušných právních předpisů.

8 Smluvni sírany po přečtení smlouvy potvrzuji, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisuji,

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

10. Doložka podle § 41 zákona o obcích, O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 1339/80/RM/2018 ze dne 14.5.2018,
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Článek XVII.
Přílohy smlouvy

Nedílnou součásti smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy; 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne V Uherském Hradišti dne (^T,

Za Objednatele Za Zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

Milan Vaďura 
jednatel společnosti
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 161201_01 ZŠ Uherské Hradiště - Mařatice

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o. IČO: 00207608

Za Tratí 1154 DIČ: CZ00207608
68601 Uherské Hradiště

Rozpis ceny Celkem

HSV 89 983,73

PSV 525 237,68

MON 267 043,53

Vedlejší náklady 20 000,00

Ostatní náklady 10 600,00

Celkem 912 864,94

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 912 864,94 CZK

Základní DPH 21 % 191 701,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 104 566,58 CZK

v dne 15.6.2018

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích části

číslo Název Základ pro 
snižerxju DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem % i

161201_1 Uherské Hradiště > Mařatice 0 912 865 191 702 1 104 567 lOOj

01 Počítačová učebna 24 0 432 577 90 841 523 418 47

02 WC 0 449 688 94 435 544 123 49

03 VRN + ON 0 30 600 6 426 37 026 3

Celkem za stavbu 0 912 865 191 702 1 104 567 100!

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 7 145,92 1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 22 013.73 2

94 Lešení a stavební výtahy HSV 9 373,79 1

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 9 833,67 1

96 Bourání konstrukci HSV 3 303,28 0

97 Proráženi otvorů HSV 20 983.22 2

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 219,17 0

722 Vnitřní vodovod PSV 19 507.31 2

725 Zařizovaci předměty PSV 93 550,92 10

733 Rozvod potrubí PSV 16 642,23 2

735 Otopná tělesa PSV 10 044,98 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 82 992,37 9

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 2 559,81 0

776 Podlahy povlakové PSV 41 818,98 5

781 Obklady keramické PSV 5 022,53 1

784 Malby PSV 13 547,22 1

799 Ostatní PSV 237 332,16 26

M21 Elektromontáže MON 267 043,53 29

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 17 330,12 2

VN Vedlejší náklady VN 20 000,00 2

ON Ostatní náklady ON 10 600,00 1

Cena celkem 912 864,94 100
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Položkový rozpočet
s. 161201_01 ZS Uherské Hradiště - Mařatice

O: 161201_1 Uherské Hradiště - Mařatice

R: 01 Počítačová učebna 24

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 075.92
1 (610991111R00 iZakrýváni výplni vnitřních otvorti m2 25.600001 41,20 1 054.72 RTS 16/1

7,.ri.8Ti-*2‘1*2 25 C

2 612403382R00 ;Haibá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS 12.00000' 66.00; 792.00|RTS 16/ H

3'612423531RT2 1 Omítka rýh stěn MVC Siflry do 15 cm, štuková, s použitím 
jsuché maltové směsi

m2 ;

i

1.80000 981.00} 1 765.80|RTS16/1I
i

12*0.15 1.R

41612423631RT2 JOmitka rýh stěn vápenná Sifky do 30 cm, štuková, s m2 ' 1.80000 813.00, 1 463.40IRTS 16/ II
I použitím suché maltové směsi ;i
2M*0.3 i,fi

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 20 377.98
5 631312141R00 íDoplněni rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1 1,48500 3 635.(X) 5 397.98jRTS 16/ II

6;632415102RT2 jPotěf samonívelatni njčrrě tl 2 mm, vyrovnávací m2 ; 70,000001 214,00 14 980.00ÍRTS16/II

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 706.00
7:941955001ROO : Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m m2 ; 70.00000 95.80 6 706.001RTS 16/11

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 7 035,00
stavbách

8Í952901111R00 (Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 ! 70.00000: 100,50 7 035.00 RTS 16/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 895.40
9;962031133RO0 i Bouráni příček cihelných ti 15 cm m2 i 17,55000! 108,00 1 895,40|RTS16/II

S.8S-3,0 1 r.bb

Díl: 97 Prorážení otvorů 17 158.32
10! 974031132R00 {Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 1 35.00000! 89,80 3 136.00|RTS 16/ II

Včetně pomocného leSeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zaliíeni do i ,5 kPa (150 kg/mZ)

11'974042567R00 iVysekéni rýh betonová podlaha 15x30 cm m í 33.0(K)00' 419,0) 13 827.00|RTS16/II

12Í978059531RO0 1 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 i 2,13000' 91,70 19S.32ÍRTS 16/ II
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Díl; 725 Zařizovaci předmétv 4 051.82
13i 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubořj 1,00000; 126.60! 126,501 RTS 16/11

141725017162R00 Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé. včetně zápachové 
uzávěrky a armatur, napojeni na stávající rozvody

souborj 1,00000 1 760.00
1 760,Oo|rTS16/II

15 725823121RT1 Baterie umyvadlová sloján ruční, vč oNír odpadu, 
napojeni na stávající rozvody

kus j
i

1,00000* 2 080,00; 2 080.00 RTS 16/li

16,725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru souborj 1,00000i 73.60 73,60 RTS 16/ II

17 998725201ROO Přesun hmot pro zaňzovaci předměty, výšky do 6 m % 40,40100 0,29 11.72 RTS 16/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 82 992.37
16 766001 Roíelové. elektrické zatemněni ve vodicích líštách ks 1 4,00000 18224.t» 72 896

1800x2400mm elektrické roletové zatemnéni vedené ve vodicích liMéeh kovový ov^ny tubus osaien naviiecim 
systémem, neprůhledná látka řa|ištu)lci absolutní tmu, zatahovaní rolet pomoci zipovebo systému ve vodici tišté

19! 766002 Dálkový ovladač sdružený čtyřkanálový k roletám ks 1 1,00000: 1 086,001 1 086,00

umožňuie ovládáni všech oken současné, nebo icdnollivé s možnosti zastaveni v libovolné výšce

201766003 Montáž el zastíněni ks : 4.00000 2 037,00 8148.0)

21 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konslr., výšky do 6 m % K21,»XX10 1,05 862,37jRTS 16/11

Dfl: 776 Podlahy povlakové 41 818.98
22Í7764O1800RO0 Demontáž sokifků nebo lišt. pryžových nebo z PVC, 

okopová líšta
m 1

i

46.00000!
.... I

11.60 533,60|RTS16/ II
^

23‘23 .16
23*776421100RU1 Lepení podlahových sokllků z PVC a vinylu, včetně 

dodávky sokifku PVC
m 1 35.00000! 48.00 1 eeo.ooiRTS i6/ n

!
241776511820RT1 Odstraněni PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 

nad 20 m2
m2 :;

69,00000 84,50 5 830.50!rTS16/II
1

---------- ------------- i ...................
34.6*34,5

25j776521200RT1 Lepeni povlak podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položeni - 
PVC ve specifikaci

m2 ; 70.00000'
1

147.0)1 10 290,00[RTS 16/II
1--------- - }

26,28412245R Podlahovina PVC Standard tl. 1.5 m2 ; 80.50000í 267.00 21 493,S0jRTS 16/1)

S0,6
27 998776201 ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 5.00 1 991,38 RTS 16/ II

Dii: 781 Obklady keramické 2 085.38
28;781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 1 2.13000! 41,60 sa.eijRTS 16/ II

včetně dodávky matenáiu

29 781475114RT1 ObkládaCka 20x20 . glazované keramické obkladové prvky 
s nasákavosti vétSí než 10 %,Jsou určeny pro obklady 
stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním 
vlivům, mrazu, trvalým účinkům vody, .typ urči investor

m2 2.13000 5M,00

1í

1 124,64TRTS16/!I

j

1
30:597813603R Obkládačka 20x20 , typ urči investor m2 ; 2,55600 314,(M 802,58|RTS 16/11

20%proře3> 2,13'1.2 '.556
31 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 3,45 69.55IRTS 16/ II
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Díl; 784 Malby 8 272.00
32 i 784191101 ROO Penetrace podkladu univerzální m2 ( 176,00000: 14,00 2 464.00IRTS16/I1

stesiv 10ti líR.

stropy 70 70

33I784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace. 2 x m2 1 176.00000 33.00; 5 808.00|RTS 16/11

Díl: M21 Elektromontáže 221 431,89
341001 Demontáž stropního svítidla záňvkového vč recyklačního ks 1 27.00000 290.001 7 830.00 Cena

poplatku
!

montážní
firmy.

35 005 Elektroinstalace ■ viZ samostatný rozpočet soubor; i.otwoo 213 601.89 213 601.89 Projektantsk 
á cena.

Díl; D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 675.52
36:979087112R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky j t 8.29171 116.(K) 961.84IRTS 16/II

371979011111R00 Svislá doprava suli a vybour, hmot za 2.NP a 1 .PP ' i 16.58342 289.50 4 800.90ÍRT$16/ M

38(979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 1 8.29171, 104.60 1 612.74|RTS16/II

Včelně naloieni na dopravní prostředek a sloieni na skládku heí poplatku ža skladku

39:979081121ROO .Příplatek k odvozu za každý dalSi 1 km ! t I 16,58342 i 15,60 258J0IRTS 16/ II

40>979082111R00 'Vnilrostaveniálni doprava suli do 10 m j t } 8.29171 257,00 2130.97ÍRTS16/ II

411979082121 ROO
Příplatek k vnilrost dopravě suli za dalších 5 m | t

! 49.75026 28,60 1 422.86ÍRTS 16/11

42'979990001ROO Poplatek za skládku stavební sutí, tříděni dle materiálu j i
i

8.29171! 300.00 2 487.51 IRTS 16/ II

Celkem 432 576.58
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Položkový rozpočet
161201 01 ZŠ Uherské Hradiště - Mařatice

161201 1 Uherské Hradiště - Mařatice

02 WC

Pč Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Dii: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 070,00
1Í611403380R00 Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS 10.00000 79.60 796,00ÍRTS 16/ II

2612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou
štukovou omítkou

kus 4,00000 113,00 452.0ojRTS 16/ II

i
3 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do lOxIOcm maltou z SMS m 6.00000 137,00 822.00jRTS 16/ II

1

Oil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 635,75
4Í631312141R00 Doplněni rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0.45000 3 635.00 1 635,751 RTS 16/II

1ÍT0 3‘0,1f! 0 4!!

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 667.79
51941956001 ROO iLešeni lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m m2 27,84750 95,60 2 667,79|RTS 16/11

2 1.1 5

14 3-175

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 798.67

6 ‘ 952901111 ROO j Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 27.84750 100.50 2 798.67jRTS 16/11

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 407.88
7 i 962084121ROO Bouráni příček dělicích m2 13.54500 91.70 1 242,08jRTS 16/II

1 C'2’2 t

(i.7f>-* 15r:-M

R /?
(i,n2,s

8'965081713ň. t iBourání dlažeb keramických tl 10 mm. nad 1 m2, sbíječka, 
j dlaždice keramické

m2 3.00000* 37,00 111,00|RTS 16/11

9 968061125R00 IVyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl do 2 m2 kus j 4,000001 13,70
54,8ojRTS 16/11

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 824,90
10 974031133R00 ; Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm I -Ha 6.00000! 96.90 581.40 i RTS 16/11

včetně pomocného leěeni o výice podlahy do 1900 mm a pro íatiženi do 1 5 kPa (150 kgimi)
1lÍ974b318?1R00 fvysakánl rýh v podhledu stropu z tvárnic 3 x 3 cm 10.000001 84.90; 849.001 RTS 16M

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zaiičeni do 1,5 KPa (150 k5ím2)
12!974042544R00 ÍVysekánI rýh betonová podlaha 7x15 cm 1 ! 10,000001 195.S0: 1 955,00 RTS 16/ II
13; 978059521ROO i Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 1 m2 1

—■■—..i  „i,.
3,00000! 146.50 439,50 RTS 16/ II

Zpracováno programem BUlLDpower S, ©RTS, a.s.



Dfl: 721 Vnitřní kanalizace 2 219.17
14;721176113R00 jPofrubi HT odpadni O 50 x 1,8 mm. včetné příslušenství.

[napojeni na stupačku
j m
1 _

6.00000« 363,50 2 181,00|RTS 16/ II

Potrubí včetné ívarovek. objímek a vložek pro ilumenl hluku Bez zednických vypomoci 

Včelné zřízeni a demontáže pomocného lešení

15 998721201R0O Přesun hmoi pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 21.81ÍW0 1.75 38.17jRTS 16/il

Díl: 722 Vnitřní vodovod 19 507.31
16 722172313ROO 'Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vř zed výpom i m

i
20,00000' 404.00: 8 oao.OOfRTS 16/11

Polriibi včelné tvarovek a zednických výpomoci

Včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa
I 17 722172333R00 [Potrubí z PPR. teplá. D 32x5.4 mm. vč zed výpom i ^ 20.00000 414,00 e280.00|RTS 16/11 |

Potrubí vtelně tvarovek a zednických vypomoci

Včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zauženi do 1.5 kPa
18 722181211RU2 'Izolace návleková tl stény 6 mm, vnitřní průmér 35 mm 1 m

I
40,00000 72,90 2 916.00jRTS 16/ II

i
v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

19 998722201 ROO Přesun hmot pro vnrtřni vodovod, výšky do 6 m % 192,76000 1.20 231,31 ÍRTS 16/11

DII: 725 Zafízovacf předméty 89 499.10
20:725110811R00 i Demontáž klozetů splachovacích jsoubor 6.00000: 195.50 1 173.00|RTS 16/ II

21' 7?5013138RT1 * Kiozel kombi.nádri s artnal odpad svislý.bílý, vřetně
sedátka v bílé barvě . napojení na stávající rozvody

Isouboř 4.00000 i 5 775.00 23 lOO.OOlRTS 16/1

22;725122813R00 iDemontáž pisoárů s nádrží ♦ 1 záchodkem I soubor 1.00000; 133.50 133.50 RTS 16/ II
23I725139101R00 ÍMontáž pisoárových stáni j soubor: 1.00000i 1 783.0) 1 783.00 RTS 16/ II
24 Í725210821R00 [Demontáž umyvadel bez výtokových armatur I souborí

-i-
8.00000: 126,50 1 012,00 RTS 16/ II

?5:725017153ROO .Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm. bilé. vřetně zápachové
uzávěrky a armatur, napojeni na nové rozvody vody

I soubor! 2.00000 2 390.00 4 760,00 RTS 16/ II

26:725017162ROO jUmyvadlo na šrouby , 55 x45 cm. bilé, vřetně zápachové Isoubor:
uzávěrky a armatur, napojeni na stávající rozvody 1

8,00000! 1 760.00 14 080.00IRTS 16/1!

27! 725291111RO0 i Madlo rovné bílé dl 300 mm i soubor] 1.00000 1 138,00. 1 138,00 RTS 16/ II
281725291113R00 [Madlo rovné bilé dt. 500 mm soubor i 2.00000 1 178.001 2 356,00 RTS 16/1
29.725291135ROO íMadlo dvojité sklopné bílé dl 550 mm I soubori 2,00000 2 078.00j 4 156,00 RTS 16/11
30:725823121RT1 iBalerte umyvadlová stoján ruřnl, vř otvir.odpadu.
^i napojeni na stávající rozvody

kus 10,00000 2 080.(K)i 20 800,00 RTS 16/11

31 j725820802R00 [Demontáž batene stojánkové do lofvoru I souborj 8,00000! 73,60 588,80
32.725001 [Zaslepeni potrubí po demontáži klozetu kus 2,00000! 120.00 240,00

RTS 16/ II 

Cena 
montážní 
firmy

33 28696754R : Pisoár, vřetně modulu pro zazděni, splachovaře a Sifonu j kus I.OOOOO; 13 900.03 13 900,00 RTS 16/1

34 998725201 ROO Přesun hmot pro zafizovaci předméty, výšky do 6 m % M2,40300 0.20 258.80 RTS 16/ II
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Dfl: 733 Rozvod potrubí 16 642.23
35;733174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf svař D 20 mm m 10,00000 69,50 695,00|RTS 16/11

36Í28600115R Trubka pfedizolovaná 20/76 m 10,00000 1 540,00
15 400,Oo|rts 16/ II

37 998733201ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 8 m % 1M.950CX3 3.40 547.23 i RTS 16/11

Díl: 735 Otopná tělesa 10 044.98
38'73S121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 0.72000 30,40 21.89ÍRTS 16/ II

39'735151168ROO Otopná těl.panel 600/1200. včetně armatur a napojeni kus 2.00000 4 870,00 9 740.00ÍRTS 16/11

40 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 97,61^ 2.90 283,09iRTS 16/11

Díl; 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 559.81
41j771101210RCK) Penetrace podkladu pod dlažby rn2 ; 3.00000 41,60 124.80 RTS 16/ II

42:771575109RT1 Montáž podlah keram ,hladké, tmel, 30x30 cm, včetné 
tmelu, silikonováni a spárování

m2 3,00000 499,50 1 498.50 RTS 16/ II

43 59764203R Dlažba matná 300x300x9 mm,vysoce slinuté keramické 
glazované mrazuvzdomé obkladové prvky s velmi nízkou 
nasákavosti menši nebo rovnající se 0,5 %

m2 ■ 3.60000 2ia.00| 784.80|RTS 16/11

i 1
1

■; 6
44 998771201R0Q Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 24,08100 6,30 151,71 RTS 16/ II

Dii: 781 Obklady keramické 2 937.15
45 7811O1210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 S 3,00000 41,60 124.80|RTS 16/11

včelné dodávky materiálu

46;781475114RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele. 20x20 cm, včetné 
tmelu, spárováni, silikonováni a lišt PVC

m2
;

3.00000 528.00 1 584.00jRTS 16/11
j

47f597813603R Obkládačka 20x20 . glazované keramické obkladové prvky 
s nasákavosti větší než 10 %.Jsou určeny pro obklady 
stěn v interiérech, kleré nejsou vyslaveny povětrnostním 
vlivům, mrazu trvalým účinkům vody. .typ urči investor

m2 : 3.60000 314,00 t 130.40|RTS 16/tt

1

i
12 16

48 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 28,39200 3.45 97.951RTS 16/1!

Díl: 784 Malby 5 275.22
49!7e4191101ROO Penetrace podkladu univerzální m2 J 79,92750 14,00 1 118.99IRTS 16/11

«,;rop ?.T*i «í*3 r? 7 13.5

2 7'3?*1 R5'2 7*0 I.) 34 75

stěny 1 7*1 ricj. 1 2*(J 1*2 7r!
1 2-|2 ■/♦.I 2i'2* 1 ?*2,7-4 vr 12

5O:784195112R00 iMalba. bílá bez penetrace. 2 x m? 79.92750 52,00 4 156.231RTS 16/11 I

Zpracováno programem BUlLDpowřer S, © RTS. a s.



Díl: 799 Ostatní 237 332.16
51 799001R Sanitární příčka na WC. výška 2.lm-Stěna vysoceodolná 

dřevotřísková deska II 28 mm s oboustranným 
melaminovým potahem s vysokou odolnosti proti 
poškrábáni Hrany jsou opatřeny lepenými ABS hranami 
Stěny ukládány do eloxovaných AI. Profilu 
Dveře ste)ný materiál jako stény, profily rámů jsou 
přizpůsobeny funkci a zatíženi, kování dveří Je standardní, 
panty masivní pozinkované Rámy jsou z eloxovaných AI 
profilů
Podpěry stavěči šroub pozinkovaný, krytý eloxovanou A! 
trubkou, výškově nastavitelné - umožňuji vyrovnáni 
nerovnosti podlahy

m2 i 6.09000) 8 424,CW *)1 302 igl^*”*®®*’^***’*'*

včetně dveň 2x SOOfWJO 
2 1 ■ f 1 • I. u 1 h 09

52'799002R ! Šikmá schodišťová plošina i soubor! 1.00000 186 030,00 186 030,00 Projektantsk 
á cena

Díl: M21 Elektromontáže 45 611.64
53 001 (Demontáž stropního svítidla ! ks !

i ;

10.00000 290,00 2 900,00 Cena
montážní
firmy

54 005 ; Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet 1 soubor!
i '

1,00000 42 711,64:
t

42 711.64 Projektantsk
á cena

Oil; D96 Přesuny suti a wbourantých hmot 3 654.60
55;979087112R00 Nakládán! suti na dopravní prostředky 1 t i 2,21585: 116,00 257,04!RTS 16/ II

561979011111R00 Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP a 1 PP ! ’ : 4,43170 289,50 1 282.981 RTS 16/11

57Í979081111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km 1 t I 2,21585; 194.50
430.98|rTS 16/ II

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku bez poplatku za skládku

58 i 979081121ROO ! Příplatek k odvozu za každý dalši 1 km t i 4.43170! 15,60 69,13 RTS 16/ II

591979082111R00 iVnitrostavenišIni doprava suli do 10 m i ' 1 2,21585i 257.00' 569,47 RTS 16/ II

601979082121ROO iPříplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m i ' i 13,29510; 2e,6o| 380,24 RTS 16/ II

61'979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti. třídění dle materiálu t 2,21585!
^.ooí

!
664,76 RTS 16/ II

Celkem 449 688,36

Poznámky uchazeče k zadáni

Zpracováno programem BUlLDpower S. ©RTS. a.s.



Položkový rozpočet
S: 161201_01 ZS Uherské Hradišíé - Mařatice

O 161201_1 Uherské Hradiště - Mařatice

R; 03 VRN + ON

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: VN Vedleiši náklady 20 000,00
f 005Í21 R Zařízeni staveniíté Soubor 1.000001 10000.00— ----- ř ---- --..... - 10 000,00 RTS 16/ II

/řií-t!-! 3 oi'rstfBf'sr! 7ař'?e'>' síaveíiiiíĚ včetně naBoer-i na tecnn^ciíou ť"*'as;M<turu die o^pjeksu stsveoniKp 
^a«orH a lidia c'evailepcP r/eriS Kt. a zákois t SOS/JOOe St - p bcioeč^-ost. a pphfarě ztírav. pn o'sr.' ve zněn 
no?dé:š'pn Dfavmed předpisů a provaděcice o'erio sů ■< zá«onu 4 339/2006 St o pezoečnos!i a oc'i-a-t isravi 
-■n- .e z^ě- oazdéjšpn právmc-i předpisů zej-ngna eanzeni vlády t SS'/20D6 Sfc . o P'llsice požadavcieP na 
BOZP "a stavsnšíích ve zněni pozaéiš-cři pfaveicn cřetípisů

2;005122 R Provozní vlivy Souborj 1.00000 i 60(».00! S 000.00 RTS 16/ H
ná ztížené opcmirky fovšačni lani. kde isou Stavební práce zciza ’•ePo z-č..á.sti omezcvány p'ovozen j-nýcň 

nsec .jfie zeimér.i o zvýšens naklady sOuvisoi.'ci s omezeninr p’ovozeni v a'eá% ob.ecrate e nebo o r.akiady v
•důsledku nezbytného 'espektov.ďni stávajíc floo^avv owi‘vňi,|.-c síavefcr pfácc

.3 >00512401 OR ■ Koordinační činnost Soutorl 1.000001 S (WO.OOj 5 000.00 RTS 16/ II
Koordinace staveb-Tb a lechnciogiekých dodávek stavby Komoietace

Díl; ON Ostatní náklady 10 600,00
4 00523 R Zkoučky a revize Soubor) 1,00000) SOW,doj 5 000,00 RTS 16/II

r*rr,vprt»ni veškeryr.h n'edensarveb zkoušek díla včetně vystaveni dckiadů c ‘ej'ch orovedeni, o'oveaeni revíz' a
•.'Ví^ryoDván- ''RVí?nic*^ Zdráv ri f? onshisnýc^ právnič^ predoisú 3 ČSN, dotož^f^' atestů, ceddikčiů, c’chiasem
n Shodě nebo o v-astnostccl' ďe zákona č 22/1907 Sb ve zněni pozdeis'ch preí-pi.sů a .orovátíšcich b/RdniSu, vše v
ř.eskprn jazyku 3 leiícb otedání zndavaio:

, 5 00524101OR Dokumentace skutečného provedeni Soubor! I.OOOOOj 5 000,00) 5 000.00 RTS 16/ Il
N-ňkiacy ra vyhotoveni dokumentace skulcčněho provedoni stavby a te ! Díedáni objednateli v požadované torné a

6 005261010R Pojiilénl dodavatele a pojiSténI díla Souborj 1.000001 SOO.OOt 500,00 RTS 16/ II
Maklacy sno eré s DOvinným poii.šíě.hir" dodavatele nebo stavebního ci 8 č> jeho část!. v rozsahu obchodních

7 005261020R ■Bankovní záruky Souborj 1,00000) 100,001 100.00 RTS 16/1!

ř4á-ila.pv zbfi'ovite'e spoene se zabezpeíoním a poskytnut ri Zojištovar i&h banknvric* záruk enkuri le z.snnvate!

Celkem
y ^n^-horínict* DOd^ínkac'^

30 600,00

Poznámky uchazeče k zadáni

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS. a s.



Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ
Poznámka

l
Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1)%

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních práci, nátěrů (1)% 

Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % 

Rizika a pojištěni (1 -1,5) % 

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost - a 

Kompletační činnost - b 

Kompletační činnost - k1 

Kompletační činnost - k2 

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Procento PM %

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení 
Modernizace učeben základních škol UH ZŠ T.G. Masaryka - Mařatice 
Učebna PC č. 24 a č.25 - elektro
město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště

2.5.2018
PaPP, spol. s r.o.

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,952842

0,00
0,00
0,00
0,00

21
15

5



Název
Základní náklady
Dodávka

i Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál 

.Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemni práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemnich prací
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 
Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2 

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

Hodnota A Hodnota B

17 110,00! 
615,96

17 725,96

17 725,96

171,10 

103 428,20 
81 199,00 

184 798,30 
11 077,63 

0,00 
0,00 
0,00 

195 875,93 

0,00 
0,00 
0,00 

213 601,89

Vedlejší náklady
'GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletačni činnost

1

Náklady celkem
^Základ a hodnota DPH 21% 
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH

213 601,89]"

0,00|

0,00j

0,00
0,00
0,00

213 601,89
44 856,40

0,00
258 458,29
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Název

Nadpis rekapitulace 

Akce 

j Projekt 

investor 

Z. č.

A. č.

Smiouva

Vypracovai

Kontroioval

Datum

Zpracovatel

CÚ
Poznámka

Hodnota

i Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
{Modernizace učeben základních škol, ZŠ T.G: Masaryka
[wc
město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště

2.5.2018
PaPP, spol. s r.o.

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) % 3,60

Přesun dodávek (1)% 1,00

PPV (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů (1)% 0,00

Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % 0,00

Rizika a pojištěni (1 -1,5) % 0,00

Opravy v záruce (5 - 7) % 0,00

GZS (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompietačni činnost - a 0,00

Kompietačni činnost - b 0,952842

Kompietačni činnost - k1 0,00

Kompietačni činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 % 0,00

Roční nárůst cen 2 % 0,00
1. sižba DPH %
- i pro přirážky rekapituiace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



Název
Základní náklady
Dodávka

Hodnota A Hodnota B

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 22 715,00
Montáž - práce 17 579,00j

Mezisoučet 1 0,00 40 294,00
^PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 2 417,64

J^átěry
I
i

_1. 0,00
Zemní práce

1
0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací i 0,00
Mezisoučet 2 0,00 42 711,64
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 i 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 42 711,64

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 i T 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 i -- i1 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost }

^ t 0,00

Náklady celkem
I

42 711,64
Základ a hodnota DPH 21% 42 711,64 8 969,44
Náklady celkem s DPH 51 681,08
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelú

Formulář pro uvedení podílu poddodavatelú

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELÚ

Tento formulář slouží k poskytnuti údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 
105 odstavec 1 pism. b) zákona č.134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení;

Obchodní firma; PaPP, spol. s r.o., Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště

ÚDAJE O PODDODAVATELICH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele TRADIX REALIZACE s.r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Huštěnovská 2004. 686 04 Staré Město

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky elektroinstalace

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 267 044

ÚDAJE 0 PODDODAVATELICH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele ALTECH, spol. s r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky schodišťová plošina

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 186 030

Datum: 2.5.2018

Otisk razítka

Milan Vadura/jedňžiel

Poznámka:
1. Účastník zadávacího řízeni předloží tento formulář toliktál, kolikrát je třeba.


