Smlouva o dílo č. DC/ZŠ Kollárova 30 Jihlava/2018
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: 
Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
Kollárova 2713/30, 586 01 Jihlava
zastoupené: Mgr. Tomášem Zemanem - ředitel


IČO: 70881413
bankovní spojení: 1466078349/0800
I.2. Zhotovitel: 
Sdružení DUHA - COLOR 

Malířské a natěračské práce

Husova 526, 378 42 Nová Včelnice
zastoupené: Davidem Holoubkem

IČO: 69560382, DIČ: CZ7501091488

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Tomáš Zeman, Pavel Mikeš
       za zhotovitele: David Holoubek, Václav Šilhart
 II. PŘEDMĚT DÍLA

 II.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:
Přípravné práce, nátěry radiátorů včetně přívodních trubek a zárubní na Základní škole Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace 
II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
  a)  Dle nabídky zhotovitele ze dne 4.4.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy.
        b) Touto smlouvou o dílo. 
        c) Právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, 
             platnými v době provádění díla.

        d)  Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy.
II.3.  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby               a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu  díla (např. vytýčení stáv.sítí a zabezpečení jejich ochrany před narušením,  zajištění skládky vybouraného a přebytečného  materiálu, odvoz tohoto materiálu       na skládku s předložením „Základního popisu odpadu“ dle přílohy č.1 vyhlášky            č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky apod.). Poplatky související s realizací díla hradí zhotovitel.
II.4. Stavba bude realizována za provozu dotčených nemovitostí. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov a jejich vybavení a okolí staveb. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho případných subdodavatelů.

II.5.  Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s objednatelem. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončení díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o více než 10 %, což posoudí objednatel.
II.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít                     a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

II.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost                    ve sjednané době. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací       a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele před zahájením stavebních prací. Zjistí-li zhotovitel tyto vady až v průběhu provádění díla, odpovídá za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací. 

II.8.
Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jejich žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
III.1.  Práce budou provedeny v termínu: 16.7.2018 -  22.8.2018
III.2.  Předmět díla bude dokončen:  nejpozději do 22.8.2018

III.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čl. II.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu provádění prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle       na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno dodatkem     ke smlouvě o dílo.
III.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazují se objednatelé toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.

III.5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném                         v čl. III. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši     0,1 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. 

III.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně tři dny před započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a požadavků objednatele.
III.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu                a pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla zajistí objednavatel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků záborů veřejného prostranství. Zhotovitel ručí za škody způsobené                 na staveništi do doby předání a převzetí díla – tj. do vyklizení staveniště.

III.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
III.10.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob               v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III.11.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění      a poškození komunikací, chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

III.12. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplnění tohoto termínu nejsou objednatelé povinni dílo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací                          a touto smlouvou jako cena pevná ve výši uvedené v nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena díla bez DPH: 75900,- Kč
   Cena díla celkem: 91839,- Kč včetně 21 % DPH
IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které  nebyly uvedeny              v zadávací dokumentaci, budou oceněny  položkově s použitím stejného ceníku prací použitého pro zpracování cenové nabídky, která je součástí této smlouvy.  

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny budou oceněny položkově s použitím stejného ceníku použitého pro zpracování cenové nabídky, která je součástí této smlouvy. 

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady (t.j. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1.  Provedené práce budou hrazeny po provedení a předání díla objednateli.                                          

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo            k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
V.3.  Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.                 V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
V.4. Veškeré provedení rozšíření předmětu díla případně neprovedené práce budou při fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen objednatelem. Ocenění bude provedeno dle čl.  IV.2. a IV.3. této smlouvy. Cena             za rozšíření bude uplatněna na základě dodatku ke smlouvě nebo zápisem v protokolu o předání dokončeného díla, vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci / nabídce.

V.5.  Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami                       a nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne dnem odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.   
V.6.  Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla        a v ní bude vyrovnána případná poskytnutá záloha.

V.7.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.8.  Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.9.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě objednatelem vystavených faktur).

V.10.Objednatel je oprávněni dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI.1.  Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou.
VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

   b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky             v souladu s touto smlouvou.
c)  Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným     § 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla     a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu předmětu díla                     ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stav. řízení. Případné nepředání této dokumentace            a dokladů bude považováno za vadu díla.

         d)  Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.      

         e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis            o předání a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstranění případných vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.           

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání              a převzetí díla, stanovené pro odstranění vad a nedodělků je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění. 

VI.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci díla.

VII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

  -   kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací   dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy

-    upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 

 -    dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné škody

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu                    o opatřeních  a termínech k odstranění  zjištěných vad a nedodělků 
-    TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla
- nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele                       k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastavení stavby musí být provedeno písemně zápisem do stavebního deníku, v případě opakovaného nerespektování je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné     a včasné plnění smlouvy.

VII.4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.

         b)  K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do tří prac. dnů nebo nejpozději do objednateli stanoveného prodlouženého termínu.

         c)  Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci  
 TD a statutární zástupci objednatele
         d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit   nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku     ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín,  bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.
VII.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených   do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících   ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.7.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit             u svých případných subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.

VII.8.   Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana  nezávisle na tom, zda   a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevznikne, není-li pokuta  věřitelem vyúčtována do šesti měsíců od vzniku práva smluvní  pokutu uplatňovat.

VII.9.  Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy a normami.
            a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

            b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby           má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

            c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit případnou škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

            d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce od  doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn, kromě  uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto  práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu,  nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či  neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručení faktury.

            e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
             f)  Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem                 na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou                    k odstranění vady.
            g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
VII.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné   pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

VII.11. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky    od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku.

VII.12. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
VII.13. Pro vady díla platí ustanovení § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.
VII.14. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel:

            - za podmínek dle § 2001 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, neprovádí práce   v odpovídající   kvalitě a neodstraní vady do čtrnácti dnů po doručení požadavku objednately.

            -  nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou-dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran         při podpisu smlouvy.

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

VIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden stejnopis pro zhotovitele.
V Jihlavě dne:   18.06.2018





V Jihlavě dne: 18.06.2018
______________________





______________________  

za zhotovitele







za objednatele  
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