
SMLOUVA O DÍLO 
č. S921/2018/118

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem 
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem
ve věcech technických jedná:  (technický dozor), tel.: e-mail: 

 zastupitelnost:  (hlavní technický pracovník pro stavební 
činnost KR Brandýs nad Labem), tel.  e-mail:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 
(dále jen „objednatel66)

a

Zdeněk (jméno) Ešner (příjmení),
IČO: 61077399,
DIČ:CZ7706221182 *
místem podnikání: V chaloupkách 48, 270 61, Lány
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: , e-mail:
bankovní spojení: GE Moneta Money bank, číslo účtu 
(dále jen „zhotovitel66)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Chata Klenek, altán Klenek - realizace, evidenční číslo zakázky S921/2018/118, 
a to dle projektových dokumentací vypracovaných a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné 
zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,
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- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
součástí předepsaných zkoušek je revize elektro a ochranného pospojení,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) 

v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru 
nemovitostí)

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.9.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.6.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 341 950,21 Kč 
bez DPH, slovy jeden milion tři sta čtyřicet jedna tisíc devět set padesát korun českých dvacet 
jedna haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet14), a cenová soustava URS (dále jen „ceník11). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
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c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

v.
P 1 a cení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné 
dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních 
mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 
vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním 
úřadem a 1 vyhotovení jev elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení vydaného stavebním úřadem Městského úřadu Zruč nad Sázavou ze dne 
31.7.2017 pod č.j. ZRN S/3038/2017KL, rozhodnutí Městského úřadu Zrač nad Sázavou č.j. 
ZRNS/1849/2018RU o prodloužení termínu dokončení stavby a rozhodnutí o dočasném odnětí 
pozemků určených plnění funkcí lesa odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora ě.j. 
MKH/018723/2018 ze dne 2.3.2018.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nej později při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.
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2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku lctéto 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím  telefon:  e-mail: 
. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.
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11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 
(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 
apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen ,,seznam“), a to nejpozději 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně 
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
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ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon44].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
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17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.
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4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným 
právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí), 
originál stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
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3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného 
výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž 
při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo 
o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo 
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace).

12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
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13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení o d smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné včl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

Smlouva o dílo č. S921/2018/118
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4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu ěi k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Lánech dne:
Lí:M

V Brandýse nad Labem dne:
<12 -OB- 2M8
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Položkový rozpočet

Zakázku: Chata Klenek - přístavba, odstranění seníku

Miulo Ůiuulějov

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Imí.iitoh. BLížel; l'utr, I-Ii.I.j. IČ: t;íKi(i'i zoo

Vwjism.ivii 1G02/1 DIČ:
ť>1 fit.lt.) Biiio Žiiitíhil-C-í

Rozpis ceny Celkem

HSV 265 689,37

PSV 837 141,93

MON 6 000,00

Vedlejší náklady 3 450,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 112 281,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 112 281,30 CZK

Základní DPH 21 % 233 579,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cftiiu celkem s DPH 1 345 860,37 CZK

v Lánech dne 31.05.2018

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Cítilo Název Typ tlili i Celkem

1 Zemní práce HSV 34 090,72

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 53 082,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 27 968,85

5 Komunikace HSV 21 900,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4 051,20

64 Výplně otvorů HSV 39 000,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 15 600,00

94 Lešení a stavební výtahy HSV 15 380,00

96 Bourání konstrukci HSV 13 150,00

97 Prorážení otvorů HSV 28 889,00

98 Demolice HSV 6 997,20

99 Staveništnl přesun hmot HSV 5 580,40

711 Izolace proti vodě PSV 5 155,22

712 Živičné krytiny PSV 15 661,25

713 Izolace tepelné PSV 63 924,76

762 Konstrukce tesařské PSV 272 474,66

764 Konstrukce klempířské PSV 33 599,00

765 Krytiny tvrdé PSV 109 100,00

766 Konstrukce truhlářské PSV 254 326,00

767 Konstrukce zámečnické PSV 3 650,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 26 501,04

776 Podlahy povlakové PSV 9 250,00

783 Nátěry PSV 43 500,00

M21 Elektromontáže MON 6 000,00

VN Vedlejší náklady VN 3 450,00

Cena celkem 1 112 281,30
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Položkový rozpočet
S: Chata Klenek - přístavba, odstranění seníku

0: Řandějov

P.c. Číslo polívky Název položky MJ množství cena / M.l Celkem
Dii: 1 Zemní práce 34 090,72

1 121101101R00 Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m m3 4,12500 700.00 2 887,50
0,15*5,5*5 4,12500

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,05500 700.00 5 638,50
1,0*0,5*5,165*2+1,0*0,5*5,15+0,45*0,7*1,0 8,05500

3 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 m3 7,97990 680.00 5 426,33
0,3*5,165*5,15 7,97990

4 181101101R00 Úprava pláně, bez zhutnění, po demolici objektu seníku m2 100,00000 25,00 2 500,00
5 132201219R00 Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 16,03490 100.00 1 603,49

8,055+7,9799 16,03490
6 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 16,03490 1; 000,00 16 034,90

8,055+7,9799 16,03490
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 53 082,00

7 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 3,99000 800,00 3 192,00
0,15*5,15*5,165 3,99000

8 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 m3 8,09000 2 000,00 16 180,00
0,5*1,0*(5,165*2+5,15+0,7) 8,09000

9 275361821R00 Výztuž z betonářské oceli 10 505 (R), 90 kg/m3 t 0,72810 20 000,00 14 562,00
8,09*90/1000 0,72810

10 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 3,99000 2 500,00 9 975,00
0,15*5,15*5,165 3,99000

11 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných šití KARI, t 0,28340 28 000,00 7 935,20
100/100/6mm - 4,44kg/m2
1,2*2*4,44*5,15*5,165/1000 0,28340

12 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 4,12600 200.00 825,20
0,2*2*(5,15+5,165) 4,12600

13 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 4,12600 100,00 412,60

DII: 3 Svislé a kompletní' konstrukce 27 960.85
14 342280012RA0 Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm m2 17,35300 450.00 7 808,85

4,42*2,45+4,42*2,20-0,8*2,0*2 17,35300
15 314200060RAC Komín Schiedel, DN 120 mm, komínový plášť, s 

obezděním nadstřešní části
m 7,20000 2 800.00 20 160,00

Díl: 5 Komunikace 21 900,00
16 596811111RV4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., 

včetně dlažby betonové vymývané VMD 50/50/6 cm
m2 6,00000 600.00 3 600,00

17 596291111ROO Řezání betonové dlažby tl. 60 mm m 5,00000 300.00 1 500,00
18 596921111R00 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm m2 14,00000 600.00 8 400,00
19 592452570R Dlažba zatravňovací přírodní 21/24x14/17x8cm m2 14,00000 600,00 8 400,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 051.20
20 632411135R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 35 mm m2 20,25600 200,00 4 051,20

4,8*4,22 20,25600
Dii: 64 Výplně otvoru 39 000,00

21 642940014RAA Dveře jednokřídlové 80/197, do SDK, zárubeň, práh, 
dřevěné hladké plné

kus 3,00000 8 000.00 24 000,00

22 642940014 Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, dřevěné 
hladké plné, venkovní

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 15 600,00
23 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25
m 26,00000 600,00 15 600,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 15 380.00
24 94195500iŘ00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 25,00000 200.00 5 000,00



25 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š,do 1 m, H 10 m, - 
rekonstrukce

m2 86,50000 30,00 2 595,00

(2*5,5*6,5+2*14,5*3,5)/2 86,50000
26 941941031ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m.HIOm,- 

přístavba
m2 86,50000 30,00 2 595,00

(2*5,5*6,5+2*14,5*3,5)/2 86,50000
27 941941831ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, ■■ 

rekonstrukce
m2 86,50000 30,00 2 595,00

28 941941831 ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, - 
přístavba

m2 86,50000 30,00 2 595,00

DII: 96 • v Bourání konstrukcí 13 150,00
29 966068103R00 Demontáž venkovního schodiště - rekonstrukce soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
30 96806245 Vybourání stávajících venkovních dveří soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
31 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní m2 1,60000 1 500,00 2 400,00

0,8*2,0 1,60000
32 961100015RA0 Bourání základů z betonu prostého m3 2,50000 2 500,00 6 250,00

DfF Prorážení otvorů 28 889,00
33 979990201 ROO Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 0,95000 600.00 570,00
34 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 20,10000 300,00 6 030,00
35 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 20,10000 300,00 6 030,00
36 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10 km t 201,00000 20,00 4 020,00
37 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 20,10000 200,00 4 020,00
38 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava demontovaných prvků do, 10 m- 

seník
t 8,90000 350,00 3 115,00

40 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, -, živičná 
krytina

t 0,44000 4 000,00 1 760,00

41 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 30 km - živičná 
krytina

t 13,20000 100,00 1 320,00

42 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, - živičná krytina t 0,44000 4 000,00 1 760,00
43 979990121 ROO Poplatek za skládku suti - živičná krytina t 0,44000 600,00 264,00

Díl: 98 Demolice 6 997,20
44 981011112R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní m3 58,31000 120,00 6 997,20

4,9*3,5*3,4 58,31000

Dii: 99 Síaveništní přesun hmot 5 580,40
45 9980091 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 3,21000 500,00 1 605,00
46 9980110 Přesun hmot t 72,28000 55.00 3 975,40

38,82+1,6+14,62+1,34+0,65+11,79+3,21 +0,25 72,28000

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 155,22
47 711471051RZ4 Izolace, vodorovná fólií PVC, volné, včetně dodávky fólie 

Fatrafol 803 tl. 1,0 mm
m2 29,25970 150.00 4 388,96

1,1*5,15*5,165 29,25970
48 711472051RZ4 Izolace, svislá fólií PVC, volně, včetně dodávky fólie 

Fatrafol 803 tl. 1,0 mm
m2 5,10840 150,00 766,26

1,1*0,3*5,165*2+1,1*0,3*5,15 5,10840

Dii: 712................. Živičné krytiny 15 661,25
49 712372121RT3 Pojistná hydroizolace, střechy tl. 1,5 mm - přístavba m2 70,87500 60.00 4 252,50

1,05*135/2 70,87500
50 712372121RT3 Pojistná hydroizolace, střechy tl. 1,5 mm - rekonstrukce m2 70,87500 60,00 4 252,50

1,05*135/2 70,87500
51 998712101 ROO Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,25000 5 000.00 1 250,00
52 712400831RT1 Odstranění živičné krytiny střech 1 vrstvě, střecha "1"- m2 20,25000 100,00 2 025,00

4,5*4,5 20,25000
53 712400831RT1 Odstranění živičné krytiny střech Ivrstvé, střecha "2"- m2 51,75000 75,00 3 881,25

8*8-3,5*3,5 51,75000

Díl: 713 Izolace tepelné 63 92.4,76
54 713134211RK5 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, 

parotěsná zábrana Jutafol N 140 standard
m2 61,68800 25.00 1 542,20

1,1*55 60,50000
1,1*0,9*1,2 1,18800

55 713134211 Montáž difuzní fólie na stěny s přelepením spojů, difuzní 
TYVEK

m2 61,68800 25,00 1 542,20

1,1*55 60,50000
1,1*0,9*1,2 1,18800



56 713111130R0O Izolace tepelné stěn - přístavba m2 56,08000 150,00 8 412,00
55 55,00000
0,9*1,2 1,08000

57 71311113OR0O Izolace tepelné stěn - rekonstrukce m2 4,00000 150,00 600,00
58 631508595R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI m2 61,68800 220.00 13 571,36

2600x1200tl.180mm, stěny - přístavba
1,1*55 60,50000
1,1*0,9*1,2 1,18800

59 631508595R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI m2 4,40000 320,00 1 408,00
2600x1200tl.180mm, stěny - rekonstrukce
1,1*4 4,40000

60 713111130R00 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve m2 58,00000 300,00 17 400,00
61 6315085951R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI m2 63,80000 255.00 16 269,00

1,1*58 63,80000
62 713111211RK5 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, 

Jutafol N 140 standard
m2 69,60000 25,00 1 740,00

1,2*58 69,60000
63 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné t 0,32000 4 500,00 1 440,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2(2 474,66
64 762795000ROO Spojovací prostředky m3 4,96710 2 500,00 12 417.75

1,1599+1,976+0,224+0,256+0,576 4,19190
0,288+0,2772+0,21 0,77520

65 762712130ROO Montáž konstrukci hraněných - sloupky, 180/180mm m 35,80000 220,00 7 876,00
3,3*6+5,5*2+5 35,80000

66 762712120R00 Montáž konstrukcí hraněných - krokve, 120/160 mm m 78,00000 200,00 15 600,00
4,5*14+3,0*4+1,5*2 78,00000

67 762712120R00 Montáž konstrukcí hraněných - vrcholová, vaznice
140/160 mm

m 10,00000 190,00 1 900,00

68 762712120ROO Montáž konstrukcí hraněných , - vaznice 160/160 mm m 10,00000 210,00 2 100,00
69 762712120ROO Montáž konstrukcí fošny, svislé, vodorovné 50/180 mm m 64,00000 200,00 12 800,00

4,9*10+15 64,00000
70 762712110ROO Montáž konstrukc- pásky, 100/100 mm m 20,00000 180,00 3 600,00
71 762712110R00 Montáž konstrukcí - sloupky, 180/50 mm m 30,80000 170.00 5 236,00

3,3*6+5,5*2 30,80000
72 762712110R00 Montáž konstrukcí - kleštiny, 50/140 mm m 30,00000 200,00 6 000,00

3,0*10 30,00000
73 01 Sloupek 180/180 mm, impregnováno m3 1,15990 15 500,00 17 978,45

0,18*0,18*(3,3*6+5,5*2+5) 1,15990
74 02 Krokev 120/160 mm, impregnováno m3 1,49760 14 800,00 22 164,48

0,12*0,16*(4,5*14+3,0*4+1,5*2) 1,49760
75 03 Vrcholová vaznice 140/160 mm, impregnováno m3 0,22400 15 200,00 3 404,80

0,14*0,16*5*2 0,22400
76 03 Vaznice 160/160 mm, impregnováno m3 0,25600 15 500,00 3 968,00

0,16*0,16*2*5 0,25600
77 04 Fošny, svislé, vodorovné 50/180 mm, impregnováno m3 0,57600 14 500,00 8 352,00

0,18*0,05*(4,9*10+15) 0,57600
78 05 Pásek 100/100 mm, impregnováno m3 0,28800 14 200,00 4 089,60

0,12*0,12*20 0,28800
79 05 Sloupek 180/50 mm, impregnováno m3 0,27720 13 900.00 3 853,08

0,18*0,05*(3,3*6+5,5*2) 0,27720
80 06 Kleština 50/140 mm, impregnováno m3 0,21000 13 700,00 2 877,00

0,05*0,14*3*10 0,21000
81 762321911R00 Zavětrování prkny 32 mm m 30,00000 100.00 3 000,00
82 762341210 Montáž bednění střech rovných, hodlované deska P+D, 

impregnováno, vč. dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
m2 58,00000 350,00 20 300,00

83 762510020RAD Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná, na polštáře 
á 1 m, desky tloušťky 25 mm

m2 18,50000 450.00 8 325,00

84 762211120 Dřevěné atpypické schodiště, zábradlí, dub, dodávka + 
montáž

soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

85 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce t 4,80000 1 000,00 4 800,00
86 762112811R00 Demontáž stěn seníku z polohraněného řeziva m2 70,00000 100.00 7 000,00



3,5*5*4 70,00000
87 762341821R00 Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých, 

střecha "1"
m2 20,25000 120.00 2 430,00

4,5*4,5 20,25000
88 762341821ROO Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých, 

střecha "2"
m2 51,75000 120,00 6 210,00

8*8-3,5*3,5 51,75000
89 762731812R00 Demontáž vázaných konstrukcí z kulatiny,do 224 cm2, - 

seník
m 62,00000 90,00 5 580,00

12*2,5 30,00000
8*4 32,00000

90 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm, -seník m2 12,25000 50,00 612,50
3,5*3,5 12,25000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 33 599,00
91 764322220R00 Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm m 24,66000 ...... 400,00 9 864,00

12,33*2 24,66000
92 764331240R00 Lemování z Pz plechu závětrná lišta m 18,40000 : 4oo,oo 7 360,00

4,6*2*2 18,40000
93 713391151 ROO Prostup v oplechování potrubí Pz plechem, střecha kus 1,00000 2 500,00 2 500,00
94 76490001ORAA Demontáž krytiny střech, z plechu pozinkovaného m2 17,15000 300,00 5 145,00

3,5*4,9 17,15000
95 764900020RAA Demontáž oplechování, z plechu pozinkovaného m 4,90000 100,00 490,00

96 764900035RAA Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z plechu 
pozinkovaného

m 4,90000 100,00 490,00

97 764900040RAA Demontáž odpadních trub, z plechu pozinkovaného m 3,50000 100,00 350,00

98 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 25,00000 200,00 5 000,00
99 764454202R00 Odpadni trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 7,00000 200,00 1 400,00

100 998764101 ROO Přesun hmot pro klempířské konstrukce t 0,20000 5 000,00 1 000,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 109 100.00
101 765322111 ROO Krytina vláknocementová, střech jedn., bednění+lep, - 

přístavba
m2 67,50000 680,00 45 900,00

135/2 67,50000
102 765322111 ROO Krytina vláknocementová, střech jedn,, bednění+lep, - 

rekonstrukce
m2 67,50000 680,00 45 900,00

103 765328512R00 Hřeben vláknocem. barevný pro šablony, jednoduchý, - 
přístavba

m 7,00000 900,00 6 300,00

104 765328512R00 Hřeben vláknocem. barevný pro šablony, jednoduchý, - 
rekonstrukce

m 7,00000 900,00 6 300,00

105 765900030RA0 Demontáž vláknocementové krytiny - rekonstrukce m2 65,00000 40,00 2 600,00
106 998765101 ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé t 2,10000 1 000,00 2 100,00

Díl: 76ěnvvv-:' Konstrukce truhlářské 254 326,00
107 76641001ORAB Obklad stěn palubkami pero - drážka, palubky MD, m2 51,08000 900,00 45 972,00

lakování, exterier
50 50,00000
0,9*1,2 1,08000

108 76641001ORAB Obklad stěn palubkami pero - drážka, palubky MD, m2 4,00000 900.00 3 600,00
lakování, exterier - rekonstrukce
4 4,00000

109 76642001 ORAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, 
lakováni - strop

m2 36,26000 800,00 29 008,00

18,5+3,7*4,8 36,26000
110 76642001 ORAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, 

lakování - podkroví
m2 58,00000 800.00 46 400,00

111 76641001 ORAA Obklad stěn palubkami pero - drážka, palubky SM/JD, 
lakování, interiér

m2 56,08000 800.00 44 864,00

55 55,00000
0,9*1,2 1,08000

112 766620029RA0 Okna zdvojené dřevěné - přístavba m2 6,42000 : 8 000,00 51 360,00
0,9*1,3*2+1,08*1,3+0,6*1,0*2+1,2*1,23/2*2 6,42000

113 766620029RA0 Okna zdvojené dřevěné - rekonstrukce m2 0,72900 5 000,00 3 645,00
0,9*0,81 0,72900

114 76662 Okenice dřevěné, vč. kování - přístavba m2 6,42000 4 000,00 25 680,00
0,9*1,3*2+1,08*1,3+0,6*1,0*2+1,2*1,23/2*2 6,42000

115 76662 Okenice dřevěné, vč. kování - rekonstrukce m2 0,72900 3 000,00 2 187,00



0,9*0,81 0,72900
116 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr. t 3,22000 500,00 1 610,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 650,00
117 3117520 Botka trámová 160 x 160 kus 8,00000 300,00 2 400,00
118 998767101ROO Přesun hmot pro zámečnické konstrukce t 0,05000 25 000,00 1 250,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 26 501,04
119 771101121 ROO Provedení penetrace podkladu m2 20,25600 20,00 405,12

4,8*4,22 20,25600
120 771212115R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm m2 20,25600 500,00 10 128,00
121 771579790R00 Příplatek za diagonální kladení m2 20,25600 100,00 2 025,60
122 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 20,25600 100,00 2 025,60
123 5977010 Dlaždice 50/50 cm, dle výběru investora m2 22,28160 450,00 10 026,72

1,1*20,256 22,28160
124 998771101 ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,42000 .4 500,00 1 890,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 9 250,00
125 77652001ORAO Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík m2 18,50000 500,00 9 250,00

Díl: 783 Nátěry 43 500,00
126 783601816R00 Odstranění nátěrů, truhlářské, oškrábáním, - m2 75,00000 50,00 3 750,00
127 783602823R00 Odstranění nátěrů truhlářských, opálením, - rekonstrukce m2 75,00000 50,00 3 750,00
128 783631001 ROO Nátěr Balakryl truhl.výrobků 1x +1x email +1x tmel, - 

rekonstrukce
m2 120,00000 150.00 18 000,00

129 783631001 ROO Nátěr Balakryl truhl.výrobků 1x+1x email+1x tmel, - 
přístavba

m2 120,00000 150.00 18 000,00

Díl: M.21 Elektromontáže 6 000,00
130 210020591 ROO Elektroinstalace, světelná a zásuvková soubor 1,00000 6 000.00 6 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 3 450.00
131 1 Zařízení staveniště 2,5% - 0,02500 50 000,00 1 250,00
132 2 Provozní vlivy 0,9% - 0,00900 50 000.00 450,00
133 3 Mimořádně ztížené podmínky 3,5% - 0,03500 50 000,00 1 750,00

20 1 112 281,30
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Položkový rozpočet

Zakázka: Altán Klenek

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Ing.arch. Blažek Petr, Ph.D. IČ: 65301200

Vojanova 1602/1 DIČ:
61500 Brno-Židenice

Rozpis ceny Celkem

HSV 76 675,33

PSV 149 543,58

MON 0,00

Vedlejší náklady 3 450,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 229 668,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 229 668,91 CZK

Základní DPH 21 % 48 230,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 277 899,38 czk

v Lánech dne 30.05.2018

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílů

Název l vi) dílu Celkům

1 Zemní práce HSV 7 960,00

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 19 300,00

5 Komunikace HSV 18 969,36

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 17 312,00

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 800,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 10 333,97

762 Konstrukce tesařské PSV 94 138,78

764 Konstrukce klempířské PSV 16 000,00

765 Krytiny tvrdé PSV 35 454,80

767 Konstrukce zámečnické PSV 3 950,00

VN Vedlejší náklady VN 3 450,00

Cena celkem 229 668,91

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Položkový rozpočet
S: Altán Klenek

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 960,00

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 4,80000 700,00 3 360,00
2 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 pro základové patky m3 2,30000 1 000,00 2 300,00
3 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,30000 1 000,00 2 300,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 19 300,00
4 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm m3 0,30000 10 000,00 3 000,00
5 275321311R00 Železobeton základových patek C 16/20 m3 2,00000 5 000,00 10 000,00
6 275361821R00 Výztuž základ, patek z betonářské oceli 10 505 (R), 90 

kg/m3
t 0,18000 35 000,00 6 300,00

Díl: 5 Komunikace 18 969,36
7 596811111RV4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., 

včetně dlažby betonové vymývané VMD 50/50/6 cm
m2 26,20560 600,00 15 723,36

8 596291111R00 Řezání betonové dlažby tl. 60 mm m 10,82000 300,00 3 246,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 17 312,00
9 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25
m 21,64000 800,00 17 312,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 800,00
10 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 28,00000 100,00 2 800,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 333,97
11 9980091 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,05000 6 800,00 340,00
12 9980110 Přesun hmot t 14,27710 700,00 9 993,97

Díl: 762 Konstrukce tesařské 94 138,78
13 762795000RO0 Spojovací prostředky m3 2,15920 2 500,00 5 398,00
14 762712130R00 Montáž konstrukcí hraněných do 288 cm2 - sloupky, 

160/160 mm
m 20,80000 200,00 4 160,00

15 762712120RO0 Montáž konstrukcí hraněných do 224 cm2 - krokve,
80/160 mm

m 41,60000 190,00 7 904,00

16 762712120R00 Montáž konstrukcí hraněných do 224 cm2 - vrcholová, 
vaznice 140/160 mm

m 7,86000 210,00 1 650,60

17 762712120R00 Montáž konstrukcí hraněných do 224 cm2 - vazný, trám 
120/120 mm

m 20,20000 200,00 4 040,00

18 762712110ROO Montáž konstrukcí hraněných do 120 cm2 - pásky,
100/100 mm

m 17,60000 220,00 3 872,00

19 762712110R00 Montáž konstrukcí hraněných do 120 cm2 - kleštiny,
50/120 mm

m 75,20000 190,00 14 288,00

20 01 Sloupek 160/160 mm, impregnováno m3 0,53250 14 000,00 7 455,00
21 02 Krokev 80/160 mm, impregnováno m3 0,53250 13 500,00 7 188,75
22 03 Vrcholová vaznice 140/160 mm, impregnováno m3 0,17610 14 800,00 2 606,28
23 04 Vazný trám 120/120 mm, impregnováno m3 0,29090 15 500,00 4 508,95
24 05 Pásek 100/100 mm, impregnováno m3 0,17600 12 700,00 2 235,20
25 06 Kleština 50/120 mm, impregnováno m3 0,45120 11 000,00 4 963,20
26 762321911R00 Zavětrování prkny 32 mm m 16,20000 100,00 1 620,00
27 762341210 Montáž bednění střech rovných, hodlované deska P+D, m2 40,87200 400,00 16 348,80

28 998762102R0O
impregnováno, vč. dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
Přesun hmot pro tesařské konstrukce t 2,36000 2 500,00 5 900,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 16 000,00
29 76432,2220R00 Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm m 14,60000 500,00 7 300,00
30 764331240ROO Lemování z Pz plechu závětrná líšta m 10,40000 500,00 5 200,00
31 713391151ROO Prostup v oplechování potrubí Pz plechem, střecha kus 1,00000 2 500,00 2 500,00
32 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstrukce t 0,05000 20 000,00 1 000,00

Díl: 765 <rytiny tvrdé 35 454,80
33 765322111 ROO Krytina vláknocementová, střech jedn., bednění+lep m2 40,87200 650,00 26 566,80
34 765328512R00 Hřeben vláknocem. barevný pro šablony, jednoduchý m 7,86000 800,00 6 288,00
35 998765101 ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé t 0,65000 4 000,00 2 600,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 950,00



36
37

Díl:

3117520
998767101R00

VN

Botka trámová 160 x 160
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce

Vedlejší náklady

kus
t

8,00000
0,31000 Upo§ ©00 í (i}© 

apsána u Krajského sol

< rt soty .r.Q.
QOtlrno | IČO. 0?i 22 02l
Ju v Brně, oddíl C. vložko POP‘>-

38 1 Zařízení staveniště 2,5% - 0,02500 50 000,00
39 2 Provozní vlivy 0,9% - 0,00900 50 000,00 450,00
40 3 Mimořádně ztížené podmínky 3,5% - 0,03500 50 000,00 1 750,00

26 229 668,91
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