Smlouva o dílo

na stavební práce pod názvem: 

„Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál MSP s.r.o.“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných.

1. Smluvní strany:

1.1.  Objednatel:

Městské služby Písek s. r. o.
IČ:



26016541
DIČ:


CZ26016541
Sídlo:


Pražská 372, 397 01 Písek 

Telefon: 


xxx
Fax:




Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s. Písek
Č. účtu:


xxx
Zastoupené:

xxx
Zástupce objednatele ve věcech technických:

xxx
v dalším nazýván jen „objednatel“

1.2.  Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:                  

43841252

DIČ:


CZ43841252

Sídlo:


Písecká 290, 386 01 Strakonice
Telefon:


xxx
Peněžní ústav:

ČSOB a.s., pobočka Strakonice

Č. účtu:


xxx
Zastoupený:

xxx
v dalším nazýván jen „ zhotovitel “

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

1.3. Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných:
za objednatele: 
xxx

tel.: xxx


    za zhotovitele: 
xxx

tel.: xxx

     

2. Předmět plnění:

2.1 Název díla: 

„ Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál MSP s.r.o. “

2.2  Místo: Pražská ul., Písek
2.3  Předmětem veřejné zakázky je prodloužení stávajícího vodovodního řadu a zřízení nové vodovodní přípojky pro areál MSP s.r.o., Pražská 372, 397 01 Písek dle projektové dokumentace zpracované Projektostavem Písek s.r.o..     
2.4 Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen položkovými rozpočty – oceněnými výkazy výměr (příloha č. 1) a zadávací dokumentací zakázky (výzvou), včetně příloh. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11. 7. 2016, podaná ve veřejné zakázce nazvané –„ Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál MSP s.r.o.“. 

2.5 Předmětem plnění se rozumí zhotovení stavby „Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál MSP s.r.o.“ a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla. Součástí uvedeného díla jsou i všechny práce a činnosti nezbytné pro kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání.

2.6 Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně platným předpisům, které souvisejí s předmětem plnění.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. 

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla (oceněné výkazy výměr).

3. Čas plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 2 v době: 


Zahájení plnění: 

09 / 2016

Dokončení plnění:
   
do 20 dní ode dne předání staveniště
3.2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do sedmi dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejich příloh.

3.4. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

3.5. Termín dokončení stavby (plnění) stanovený v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo, resp. lhůta stanovená v čl. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodů:
I. přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby. 

II. vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky považují smluvní strany zejména stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle norem vykonávat konkrétní práce.

4. Cena plnění:

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 7. 2016, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

4.2. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle čl. 2., včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

4.3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

549 900,- Kč bez DPH.


K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

5. Fakturace a placení:  

5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za kompletní a řádnou realizaci předmětu smlouvy, na základě jediné faktury zhotovitele. 
5.2. Faktura (daňový doklad) bude pořízena ve třech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený a potvrzený zástupci objednatele a zhotovitele. 
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK).

6. Způsob provádění díla:  

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla, a s dodržením specifických požadavků na bezpečnost chodců, návštěvníků expozic a dopravní obslužnosti stavby. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

6.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Dále se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. 

6.5. Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. 

6.7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

6.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

6.9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

6.10. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Ověřenou kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště.

6.12. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

6.13. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu smlouvy zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.

6.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel, vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

6.15. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na: 

· díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;  

· plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště; 

· majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci.

7. Předání a převzetí díla:  

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla dle článku 2. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Případné vady nebránící užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. 
7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání či převzetí nedošlo.
7.3. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. 

7.4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 5 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
7.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma smluvními stranami. 

7.6. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí.

8. Smluvní pokuty:

8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.4. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 
8.5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.

8.6. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ.

8.7. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

8.9. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 

8.10. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
8.11. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.

8.12. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9. Záruční podmínky:

9.1. Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

9.2. Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
9.3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
9.4. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky na způsob odstranění vad. 

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak. 

9.7. Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však do 30 dnů. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednavatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9.8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.

9.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

9.10. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

10. Vady díla:

10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

11. Všeobecná ustanovení:

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

11.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

11.4. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

11.5. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

· zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu;

· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované;

· zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti časovému harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy);

· zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění;

· bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

11.6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

· objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

11.8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce. 

11.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

11.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

11.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

11.12. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a časový harmonogram postupu provádění díla.

11.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

11.14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Písek a příslušném profilu zadavatele. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Písek má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

11.15. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. 
11.16. V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším pořadovým číslem.

11.17. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

11.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet

Ve Strakonicích, dne ...............2016


V Písku, dne ...............2016
za zhotovitele: 

       za objednatele:

_________________________


___________________________

xxx



                                   xxx
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	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	178 715,09
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	178 715,09
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	178 715,09
	
	
	37 530,17
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	216 245,26
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	


	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál Městských služeb
	

	Objekt:
	0416-03.1 - Prodloužení vodovodního řadu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Písek
	
	
	
	
	Datum:
	
	25.4.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městské služby Písek s.r.o.
	
	
	Projektant:
	
	PROJEKTOSTAV s.r.o.

	Zhotovitel:
	PROTOM Strakonice, s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx  tel.: xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	178 715,09

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	178 715,09

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	82 907,05

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,93

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	3 368,65

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	3 108,99

	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	
	73 320,60

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	3 079,24

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,98

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 785,65

	
	VP -   Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	178 715,09


	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál Městských služeb
	

	Objekt:
	0416-03.1 - Prodloužení vodovodního řadu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Písek
	
	
	
	
	Datum:
	
	25.4.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městské služby Písek s.r.o.
	
	
	Projektant:
	
	PROJEKTOSTAV s.r.o.

	Zhotovitel:
	PROTOM Strakonice, s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx  tel. xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	178 715,09

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	178 715,09

	1
	K
	000000001
	Poznámky a upozornění
	 
	0,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2016/1 - dle stupně PD - ÚŘ + SP 01/2016 -"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	82 907,05

	2
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	3,600
	29,20
	105,12

	
	
	
	36,00*0,50*0,20
	
	3,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	3,600
	
	
	
	
	
	

	3
	K
	131201201
	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	10,825
	523,00
	5 661,48

	
	
	
	"vstupní jáma"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"v zeleni"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,50*1,00*1,60
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,00*1,00*1,45 "výstupní"
	
	1,450
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"výstupní jámy"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"v komunikaci"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,00*1,00*1,45
	
	1,450
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,50*1,30*1,70 "vodoměrná"
	
	5,525
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	10,825
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	131201209
	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
	m3
	10,825
	36,70
	397,28

	5
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	21,600
	541,00
	11 685,60

	
	
	
	36,00*0,50*1,20
	
	21,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	21,600
	
	
	
	
	
	

	6
	K
	141721115
	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4
	m
	38,500
	1 200,00
	46 200,00

	
	
	
	11,50+27
	
	38,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	38,500
	
	
	
	
	
	

	7
	M
	286136040
	potrubí PE100 SDR 11, 160x14,6. L=12m
	m
	39,655
	150,00
	5 948,25

	8
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	32,520
	91,20
	2 965,82

	
	
	
	2*(1,00+1,50)*1,60
	
	8,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,00*1,45*4*2
	
	11,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*(2,50+1,30)*1,70
	
	12,920
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	32,520
	
	
	
	
	
	

	9
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	32,520
	16,10
	523,57

	10
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	32,425
	70,10
	2 272,99

	
	
	
	10,825+21,60
	
	32,425
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	32,425
	
	
	
	
	
	

	11
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	7,491
	157,00
	1 176,09

	
	
	
	"vstupní jáma"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"v zeleni"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,50*1,00*0,15
	
	0,225
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,00*1,00*0,15
	
	0,150
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"výstupní jámy"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"v komunikaci"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,00*1,00*0,15
	
	0,150
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,20*0,90*1,70
	
	3,366
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"v zeleném pasu"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,00*0,50*0,20
	
	3,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	7,491
	
	
	
	
	
	

	12
	K
	166101101
	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4
	m3
	24,934
	115,00
	2 867,41

	
	
	
	32,425-7,491
	
	24,934
	
	
	
	
	
	

	13
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	7,491
	153,00
	1 146,12

	14
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	24,934
	78,50
	1 957,32

	
	
	
	24,934
	
	24,934
	
	
	
	
	
	

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,93

	15
	K
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
	m2
	24,750
	6,30
	155,93

	
	
	
	"vstupní jáma"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"v zeleni"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,50*1,00
	
	1,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,00*1,00
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"výstupní jámy"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"v komunikaci"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,00*1,00
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,50*1,30
	
	3,250
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"v zeleném pasu"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,00*0,50
	
	18,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	24,750
	
	
	
	
	
	

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	3 368,65

	16
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	4,450
	757,00
	3 368,65

	
	
	
	1,00*1,50*0,15
	
	0,225
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,00*1,00*0,15*2
	
	0,300
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,50*1,30*0,10
	
	0,325
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"lože + obsyp potrubí"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,00*0,50*0,20
	
	3,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	4,450
	
	
	
	
	
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	3 108,99

	17
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
	m2
	2,270
	71,60
	162,53

	
	
	
	1,00*1,00
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(2,50*1,30)-(2,20*0,90)
	
	1,270
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	2,270
	
	
	
	
	
	

	18
	K
	566901131
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	2,270
	113,00
	256,51

	19
	K
	577143111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	6,810
	395,00
	2 689,95

	
	
	
	2,27*3
	
	6,810
	
	
	
	
	
	

	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	
	73 320,60

	20
	K
	871241221
	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm
	m
	76,000
	75,00
	5 700,00

	21
	M
	286136200
	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 90x5,4. L=12m
	m
	77,140
	140,00
	10 799,60

	22
	M
	286149480
	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90
	kus
	1,000
	821,00
	821,00

	23
	M
	286149600
	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90
	kus
	1,000
	785,00
	785,00

	24
	M
	286535980
	nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm
	kus
	3,000
	62,00
	186,00

	25
	K
	891241111
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	3,000
	465,00
	1 395,00

	26
	M
	400208000016
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80
	kus
	3,000
	5 702,00
	17 106,00

	27
	M
	950205010003
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8
	kus
	2,000
	1 337,00
	2 674,00

	28
	K
	891247111
	Montáž hydrantů podzemních DN 80
	kus
	1,000
	213,00
	213,00

	29
	M
	D49008010016
	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,0m
	kus
	1,000
	17 229,00
	17 229,00

	30
	K
	891261111
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100
	kus
	4,000
	634,00
	2 536,00

	31
	M
	850008010016
	TVAROVKA FF KUS DN 80 dl. 150 mm
	kus
	1,000
	1 270,00
	1 270,00

	32
	M
	850008010016X
	TVAROVKA FF KUS DN 80 dl. 300 mm
	kus
	1,000
	1 260,00
	1 260,00

	33
	M
	851008008010
	TVAROVKA T KUS DN 80-80 4 DÍRY
	kus
	1,000
	1 790,00
	1 790,00

	34
	M
	504908000011
	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 4/8 DÍRY
	kus
	1,000
	1 340,00
	1 340,00

	35
	K
	892271111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	m
	76,000
	13,10
	995,60

	36
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	76,000
	25,40
	1 930,40

	37
	K
	899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	3,000
	337,00
	1 011,00

	38
	M
	205000000000
	POKLOP TELESKOPICKÝ PRO ŠOUP.
	kus
	3,000
	597,00
	1 791,00

	39
	K
	899401113
	Osazení poklopů litinových hydrantových
	kus
	1,000
	651,00
	651,00

	40
	M
	195000000000
	POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE DN LITINA
	kus
	1,000
	1 396,00
	1 396,00

	41
	M
	348200000000
	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP
	kus
	1,000
	441,00
	441,00

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	3 079,24

	42
	K
	919122121
	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem
	m
	11,600
	51,40
	596,24

	
	
	
	4*1,00
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*(2,50+1,30)
	
	7,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	11,600
	
	
	
	
	
	

	43
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
	m
	7,250
	108,00
	783,00

	
	
	
	4*1,00
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,50*1,30
	
	3,250
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	7,250
	
	
	
	
	
	

	44
	K
	113107043
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí
	m2
	4,250
	400,00
	1 700,00

	
	
	
	1,00*1,00
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,50*1,30
	
	3,250
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	4,250
	
	
	
	
	
	

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,98

	45
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	1,343
	335,00
	449,91

	46
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	1,343
	227,00
	304,86

	47
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	5,372
	9,90
	53,18

	48
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	1,343
	1 140,00
	1 531,02

	49
	K
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	1,343
	484,00
	650,01

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 785,65

	50
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	11,499
	851,00
	9 785,65

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál Městských služeb
	

	
	Objekt:
	0416-03.2 - Vodovodní přípojka
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	Písek
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	25.4.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	Městské služby Písek s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	43841252
	

	
	
	PROTOM Strakonice, s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ43841252
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	26094541
	

	
	
	PROJEKTOSTAV s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ26094541
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	xxx tel. xxx
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	326 184,91
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	326 184,91
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	326 184,91
	
	
	68 498,83
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	394 683,74
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	


	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál Městských služeb
	

	Objekt:
	0416-03.2 - Vodovodní přípojka
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Písek
	
	
	
	
	Datum:
	
	25.4.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městské služby Písek s.r.o.
	
	
	Projektant:
	
	PROJEKTOSTAV s.r.o.

	Zhotovitel:
	PROTOM Strakonice, s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx  tel.: xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	326 184,91

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	326 184,91

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	152 705,12

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,60

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	227,10

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	2 739,20

	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	
	163 422,78

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	2 075,20

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 406,58

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 596,33

	
	VP -   Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	326 184,91


	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál Městských služeb
	

	Objekt:
	0416-03.2 - Vodovodní přípojka
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Písek
	
	
	
	
	Datum:
	
	25.4.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městské služby Písek s.r.o.
	
	
	Projektant:
	
	PROJEKTOSTAV s.r.o.

	Zhotovitel:
	PROTOM Strakonice, s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Xx
x tel.xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	326 184,91

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	326 184,91

	1
	K
	000000001
	Poznámky a upozornění
	 
	0,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2016/1 - dle stupně PD - ÚŘ + SP 01/2016 -"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	152 705,12

	2
	K
	131201201
	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	2,900
	523,00
	1 516,70

	
	
	
	"vstupní a výstupní jámy"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"v komunikaci"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,00*1,00*1,45*2
	
	2,900
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	2,900
	
	
	
	
	
	

	3
	K
	131201209
	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
	m3
	2,900
	36,70
	106,43

	4
	K
	141721115
	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4
	m
	110,000
	1 200,00
	132 000,00

	
	
	
	79,50+30,50
	
	110,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	110,000
	
	
	
	
	
	

	5
	M
	286136040
	potrubí PE100 SDR 11, 160x14,6. L=12m
	m
	113,300
	150,00
	16 995,00

	6
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	12,000
	91,20
	1 094,40

	
	
	
	1,00*1,50*4*2
	
	12,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	
	
	
	

	7
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	12,000
	16,10
	193,20

	8
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	2,900
	70,10
	203,29

	
	
	
	2,90
	
	2,900
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	2,900
	
	
	
	
	
	

	9
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	0,300
	157,00
	47,10

	
	
	
	1,00*1,00*0,15*2
	
	0,300
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	0,300
	
	
	
	
	
	

	10
	K
	166101101
	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4
	m3
	2,600
	115,00
	299,00

	
	
	
	2,90-0,30
	
	2,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	2,600
	
	
	
	
	
	

	11
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	0,300
	153,00
	45,90

	12
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	2,600
	78,50
	204,10

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,60

	13
	K
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
	m2
	2,000
	6,30
	12,60

	
	
	
	1,00*1,00*2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	227,10

	14
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	0,300
	757,00
	227,10

	
	
	
	1,00*1,00*0,15*2
	
	0,300
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	0,300
	
	
	
	
	
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	2 739,20

	15
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
	m2
	2,000
	71,60
	143,20

	
	
	
	1,00*1,00*2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	16
	K
	566901131
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	2,000
	113,00
	226,00

	17
	K
	577143111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	6,000
	395,00
	2 370,00

	
	
	
	2,00*3
	
	6,000
	
	
	
	
	
	

	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	
	163 422,78

	18
	K
	871211211
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm
	m
	82,000
	73,10
	5 994,20

	19
	M
	286136600
	potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 17, 63 x 3,8 mm
	m
	83,230
	133,00
	11 069,59

	20
	K
	871241221
	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm
	m
	110,000
	75,00
	8 250,00

	21
	M
	286136200
	potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 90x5,4. L=12m
	m
	111,650
	140,00
	15 631,00

	22
	K
	891212311
	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě
	kus
	1,000
	832,00
	832,00

	23
	M
	388217150
	vodoměr šroubový WP - Dynamic 50/50/16
	kus
	1,000
	9 303,00
	9 303,00

	24
	K
	891241111
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	2,000
	465,00
	930,00

	25
	M
	400208000016
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80
	kus
	2,000
	5 702,00
	11 404,00

	26
	M
	780008000000
	KOLO RUČNÍ HAWLE DN 65-80
	kus
	2,000
	318,00
	636,00

	27
	M
	080108005016
	PŘÍRUBA REDUKOVANÁ XR-A DN 80/50
	kus
	2,000
	2 565,00
	5 130,00

	28
	K
	891245321
	Montáž přírubových tvarovek a armatur v šachtě DN 50-80 DN80
	kus
	6,000
	281,00
	1 686,00

	29
	M
	993008000000
	filtr č. 9910 DN 80
	kus
	1,000
	6 596,00
	6 596,00

	30
	M
	993008000000X
	dvoupřírubový FF kus č. 8500  DN 50 dl. 200 mm
	kus
	2,000
	1 820,00
	3 640,00

	31
	M
	993008000001X
	zábrana zpětného toku  č. 9900 DN 80
	kus
	1,000
	4 092,00
	4 092,00

	32
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	82,000
	18,70
	1 533,40

	33
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	82,000
	13,00
	1 066,00

	34
	K
	892271111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	m
	110,000
	13,10
	1 441,00

	35
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	110,000
	25,40
	2 794,00

	36
	K
	893811113
	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné pro běžné zatížení hloubky do 1,6 m
	kus
	1,000
	790,00
	790,00

	37
	M
	562305550
	šachta vodoměrná plastová samonosná 2,20 x 0,90 x 1,60 m s poklopem a žebříkem
	kus
	1,000
	11 300,00
	11 300,00

	38
	K
	894201112
	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
	m3
	0,198
	2 920,00
	578,16

	
	
	
	2,20*0,90*0,10
	
	0,198
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	0,198
	
	
	
	
	
	

	39
	K
	894502101
	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné
	m2
	0,930
	451,00
	419,43

	
	
	
	2*(2,20+0,90)*0,15
	
	0,930
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	0,930
	
	
	
	
	
	

	40
	K
	899101111
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg
	kus
	1,000
	157,00
	157,00

	41
	M
	552410110
	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK bez ventilace
	kus
	1,000
	4 160,00
	4 160,00

	42
	K
	892273122X
	Propojení Pe 90 na přípojku do objektu kanceláří 
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	43
	K
	892273123X
	Propojení hydrantu H1
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	44
	K
	892273124X
	Propojení Pe 63, nebo zakončení 
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	45
	K
	892273125X
	Zatažení potrubí Pe 63 do stávajícího potrubí litinového DN 80
	m
	113,000
	230,00
	25 990,00

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	2 075,20

	46
	K
	919122121
	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem
	m
	8,000
	51,40
	411,20

	
	
	
	4*1,00*2
	
	8,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	
	
	
	

	47
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
	m
	8,000
	108,00
	864,00

	
	
	
	4*1,00*2
	
	8,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	
	
	
	

	48
	K
	113107043
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí
	m2
	2,000
	400,00
	800,00

	
	
	
	1,00*1,00*2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 406,58

	49
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,632
	335,00
	211,72

	50
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,632
	227,00
	143,46

	51
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	2,528
	9,90
	25,03

	52
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,632
	1 140,00
	720,48

	53
	K
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	0,632
	484,00
	305,89

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 596,33

	54
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	4,226
	851,00
	3 596,33

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00


