



## Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 412/2018/ÚRM

na dodávky a provedení prací v rámci akce

### „Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne mezi smluvními stranami:

#### Město Slaný

se sídlem Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ: 00234877

zastoupená: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

bankovní spojení: [REDACTED]

DIČ: CZ00234877

dále jen objednatel

a

#### Colsys s.r.o.

se sídlem Buštěhradská 109, Kladno – Dubí, 272 03

IČ: 14799634

zastoupená: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

DIČ: CZ14799634

OR: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 902, zápis ze dne 28.1.1991

dále jen zhotovitel

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Dílo“), kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny. To vše v rozsahu a za podmínek uvedených dále.

## 1. Výchozí podklady a údaje

### 1.1. Výchozí údaje

Název akce: Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný  
Místo realizace: území ORP Slaný

### 1.2. Dílo se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky „Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný“ zadávané objednatelem v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se zhotovitel v rámci své nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky zavázal k plnění, které by nebylo upraveno touto smlouvou, platí, že je zhotovitel povinen svůj závazek z nabídky naplnit.

- 1.3. Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, a to prostřednictvím OPŽP, Výzvy 47.

Smluvní strany se zavazují respektovat a dodržet veškeré povinnosti z této skutečnosti vyplývající.

## **2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci akce „Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný“ (dále jen „LVVS“). Předmětem zakázky je dodávka a instalace komplexního varovného informačního systému v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky tvoří přílohu č. 3 této smlouvy – technická specifikace. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami provádění díla tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci a v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky.
- 2.2. Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými zákonnými předpisy České republiky a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
- 2.3. Předmět a rozsah díla je možno v průběhu jeho realizace změnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, ten musí obsahovat věcnou, termínovou a cenovou specifikace sjednaných změn.
- 2.4. Dále musí být zajištěna provázanost LVVS s digitálním povodňovým plánem (dále jen „dPP“), jehož zpracovatel bude objednatelem vybrán na základě samostatného výběrového řízení

Nezbytnou součástí díla je rovněž dodávka potřebných technických prostředků, programového vybavení, instalace a zprovoznění všech technických a programových prostředků dle zpracované projektové dokumentace pro výběr dodavatele, která byla součástí Zadávací dokumentace veřejné zakázky dle čl. 1 (dále jen „projekt“) tak, jak zhotovitel nabídl ve své nabídce na veřejnou zakázku dle odst. 1.2.

Součástí plnění sjednaného díla dále budou:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zajištění přidělení kmitočtů ČTU
3. dodávka veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování díla
4. doprava a dodávka do místa plnění dle projektové dokumentace
5. montáž, instalace v místě plnění
6. provádění úklidových prací v místech instalací v průběhu dodávky po celou dobu provádění díla
7. zajištění, aby nedošlo k obtěžování okolní bytové zástavby hlukem, světlem, prachem apod.
8. po dobu realizace veřejné zakázky vedení stavebně montážního deníku a zajištění, aby údaje v něm byly vždy aktuální
9. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
  11. zajištění ochrany životního prostředí při provádění dle platných předpisů
  12. zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN
  13. splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami integrovaného záchranného systému
  14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnosti zhotovitele
  15. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
  16. revizní zprávy
  17. zajištění a předání všech nezbytných dokladů potřebných k doložení žádosti o povolení instalace zařízení dle požadavků stavebního zákona a místně příslušného stavebního úřadu
  18. předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyku
  19. před předáním a převzetím dodávky zaškolení obsluhy včetně praktického předvedení min. v rozsahu 1 dne. Bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty se zadavatelem před protokolárním předáním a převzetím díla
  20. komplexní vyzkoušení v délce 24 hodin postupně před protokolárním předáním a převzetím díla jako celku
  21. vyzkoušení funkce provázanosti s dPP společně s komplexním vyzkoušením celého systému (LVVS +dPP) v délce 24 hodin před protokolárním předáním a převzetím díla jako celku
  22. účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce v rozsahu maximálně 8 hodin za dobu 1 měsíce na vyzvání objednatele
  23. vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu
  24. aktivní správa systému dálkovým přístupem
  25. dokumentace skutečného provedení díla 2x v písemné formě a 1x elektronické formě.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této smlouvy předán souhrn technických požadavků (projekt) na LVVS, že se s nimi jako odborně způsobilý řádně seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických požadavků provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 4.1. této smlouvy.

### **3. DOBA PLNĚNÍ**

- 3.1. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na provádění díla po obdržení písemné výzvy objednatele k plnění.
- 3.2. Realizace díla vč. protokolárního předání a převzetí celého díla a zkušebního provozu musí být ukončena do 4 měsíců od zahájení prací; tato doba může být prodloužena, pokud budou realizaci bránit důvody na straně objednatele.
- 3.3. Práce na díle budou probíhat v souladu s harmonogramem, uvedeným v příloze č.2 smlouvy, popř. který bude smluvními stranami zpracován do zahájení prací na díle.
- 3.4. Zhotovitel může přiměřeně upravit termín dokončení díla a postupné termíny uvedené v harmonogramu v případě zpoždění stavební připravenosti nebo v případě přerušení či zpoždění prací z viny objednatele. Dojde-li ke změnám v rozsahu díla nebo ke změnám harmonogramu celé akce, upraví se termín dokončení díla na základě dohody

smluvních stran. Termín ukončení se může též změnit z objektivních příčin, způsobených třetími stranami nebo jinými okolnostmi, nezávislými na vůli smluvních stran.

- 3.5. Další úprava termínů zahájení prací a dokončení díla je možná uplatněním vyšší moci, definované dále v této smlouvě.
- 3.6. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z prostředků EU současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace) v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky z prostředků EU ve stanovených termínech. V důsledku prodlení poukázání přídelu z prostředků EU nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení, poplatky z prodlení či smluvní pokutu.
- 3.7. Po protokolárním předání a převzetí díla jako celku poběží jednoměsíční zkušební provoz, během kterého bude dílo řádně odzkoušeno, a budou odstraněny případné nově zjištěné vady a nedodělky.
- 3.8. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem ukončení zkušebního provozu.
- 3.9. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

#### **4. CENA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY**

- 4.1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace a činí celkem:

5 159 846 Kč (bez DPH)

slovy pět milionů stopadesát devět tisíc osm set čtyřicet šest korun českých.

1 083 568 Kč DPH (21%)

slovy jeden milion osmdesát tisíc pět set sedesát osm korun českých.

6 243 414 Kč vč. DPH

slovy šest milionů dvěstě čtyřicet tisíc čtyřista čtrnáct korun českých.

Tato cena je nejvýše přípustná.

- 4.2. Cenová nabídka Zhotovitele bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cenová nabídka Zhotovitele bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné "vícepráce" a "méněpráce". Cenová nabídka je přílohou č. 1 (Položkový rozpočet) této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 4.3. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH ve výši 21 %. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit daňový doklad a ve smyslu paragrafu 92e) zák. č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, provést přenesení daňové povinnosti na odběratele. Na uvedeném daňovém dokladu bude vyznačena pouze sazba daně, ale daň již nebude počítána. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.
- 4.4. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.

- 4.5. Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.6. Změna ceny je také možná uplatněním vyšší moci, definované dále v této smlouvě.
- 4.7. V případě, že zhotovitel nebude provádět některé práce, bude o cenu těchto prací, na základě dohody smluvních stran, cena za dílo snížena.

## **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2. Cena Díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí Díla, resp. jeho části (viz též čl. 6 odst. 6.19), přičemž splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího vystavení.
- 5.3. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.4. Faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO
  - označení díla
  - číslo smlouvy objednatele
  - číslo faktury
  - den splatnosti
  - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
  - registrační číslo a název projektu
- 5.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 5.6. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedení díla provede práce (dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, bude toto fakturováno samostatně.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění povinností Zhotovitele k včasnému a řádnému plnění povinností vyplývajících z této smlouvy uhradí Zhotovitel na bankovní účet Objednatele částku ve výši 300 000 Kč (slovy tři sta tisíc korun českých), případně tuto záruku poskytne formou bankovní záruky (originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši 300 000,- Kč). Tato částka bude uhrazena, resp. originál záruční listiny bude předán nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
- 5.8. Částka podle předchozího odstavce bude objednatelem uvolněna, resp. originál záruční listiny bude objednatelem vrácen po předání celého předmětu plnění za podmínky, že předání proběhne včas a řádně. V opačném případě je objednatel oprávněn započíst je proti škodě, kterou by zhotovitel objednateli opožděným předáním díla způsobil.
- 5.9. Pokud bude záruka poskytnuta formou bankovní záruky, musí být tato bankovní záruka neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

## **6. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 6.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku. Objednatel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat zhotoviteli součinnost, a to ve lhůtě určené zhotovitelem, příp. ve lhůtě přiměřené, tak aby

- 6.2. Zhotovitel povede po celou dobu provádění prací stavebně montážní deník (dále jen „deník“), který bude uložen u zástupce zhotovitele řídicího provádění prací, do kterého bude zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění prací a pro plnění této smlouvy.
- 6.3. Do deníku jsou oprávněni nahlížet a zapisovat statutární zástupci smluvních stran, popř. další zástupci stanovení smluvními stranami.
- 6.4. Smluvní strany se zavazují vyjadřovat se k zápisům druhé strany dle závažnosti co nejdříve, nejpozději však do tří pracovních dnů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, považuje se to za souhlas se zápisem.
- 6.5. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí skrytou překážku znemožňující provedení prací sjednaným způsobem. O tom musí neprodleně informovat objednatele (email, faxem) a navrhnout mu změnu provedení díla.
- 6.6. Zhotovitel odpovídá za věcně a odborně správné provedení prací, za to, že dílo je provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými normami a požadavky výrobců jednotlivých součástí.
- 6.7. Zhotovitel odpovídá při provádění prací za pořádek, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování bezpečnostních, požárních a dalších platných předpisů.
- 6.8. V případě, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, resp. příslušné obce, musí být prováděno tak, aby se minimalizovalo narušení činnosti objednatele. O každém plánovaném narušení systému musí být objednatel v dostatečném předstihu informován, takové plánované narušení může být provedeno pouze v rozsahu nezbytně nutném.
- 6.9. Je-li z technických a kvalitativních důvodů možnost volby, zajistí dodavatel pro realizaci díla přednostně látky, materiál, technologie a prostředky, které nezatěžují životní prostředí.
- 6.10. Zhotovitel zajistí nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona o odpadech v platném znění. Odpady bude odstraňovat jen u oprávněných organizací.
- 6.11. Zhotovitel provede veškerá možná opatření pro ochranu životního prostředí, lidí i majetku před důsledky způsobenými vlastní činností (např. hluk, znečištění, zápach apod.).
- 6.12. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
- 6.13. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedení díla provede práce (dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, není tato práce (materiál) součástí díla.
- 6.14. Smluvní strany nejpozději do zahájení prací určí své zástupce, kteří budou pověřeni k řešení případných provozně-technických problémů při provádění díla. V pověření bude stanoven rozsah pravomocí a forma komunikace.
- 6.15. Zástupci smluvních stran:

Odsouhlasila Rada města dne 25. 4. 2018, číslo usnesení: 18/117/2018/RM  
Zapsala: Ing. Martina Prokešová

Zhotovitel: ve věcech smluvních

ve věcech technických

- 6.16. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla spolupracovat se zhotovitelem díla – digitálního povodňového plánu (dPP) a práce s tímto zhotovitelem koordinovat, neboť zpracování digitálního povodňového plánu je úzce provázáno s LVVS. Objednatel při zahájení realizace díla, resp. při zahájení realizace dPP (pokud realizace dPP začne později než plnění z této smlouvy) poskytne zhotoviteli identifikační údaje zhotovitele digitálního povodňového plánu.
- 6.17. Provedení díla se považuje podle této smlouvy za dokončené, pokud dílo bylo:
- řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
  - provedena montáž a uvedení díla do provozu,
  - zaškolená obsluha,
  - protokolárně převzato objednatelem v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí,
  - a zároveň byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 6.18. Po provedení díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat nejméně níže uvedené náležitosti:
- označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí díla,
  - název a sídlo objednatele a dodavatele,
  - označení smlouvy o dílo,
  - označení díla,
  - datum dodání, instalace a zaškolení personálu,
  - stav díla v okamžiku jeho předání a převzetí,
  - seznam předaných dokladů,
  - seznam zaškolených osob,
  - výhrady.
- 6.19. Zhotovitel může předat a objednatel převzít i část díla, a to po částech odpovídajících jednotlivým obcím, viz též Zadávací dokumentace veřejné zakázky podle odst. 1.2 a nabídka zhotovitele na tuto veřejnou zakázku.

## 7. SMLUVNÍ SANKCE

- 7.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý, i započatý den prodlení.
- 7.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za dílo v termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny za každý, i započatý den prodlení
- 7.3. V případě, že zhotovitel nedodrží stanovené termíny k odstranění vad a nedodělků, je povinen za každý započatý týden prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla.
- 7.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla v záruční lhůtě ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady

- 7.5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.7. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
- 7.8. V případě, že prodlení s plněním povinnosti dle předchozího odstavce bude trvat déle, než 15 dnů je Objednatel oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty dle předchozího odstavce po Zhotoviteli i jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a od této smlouvy odstoupit.
- 7.9. V případě prodlení Zhotovitele se složením bankovní záruky za zajištění všech závazků zhotovitele se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč. Objednatel je oprávněn následně od této smlouvy odstoupit.

## **8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA**

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit plnou součinnost s ČTÚ při měření a dalších úkonech pro zjištění rušitele.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 8.5. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
- 8.6. Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a objednatel bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění.
- 8.7. Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 8.8. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a činí 24 měsíců.
- 8.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 8.10. Vady díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

## **9. VYŠŠÍ MOC**

- 12.1. Vyšší mocí se rozumí vzniklé události, na základě, kterých jsou jednotlivé smluvní strany částečně, nebo úplně zproštěny závazků vyplývajících ze smlouvy, protože tyto události jsou mimo dosah jejich možného vlivu a jejich rozsah a následky není možné v době podpisu smlouvy předvídat.
- 12.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí veškeré události uznané Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, mezi které patří zejména: mobilizace, válka, generální stávka,

výluka, požár, povodně, jakož i další přírodní katastrofy, které postihnou některou ze smluvních stran nebo podniky hlavních subdodavatelů zhotovitele.

- 12.3. Dále je pod pojem vyšší moc pro účely této smlouvy zahrnuta devalvace měny zhotovitele nebo podstatné změny kurzů této měny vůči měnám jeho subdodavatelů.
- 12.4. V případě vzniku některé z událostí, na které se vztahuje vyšší moc, sdělí postižená strana svému partnerovi začátek a konec této události během tří dnů od jejího vzniku.

## **10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE**

- 10.1. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou.
- 10.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 10.3. Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní.
- 10.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech.

## **11. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů. Povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 11.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31.12.2028.

Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o státní kontrole (zákon č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být splněny všechny náležitosti požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou součinnost. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 14.2. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.3. Tato smlouva může být změněna, doplněna či zrušena pouze na základě dohody smluvních stran provedené formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že mohou odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v platných právních předpisech.
- 14.5. V případě zániku některé smluvní strany přecházejí práva i povinnosti z této smlouvy na jejího právního nástupce.
- 14.6. Tato smlouva je vypracována v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 14.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

**Příloha č. 1 – Položkový rozpočet**

**Příloha č. 2 – Harmonogram prací**

**Příloha č. 3 – Technická specifikace**

V Slaném dne .....

V Kladně dne 10.5. 2018

---

Za objednatele  
Mgr. Martin Hrabánek  
starosta města

---

Za zhotovitele  
Ing. Pavel Hlavinka  
jednatel