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Smlouva o dílo  

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

1. SMLUVNÍ STRANY  

1.1. Objednatel:  

Název     Město Semily 
Sídlo      Husova 82, 513 01 Semily  

Jehož jménem jedná  Bc. Lena Mlejnková, starostka  

Zástupce ve věcech smluvních  Bc. Lena Mlejnková, starostka 

Zástupce pro věci technické  Ing. Miloš Sladký, tajemník úřadu 

IČO      00276111  

DIČ     CZ00276111 

Bankovní spojení    Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu     27-1263108309/0800  

Tel./Fax                                  481 629 221 /  481 629 209  

E-mail:                                      podatelna@mu.semily.cz  
Datová schránka:    d36bywp 

 (dále jen jako „Objednatel“)  
  

1.2. Zhotovitel:  

Název    ORTEX spol. s r.o.  
Sídlo     Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený     Ing. Jan Vaněk, jednatel   
Zástupce pro věci technické   xxxxxxxxxx  
IČ:       00529745 
DIČ:       CZ00529745  
Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxx  
Zápis v obchodním rejstříku:  Krajským soudem v Hradci Králové, v odd. C, složka 38. 
Tel:                                           xxxxxxxxxxxxx 
Fax:       

E-mail:           xxxxxxxxxxxxxx                                
Datová schránka:     8u3rr92 

 

(dále jen jako „Zhotovitel“)  

 

a Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ 

mailto:ortex@ortex.cz
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

 

2.1. Závazkový vztah založený dle této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, ZZVZ a 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

2.2. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavírají tuto 
smlouvu na dodávku a implementaci díla „Modernizace a rozšíření informačního 
systému města Semily, část 5. Systém správy elektronických dokumentů (DMS)“ 
včetně poskytnutí licencí a dalších souvisejících služeb (dále též „smlouva“).   

2.3. Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým dokumentem 
Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“) a prováděcími 
dokumenty IROP, v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu 
relevantní pro účel a předmět této Smlouvy včetně jejich veškerých příloh (dále též 
„výzva“) a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či 
zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. Smluvní strany 
prohlašují, že obsah uvedených dokumentů je jim znám.  

2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v 
souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k 
podnikání v oborech, které pokrývají předmět plnění této smlouvy, přičemž toto jeho 
oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů 
postačující k provedení díla dle této smlouvy.   

2.6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 17. 4. 2018 
podaná na základě Oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek 
pod evid. č. Z2018-007662, a to pro veřejnou zakázku nazvanou „Modernizace a 
rozšíření informačního systému města Semily, část 5. Systém správy elektronických 
dokumentů (DMS)“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou v souladu se ZZVZ.  

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za 
dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. 6.  

2.8. Zhotovitel touto smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání veřejné zakázky a 
všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace 
veřejné zakázky. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že 

i v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné 
zakázky vyjádřený zadávací dokumentací veřejné zakázky, 

ii v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
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2.9. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho 
update, legislativních update, upgrade a legislativních upgrade, budou po celou dobu 
účinnosti této smlouvy odpovídat obecně platným právním předpisům ČR.   

2.10. Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání Objednatele opatřit předmět smlouvy a 
každý update, legislativní update, upgrade a legislativní upgrade předmětu smlouvy 
čestným prohlášením o tom, že předmět smlouvy, případně provedený update či 
upgrade, je ve shodě s platnými právními předpisy ČR.  

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenu 
pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností s 
limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5 mil. Kč, kterou se zavazuje kdykoliv na 
vyžádání předložit k nahlédnutí Objednateli.    

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.   

2.13. Zhotovitel a Objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti za účelem plnění smlouvy. 

3. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY  

3.1. Účelem této smlouvy je dodávka a implementace díla nazvaného „Modernizace a 
rozšíření informačního systému města Semily, část 5. Systém správy elektronických 
dokumentů (DMS)“ včetně poskytnutí licencí, dodávky rozšíření hardware a dalších 
souvisejících služeb, které jsou realizovány v rámci projektu „Modernizace a rozšíření 
informačního systému města Semily, část 5. Systém správy elektronických dokumentů 
(DMS)“, reg. č. projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004444, který je spolufinancován 
Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů na základě 
Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 28 Specifické informační a 
komunikační systémy a infrastruktura II., specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a 
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.  

3.2. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro Objednatele dílo 
„Modernizace a rozšíření informačního systému města Semily, část 5. Systém správy 
elektronických dokumentů (DMS)“, a to přesně dle technické specifikace a zadávacích 
podmínek zadávacího řízení, tvořícího nedílnou součást zadávací dokumentace a 
rovněž této smlouvy (dále jen „dílo“).   

3.3. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní 
riziko a nebezpečí dále specifikované dílo včetně poskytnutí všech nutných licencí, 
dokumentací, implementace a testovacího provozu. 

3.4. Zhotovitel zabezpečí pro Objednatele poskytování technické podpory a servisu po 
dobu testovacího provozu a po celou dobu udržitelnosti projektu. Podpora díla bude 
zajišťována za podmínek a po dobu platnosti Smlouvy o komplexní podpoře a užívání, 
která je uzavírána zároveň s touto smlouvou. 

3.5. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené a dokončené dílo převzít a uhradit za 
něj Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. 6 smlouvy.   

 

4. SPECIFIKACE DÍLA  

4.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a implementace centrálního systému pro správu 
dokumentů (DMS), včetně souvisejících informací a metadat. Důležitá je i podpora 
informačních a schvalovacích procesů nad dokumenty. Požadována je rovněž 
integrace na vnitřní systémy úřadu umožňující ukládání (otevírání) dokumentů do (z) 
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DMS. Dílo zahrnuje poskytnutí všech nutných licencí a dalších oprávnění a 
souvisejících služeb nezbytných k plné implementaci a integraci nabízeného řešení 
DMS. 

4.2. V rámci předmětu plnění této smlouvy zajistí Zhotovitel:   

 Zpracování Realizačního projektu 

 Dodávku a instalaci příslušného SW včetně poskytnutí potřebných licencí 

 Implementaci požadovaného DMS včetně zpracování příslušné implementační a 
provozní dokumentace 

 Integrace DMS s MS Office, OS Windows 

 Zaškolení administrátorů pro používání a správu dodaných funkcionalit DMS 

 Ověření funkčnosti prováděného díla prostřednictvím testovacího provozu 

 Uživatelskou a technickou podporu pro dodaný SW po dobu udržitelnosti projektu, tj. 
60 měsíců od předání díla dle podmínek Smlouvy o komplexní podpoře a užívání, 
která je uzavírána zároveň s touto smlouvou. 

 
4.3. Dílo, jeho rozsah a obsah plnění jeho jednotlivých částí jsou definovány v přílohách 

této smlouvy. 

4.4. Realizace díla bude zahájena zpracováním a oboustranným odsouhlasením 
Realizačního projektu dle specifikace uvedené v Příloze B (TSVZ). Jednotlivé dílčí 
závazky vyplývající z Přílohy B a čl. 5 této smlouvy budou předávány na základě 
vzájemně odsouhlasených Předávacích protokolů (Zhotovitel předává licence SW, 
instalaci, dokumentaci, zaškolení atd.), kterými Objednatel akceptuje splnění podmínek 
každého dílčího závazku a Akceptačního protokolu, kterým Objednatel akceptuje 
splnění všech podmínek díla.  

4.5. Ověření funkčnosti prováděného díla bude provedeno prostřednictvím testovacího 
provozu, jehož délka bude minimálně 14 dní (dále jen „testovací provoz“). Přesná 
specifikace testovacího provozu bude součástí vzájemně odsouhlaseného 
Realizačního projektu. 
 

4.6. Pod pojmem update se v této smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti 
předcházející verzi díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv 
skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto díla vytvořena, ale nemění se 
struktura dat datového fondu, se kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna 
funkčnosti tohoto díla byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová 
verze tohoto díla jeho „legislativním updatem”. 

4.7. Pod pojmem upgrade se ve smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti 
předcházející verzi tohoto díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv 
skutečnosti, podle které byla celá funkčnost díla vytvořena, a zároveň se mění 
struktura vět datového fondu, se kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna 
funkčnosti tohoto díla a změna struktury dat datového fondu, se kterým dílo pracuje, 
byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho 
“legislativním upgradem”. 

4.8. Ke každé inovované verzi díla, včetně update a legislativního update, upgrade a 
legislativního upgrade, je Zhotovitel povinen dodat seznam změn a úprav v 
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elektronické formě, které byly provedeny do inovované verze. Budou-li inovované 
verze obsahovat modifikovanou funkčnost oproti předchozí verzi, potom budou tyto 
Zhotovitelem distribuovány spolu s náležitou dokumentací a aktualizovanou 
uživatelskou příručkou v elektronické podobě. 

4.9. V případě, že provedená změna nebo úprava má vliv na funkčnost díla, případně mění 
uživatelské vlastnosti díla, je Zhotovitel povinen dodat i aktualizovanou uživatelskou 
dokumentaci a dokumentaci pro správce informačních systémů. 

4.10. Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy provozovat dílo na HW a SW 
Objednatele dle jeho pokynů.  

4.11. Objednatel je oprávněn provádět změny HW a SW, nastavení a konfigurace HW a SW, 
a to tak, aby byl zabezpečen chod díla a související infrastruktury. Objednatel je 
povinen Zhotovitele do dne podpisu Akceptačního protokolu díla informovat o 
provedených změnách HW a SW, jakož i o změnách nastavení a konfigurace HW a 
SW formou záznamu, který bude obsahovat vždy alespoň označení pořadovým 
číslem, datum vyhotovení, datum podpisu zástupci Objednatele, jakož i specifikaci 
změny HW a SW a změny nastavení a konfigurace HW a SW, která byla provedena. 

4.12. Zjistí-li Zhotovitel při plnění předmětu smlouvy skryté překážky bránící řádnému 
provedení předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout 
mu další postup. 

 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

5.1. Jednotlivé dílčí závazky vyplývající z příloh této smlouvy předá Zhotovitel Objednateli 
ve lhůtách stanovených v podrobném harmonogramu vyhotoveném dle odst. 5.3. 
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel začne s plněním předmětu této smlouvy ihned po 
nabytí účinnosti této smlouvy.  

5.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez vad a nedodělků (případně dle 
charakteru plnění provádět pro Objednatele) jednotlivá dílčí plnění (dílčí závazky) v 
těchto lhůtách: 

p. č. Dílčí závazky Závazná lhůta splnění 

Implementace SW 

1. 
Zpracování Realizačního projektu (RePro) a 

jeho odsouhlasení zadavatelem 

Do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti 

Smlouvy 

2. 
Instalace, dodání licencí, testovací provoz, 

integrace, školení administrátorů. 

Do 100 dnů ode dne nabytí účinnosti 

Smlouvy 

3. 
Zahájení produkčního provozu DMS Do 130 dnů ode dne nabytí účinnosti 

Smlouvy  

Předání díla 
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5. 
Předání díla, akceptace řešení Do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti 

Smlouvy  

 

5.3. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy podrobný harmonogram se závaznými termíny pro splnění 
dílčích závazků díla, přičemž v odst. 5.2 výše uvedené závazné lhůty představují 
nejzazší rámec pro provedení předmětného dílčího závazku, tj. v závazném 
podrobném harmonogramu mohou být tyto lhůty zkráceny. Závazný podrobný 
harmonogram bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran a stane se 
nedílnou součástí této Smlouvy (Příloha C). Termíny uvedené v závazném 
podrobném harmonogramu budou rozhodné i pro uplatnění sankcí dle čl. 14 této 
smlouvy. 

5.4. Pokud Zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání Objednateli před sjednaným 
termínem, je Objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném 
termínu. 

5.5. Místem plnění jsou administrativní budovy Objednatele na adrese: Semily, Husova 82 
a Semily, Riegrovo náměstí 63. 

 

6. CENA ZA DÍLO 

6.1. Cena za dílo dle čl. 3 a v rozsahu specifikovaném v čl. 4 a Příloze B této smlouvy, je 
stanovena v Příloze A této smlouvy. Celková cena za dílo činí 396 800,- Kč bez DPH. 
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 
platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této 
smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %, DPH tedy činí 83 328,- Kč. Cena včetně 21 % 
DPH tedy činí 480 128,- Kč. 

6.2. Cena za dílo je uvedena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, 
zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy, 
zahrnující veškerá rizika, přiměřenou míru zisku a finanční vlivy po celou dobu trvání 
závazků vyplývajících z této smlouvy. Cenu za dílo je možné upravit pouze v případě 
splnění podmínek uvedených v odst. 6.3. níže.  

6.3. Cena za dílo může být změněna v případě změny rozsahu díla při dodržení podmínek 
uvedených v § 222 ZZVZ. 

6.4. Za stanovení sazby daně z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy 
odpovídá Zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění 
této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění 
vyplývající z této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v 
této smlouvě s DPH a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné 
sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné 
uzavírat dodatek k této smlouvě. 

6.5. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a 
obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje 
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. 

6.6. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 
1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
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6.7. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 
občanského zákoníku. 

6.8. Smluvní strany se dohodly, že technická podpora a další služby poskytované po 
celou dobu testovacího provozu jsou zahrnuty v ceně za dílo. Cena technické a 
servisní podpory po dobu udržitelnosti projektu (do doby předání díla) je uvedena ve 
Smlouvě o komplexní podpoře a užívání (není zahrnuta v ceně za dílo).   

 

7. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za dílo, fakturace, bude probíhat jednou 
platbou. 

7.3. Úhrada ceny za dílo dle odst. 7.2. výše bude provedena po předání plnění na základě 
Akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
vystavené faktury. Den podpisu akceptačního protokolu je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

7.4. Po ukončení díla specifikované v odst. 4.2 této smlouvy a každého dílčího závazku 
specifikovaného v odst. 5.2. této smlouvy vyhotoví Zhotovitel protokol o předání a 
převzetí části díla (dále jen „předávací protokol“), obsahující přehled všech 
předávaných částí a provedených prací. Objednatel se zavazuje tyto části díla převzít 
v případě, že budou provedeny a předány řádně v souladu se smlouvou, bez vad a 
nedodělků. Za účelem předání díla specifikovaného v čl. 4 této smlouvy jako celku 
bude mezi smluvními stranami sepsán Akceptační protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

7.5. Pokud Objednatel dílo nebo jeho část nepřevezme, protože obsahuje vady, je 
povinen specifikovat tyto vady v předávacím protokolu. K vypracování předávacího 
protokolu je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost. 

7.6. Předávací protokol a akceptační protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) číslo předávacího/akceptačního protokolu a datum, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,  

c) označení předmětu plnění nebo jeho části,  

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,  

e) název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt 
podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu následujícím 
způsobem: Projekt „Modernizace a rozšíření informačního systému města Semily, 
část 5. Systém správy elektronických dokumentů (DMS)“, reg. č. projektu 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004444.  

f) datum zahájení a dokončení plnění příslušné části díla/celého díla,   

g) podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek    

h) prohlášení Objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), podpis 
oprávněné osoby Objednatele,  
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i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně 

kontaktního telefonu. 

7.7. Předávací/Akceptační protokol bude doručen poštou nebo osobně oprávněnému 
zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení nebo využitím datové schránky.  

7.8. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle této smlouvy bude faktura, která bude mít 
náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).   

7.9. Zhotovitel je oprávněn v souladu s touto smlouvou vystavit samostatně fakturu po 
řádném dokončení a předání části díla dle odst. 7.3. výše na základě příslušného 
předávacího/Akceptačního protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami, ze 
kterého vyplývá, že dílo, jeho část, bylo předáno řádně a bez vad a nedodělků.   

7.10. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. 
Faktura bude doručena poštou nebo osobně oprávněnému zaměstnanci Objednatele 
proti písemnému potvrzení. 

7.11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat 
také:  

a) číslo a datum vystavení faktury,  

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,  

c) název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt 
podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu, následujícím 
způsobem: „Modernizace a rozšíření informačního systému města Semily, část 5. 
Systém správy elektronických dokumentů (DMS)“, reg. č. projektu 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004444.  

d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze 
odkaz na číslo uzavřené smlouvy),  

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu 
odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti 
informovat Objednatele),  

f) číslo a datum příslušných předávacích protokolů a Akceptačního protokolu 
podepsaných zástupcem Zhotovitele a odsouhlasených zástupcem Objednatele 
(Akceptační protokol bude přílohou faktury), 

g) lhůtu splatnosti faktury, 

h) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, 

i) jméno osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

7.12. Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo nebo DPH nebo budou-li vyúčtovány práce, 
které Zhotovitel neprovedl, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné 
faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení nové (opravené) faktury Objednateli. 
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7.13. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. 

7.14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny Objednatele na formální 
požadavky faktury a předávacího/akceptačního protokolu ohledně informací k 
financování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu dle 
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, výzva č. 28, specifický cíl 3.2. Zhotovitel 
prohlašuje, že se s obsahem výše uvedeného dokumentu seznámil a jeho obsahu 
porozuměl. 

7.15. Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 
235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu 
poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane Zhotovitel nespolehlivým 
plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn Objednatel uhradit Zhotoviteli fakturovanou 
částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém 
případě Objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění 
správci daně Zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – Objednatel v tomto případě 
není vůči Zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty. 

 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

8.1. Předání a převzetí dokumentů: 

a) Dokumenty, které mají být vypracovány Zhotovitelem na základě této smlouvy a 
které se poskytují Objednateli jako součást poskytování díla nebo služeb 
(zejména Detailní realizační projekt), budou nejdříve předloženy Objednateli ve 
formě návrhu k posouzení. 

b) Zhotovitel se zavazuje nejprve předat první verzi dokumentu Objednateli k 
připomínkám a vyjádření. Objednatel je oprávněn ve lhůtě pěti (5) pracovních 
dnů od doručení příslušného dokumentu písemně předložit Zhotoviteli své 
připomínky k návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví Zhotovitel 
příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a se zapracováním těchto 
dohodnutých změn jej předá ve stejné lhůtě pěti (5) pracovních dnů Objednateli. 

c) V případě, že Objednatel nemá k předaným dokumentům výhrady, považují se 
za převzaté k okamžiku doručení jejich konečné verze Objednateli. V případě 
výhrad k předaným dokumentům je Objednatel oprávněn opětovně vrátit tyto 
dokumenty s připomínkami Zhotoviteli ve lhůtě a postupem dle odst. b) výše. 

d) V případě, že Objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v odst. b) této smlouvy 
nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument 
se považuje za řádně převzatý. 

8.2. Předání a převzetí ostatních plnění dle této smlouvy (vyjma služeb): 

a) V případě, že součástí poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je 
plnění, které podléhá akceptaci Objednatelem v souladu s Přílohou B, musí 
dojít k podpisu předávacích protokolů ohledně tohoto plnění v termínech 
uvedených v závazném podrobném harmonogramu, není-li výslovně uvedeno 
jinak. Detailní kritéria akceptace a vymezení plnění, která podléhají akceptaci 
Objednatelem, jsou uvedena v Příloze B, případně v Realizačním projektu. 
Jestliže plnění nebo jeho jednotlivé části splní kritéria akceptačního řízení, 
považují se za řádně ukončené a Objednatel je povinen jej převzít dle odst. e) 
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níže. Akceptační procedury zahrnují porovnání skutečných vlastností plnění se 
závaznou specifikací předmětu plnění dle této smlouvy. 

b) Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat 
na základě specifikace akceptačních testů obsahující popis testů, testovací 
data, příslušné prostředí, pořadí provádění testů a akceptační kritéria. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vypracuje specifikaci akceptačních testů 
Zhotovitel a předá Objednateli k odsouhlasení v termínu deseti (10) pracovních 
dnů před zahájením akceptační procedury dle závazného podrobného 
harmonogramu. Odsouhlasení bude provedeno písemnou formou v termínu pěti 
(5) pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Jestliže se 
Objednatel v této lhůtě ke specifikaci akceptačních testů písemně nevyjádří, má 
se za to, že specifikaci akceptačních testů odsouhlasil. Jestliže Objednatel 
specifikaci akceptačních testů v uvedené lhůtě neodsouhlasil, je povinen 
Zhotoviteli v této lhůtě sdělit připomínky k Zhotovitelem předložené specifikaci 
akceptačních testů a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k 
dokončení a odsouhlasení specifikace akceptačních testů. Lhůta pro provedení 
akceptačních testů a lhůta pro předání plnění nebo jeho části se prodlužuje o 
dobu, o kterou se prodloužilo písemné odsouhlasení specifikace akceptačních 
testů z důvodu připomínek na straně Objednatele oproti lhůtě stanovené v 
tomto odstavci b). 

c) Zhotovitel bude písemně informovat Objednatele, resp. jeho oprávněné osoby, 
nejméně pět (5) dní předem o termínu zahájení akceptačních testů. Objednatel 
je oprávněn se těchto testů zúčastnit a osvědčit jejich konání, a to formou 
předávacího protokolu (nebo dílčích předávacích protokolů), podepsaného 
(podepsaných) oprávněnými osobami obou smluvních stran. Pokud se 
Objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptačních testů, 
ačkoli byl s tímto termínem dle tohoto odst. c) řádně seznámen, je Zhotovitel 
oprávněn provést příslušné akceptační testy bez jeho přítomnosti. Takto 
provedené akceptační testy se považují za provedené v přítomnosti 
Objednatele. Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s 
provedením těchto akceptačních testů budou Objednateli poskytnuty do pěti (5) 
dnů. 

d) Základním předpokladem pro řádné předání plnění (nebo jeho části) 
Zhotovitelem a převzetí tohoto plnění (nebo jeho části) Objednatelem, a to 
formou předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou 
smluvních stran v souladu s odst. h) níže je skutečnost, že plnění splní kritéria 
akceptačních testů uvedená v dohodnutých kontrolních specifikacích ve smyslu 
tohoto článku 11 a bude provedeno v souladu se závaznou specifikací 
předmětu plnění dle této smlouvy. 

e) Jestliže plnění nebo jeho část splní akceptační kritéria akceptačních testů, 
Zhotovitel se zavazuje v den následující po ukončení akceptačních testů 
umožnit Objednateli plnění nebo jeho část převzít a Objednatel se zavazuje v 
tomto termínu plnění nebo jeho část převzít. Pokud Objednatel plnění nebo jeho 
část v tomto termínu nepřevezme, ačkoli převzetí plnění nebo jeho části bylo 
Zhotovitelem řádně umožněno, má se za to, že plnění nebo jeho část bylo 
řádně předáno a Objednatelem převzato právě v den následující po ukončení 
akceptačních testů. 
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f) Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv 
akceptačního testu, budou výsledky akceptačního testu (splněno/nesplněno/s 
výhradami) spolu s uvedením termínů pro nápravu uvedeny ve vyhodnocení 
Akceptačního protokolu. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a příslušné 
akceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces testování a následných 
oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně. 
Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud Zhotovitel nesplní 
veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test.  

g) Žádný akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný 
nedostatek nebyl způsoben Zhotovitelem, nebo byl zjištěn nebo měl být zjištěn 
Objednatelem před nebo při předcházejícím akceptačním testu, ale nebyl v té 
době oznámen Zhotoviteli, nebo byl nepodstatný, tzn. neměl vliv na řádné 
poskytování služeb nebo funkčnost díla nebo jeho části tak, jak jsou vymezeny 
v této smlouvě. 

h) Při převzetí plnění nebo kterékoliv jeho části v souladu s tímto článkem je 
Objednatel povinen podepsat potvrzení o přijetí plnění nebo dané části a 
Objednatel i Zhotovitel se zavazují podepsat příslušný předávací případně 
akceptační protokol (dílčí předávací případně akceptační protokoly), tj. 
potvrzení o předání a přijetí (převzetí) plnění nebo jeho určité části. 

 

9. LICENCE A PODMÍNKY UŽITÍ PRODUKTU 

9.1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli a Objednatel touto smlouvou přijímá 
nevýhradní oprávnění k užití díla a každé jeho části včetně jeho aktualizací, a to 
všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona. 

9.2. Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a 
provoz částí díla a díla jako celku. Jedná se o časově neomezené licence opravňující 
k potřebnému počtu přístupů Objednatele ke všem funkcionalitám dodávaného SW 
provozovaného a spravovaného na zařízení Objednatele. 

9.3. Zhotovitel uvede kompletní název SW, počet licencí, jejich rozsah a licenční 
podmínky ke všem poskytovaným licencím v Příloze B této smlouvy. 

9.4. Územní a časový rozsah licencí je neomezený. 

9.5. Licence jsou neodvolatelné a jsou poskytnuty ode dne jejich dodání. 

9.6. Objednatel není povinen licence využít. 

9.7. V případě, že při plnění této smlouvy vznikne dílo, které je chráněno předpisy o 
duševním vlastnictví (např. dokumentace jako dílo autorské apod.), vzniká 
Objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, ke 
kterému bylo vytvořeno, a to po dobu neomezenou (i po ukončení trvání smlouvy). 

9.8. V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele nebude dílo chráněné předpisy o 
duševním vlastnictví, Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu plnění 
okamžikem jeho převzetí. 

9.9. Objednatel má právo realizovat rozhraní díla s jinými, jím provozovanými 
softwarovými produkty. 

9.10. Dojde-li v rámci plnění předmětu smlouvy k pořízení databáze, pak je Objednatel od 
okamžiku pořízení databáze oprávněn databázi užívat. 
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9.11. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne 
neoprávněně do autorských práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do 
autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně Zhotovitel. 

9.12. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 
vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v předmětu díla, a zavazuje se za 
tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla Objednatelem, včetně zajištění 
souhlasů s autory děl v souladu s autorským zákonem. 

9.13. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předměty díla užívat řádně a 
nerušeně. Jestliže Zhotovitel poruší povinnosti podle tohoto článku smlouvy, jde o 
podstatné porušení této smlouvy a Zhotovitel uhradí ve prospěch Objednatele 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na 
náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. S nositeli 
chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací díla dle této 
smlouvy je Zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného nakládání s 
těmito právy Objednatelem. 

 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Zhotovitel bude povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a 
závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

10.2. V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné 
škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle 
této smlouvy, bude Zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

10.3. Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou 
nebude Objednateli uhrazen finanční podíl nebo jeho část z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projektu „Modernizace a rozšíření informačního 
systému města Semily, část 5. Systém správy elektronických dokumentů (DMS)“, reg. 
č. projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004444, bude Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli takto způsobenou škodu (celý podíl z Integrovaného regionálního 
operačního programu na projektu týkajícího se tohoto díla ve výši, kterou vyčíslí 
Objednatel a písemně sdělí Zhotoviteli). 

10.4. Nesplní-li Zhotovitel své závazky stanovené v čl. 7 této smlouvy a Objednateli v 
důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným 
finančním úřadem v důsledku pozdní úhrady DPH u prací a dodávek podléhajících 
režimu přenesené daňové povinnosti), bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto 
škodu v plném rozsahu uhradit. 

 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY  

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu s právní úpravou obsaženou 
v občanském zákoníku. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které Objednateli v rámci 
plnění předmětu smlouvy předal: 
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a) jsou autorizovanými kopiemi originálů příslušných dokumentů a souborů dat 
Zhotovitele, 

b) neobsahují žádné infiltrační prostředky,  

c) že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správu, která mu 
umožňují s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě.  

11.3. V případě, že se některá z uvedených garancí Zhotovitele ukáže nepravdivou a 
Objednateli z tohoto důvodu vznikne škoda, bude Zhotovitel povinen Objednateli 
tuto škodu nahradit. 

11.4. Zhotovitel uhradí škodu, která Objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. 
Zhotovitel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z 
odpovědnosti za vady. 

11.5. Nebezpečí škody na díle a dalším hmotném plnění z této smlouvy přechází na 
Objednatele okamžikem jejich převzetí. 

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že na díle ani na jiném plnění z této smlouvy neváznou žádné 
právní vady, tedy dílo není zatíženo právem třetí osoby. 

 

12. TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS 

12.1. Technická podpora a servis jsou po dobu testovacího provozu poskytovány zdarma. 

12.2. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 08:00 do 16:00 
hodin. 

12.3. Poskytování uživatelské a servisní podpory díla po jeho provedení je upraveno 
samostatnou servisní smlouvou (smlouvou o komplexní podpoře a užívání SW) 
uzavřenou mezi smluvními stranami. 

 

13. SANKCE, ZAJIŠTĚNÍ 

13.1. Smluvní pokuty:  

a) V případě prodlení Zhotovitele s provedením realizačního projektu dle čl. 5 odst. 
5.2 této smlouvy ve sjednané lhůtě (dle závazného podrobného harmonogramu), 
se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, za každý i 
započatý kalendářní den prodlení, není-li jinými ustanoveními této smlouvy 
výslovně uvedeno jinak. 

b) V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla jako celku dle čl. 5 odst. 5.2 
této smlouvy ve sjednané lhůtě (dle závazného podrobného harmonogramu), se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH uvedené v čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy Kč, za každý i 
započatý kalendářní den prodlení, není-li jinými ustanoveními této smlouvy 
výslovně uvedeno jinak. Uvedená výše smluvní pokuty je stanovena s ohledem 
na skutečnost, že dílo je z velké části financováno z prostředků Evropské unie a 
v případě prodlení Zhotovitele s provedením celého díla je financování 
z dotačních prostředků ohroženo. 
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c) Za nedodržení pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření dle 
čl. 16 odst. 16.19. a 16.20. této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení, 
pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu ke zjednání 
nápravy Objednatel určí.  

d) V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle čl. 16 odst. 16.5. smlouvy a nebude 
provádět dílo alespoň prostřednictvím uvedených osob, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení 
povinnosti. 

13.2. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od Zhotovitele převzal 
Objednatel k úhradě, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení v 
zákonné výši.  

13.3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dní ode dne doručení 
písemného vyúčtování jejich výše povinné straně.   

13.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, 
oprávněná strana má nárok na náhradu škody v plné výši. 

 

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

14.1. V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních 
údajů, je tato smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 
6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a čl. 28 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“). Zhotovitel 
má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ a 
obecného nařízení.  

14.2. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu této 
smlouvy a po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu této smlouvy. 

14.3. Zhotovitel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele. V případě obecného 
písemného povolení je Zhotovitel povinen Objednatele informovat o veškerých 
zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich 
nahrazení, a poskytne tak Objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám 
námitky nebo tyto změny odmítnout. 

14.4. Pokud Zhotovitel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Objednatele provedl 
určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na 
základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této 
smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení 
vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo 
požadavky ZOOÚ a obecného nařízení. Neplní-li uvedený další zpracovatel své 
povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Objednateli za plnění povinností 
dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zhotovitel.  
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14.5. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném 
pro plnění této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat 
na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované osobních údaje 
Objednateli, osobní údaje likvidovat.  

14.6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených 
pokynů Objednatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo 
Evropské unie nebo České republiky, které se na Objednatele vztahuje; v takovém 
případě je povinen Zhotovitel informovat Objednatele o tomto právním požadavku 
před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z 
důležitých důvodů veřejného zájmu. 

14.7. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy, zejména obecným 
nařízením, a odst. 14.5. dostatečná organizační a technická opatření zabraňující 
přístupu neoprávněných osob k osobním údajům o ochraně osobních údajů.  

14.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci zpracovávající osobní údaje byli v souladu s 
platnými právními předpisy zavázáni k mlčenlivosti a poučeni o možných 
následcích pro případ porušení této povinnosti. 

14.9. Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření požadovaná v čl. 32 obecného 
nařízení, a to minimálně tak 

i aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují osobní údaje, byly 
uchovávány pouze v uzamykatelných místnostech; 

ii aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují zvláštní kategorie 
osobních údajů, byly uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v 
uzamykatelných místnostech; 

iii aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány v 
paměti počítače pouze:  

a je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem, 

b je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory 
umístěny, chráněn heslem. 

14.10. Je-li pro účel kontroly správného fungování díla, odstranění vady nebo další vývoj 
díla nezbytné poskytnout Zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů 
obsahujících jakékoliv údaje z činnosti Objednatele a jím určených organizací, je 
Zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či 
zneužití.  

14.11. Zhotovitel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů, je povinen být 
Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních 
opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na 
žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. obecného nařízení. 

14.12. Zhotovitel je povinen býti Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 
povinnostmi podle čl. 32 až 36 obecného nařízení, a to při zohlednění povahy 
zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici. 

14.13. Zhotovitel je povinen v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje 
buď vymazat, nebo je vrátit Objednateli po ukončení poskytování služeb spojených 
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s jejich zpracováním, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo 
České republiky nepožaduje uložení daných osobních údajů. 

14.14. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení 
toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku smlouvy, a umožnit 
audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého 
Objednatel pověřil, a k těmto auditům aktivně přispět. Zhotovitel je povinen 
informovat neprodleně Objednatele v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn 
porušuje obecné nařízení nebo jiné předpisy Evropské unie nebo České republiky 
týkající se ochrany údajů. 

14.15. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se 
smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se 
kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v 
souvislosti s touto smlouvou, se považují za důvěrné informace.   

14.16. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, 
ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné 
tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří 
jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito 
informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, 
aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich 
mlčenlivost.  

14.17. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahuje na informace, 
které: 

a) mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy,  

b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,  

c) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak než následkem porušení povinnosti jedné 
ze smluvních stran,  

d) příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,  

e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním 
orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno 
zákonem,  

f) smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. 
advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.  

14.18. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení platnosti této 
smlouvy. 

14.19. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

14.20. Tato smlouva, včetně všech jejích příloh, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle 
zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření 
zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
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14.21. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek 
této smlouvy.  

 

15. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 

15.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění Objednatelem v Registru smluv 
zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění, a to i v případě, že bude 
v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

15.3. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy. 

15.4. Za podstatné porušení smluvních povinnosti Zhotovitele se považuje mimo jiné: 

a) prodlení Zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle smlouvy delším 
než 15 dní,  

b) nesplnění pokynu Objednatele při plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem,  

c) bránění Zhotovitelem Objednateli v provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho 
části,  

d) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel 
Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem v místě plnění,  

e) dílo vykazuje vady, které neumožní jeho řádné užívání k účelu, který je sjednán 
touto smlouvou.  

15.5. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje mimo jiné 
opakované prodlení Objednatele s placením kterékoliv faktury (nebo její části) delší 
než jeden (1) měsíc. 

15.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu; účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, 
bylo-li odstoupení oprávněné. 

15.7. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle čl. 6 této 
smlouvy v plné výši. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se 
Objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

15.8. V případě odstoupení Zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Objednatelem má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, 
odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok Zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

15.9. V případě ukončení smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout na své 
náklady veškerou součinnost k řádné migraci dat do jiného informačního systému 
dle zadání Objednatele. 
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16. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

16.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se 
k návrhům na další postup, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla.   

16.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s 
odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými zákony 
ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik. 

16.3. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy řádně a včas předat dílo.   

16.4. Zhotovitel je povinen dodat dílo a jeho části dle této smlouvy v dohodnutém 
množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného 
plnění.   

16.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, jejichž 
přehled je uveden v příloze D, a zavazuje zajistit přítomnost těchto osob při všech 
klíčových jednáních v průběhu provádění díla. 

16.6. Zhotovitel je oprávněn nahradit jednotlivé členy realizačního týmu jinou osobou 
(dále jen „náhradník“), a to za předpokladu, že Objednateli rovnocennými doklady, 
jaké byly požadovány v zadávacích podmínkách veřejné zakázky k prokázání 
kvalifikace příslušného člena týmu, prokáže, že náhradník splňuje minimální úroveň 
kvalifikace, kterou Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky pro danou 
pozici člena týmu stanovil. V případě náhrady člena realizačního týmu náhradníkem 
bude příloha D této smlouvy aktualizována.  

16.7. Zhotovitel je oprávněn dílo realizovat sám a částečně i prostřednictvím třetích osob 
(poddodavatelů), jejichž jména a vymezení věcného plnění jsou uvedeny v příloze B 
této smlouvy nebo příloze E této smlouvy.  

16.8. Prostřednictvím poddodavatelů však Zhotovitel není oprávněn provádět následující 
části předmětu díla:  

 zpracování Realizačního projektu 

 instalaci aplikací a implementaci dodaného DMS 

 zpracování dokumentace v rozsahu dle bodu 2.5 TSVZ 

 školení uživatelů a administrátorů  
 

16.9. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) 
splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí 
taková osoba na plnění předmětu této smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném 
v písemném závazku poddodavatele v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ, který 
Zhotovitel předložil ve své nabídce. V takovém případě se kopie písemného závazku 
poddodavatele stane součástí přílohy E této smlouvy.  Pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění této 
smlouvy společně se Zhotovitelem ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba 
identifikována v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou 
společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění smlouvy stvrzuje.  
 

16.10. Změna osoby, prostřednictvím které prokazoval Zhotovitel určitou část kvalifikace 
v zadávacím řízení, je možná pouze za předpokladu, že osoba, která ji nahradí, 
prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako osoba původní a bude se na 
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plnění smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet, a to včetně případného závazku ke 
společné a nerozdílné odpovědnosti ve smyslu odst. 16.9.  

16.11. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že Zhotovitel nese plnou odpovědnost za splnění 
všech závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy i ze strany svých 
poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odst. 
16.9. převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této Smlouvy. Taková 
osoba je společně se Zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této Smlouvy i 
za činnost ostatních poddodavatelů.  

16.12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a 
týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně 
životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů Zhotovitelem vznikne škoda, 
nese náklady Zhotovitel.  

16.13. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla prováděcí deník 
v písemné podobě. Do prováděcího deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Prováděcí deník musí být denně 
přístupný v místě provádění díla. 

16.14. Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu provádění díla o stavu prací 
na díle včetně kontroly jakosti díla nebo jeho částí a Zhotovitel mu k tomuto musí 
vytvořit podmínky, případné náklady nese Zhotovitel.   

16.15. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu nejméně 10 let od ukončení financování díla způsobem, který 
je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských 
společenství.   

16.16. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 za účelem ověřování plnění 
povinností vyplývajících ze skutečnosti, že Objednatel je příjemcem dotace IROP, 
poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci vztahující se k projektu a 
prováděnému dílu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Centrum pro regionální rozvoj ČR; Ministerstvo 
financí ČR; Evropské komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, 
Auditní orgán, Platební a certifikační orgán, příslušný finanční úřad a další 
oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je dále povinen informovat poskytovatele 
dotace na projekt (Čl. 3 odst. 3.1) o skutečnostech majících vliv na realizaci díla 
(projektu Objednatele), především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách 
a auditech provedených v souvislosti s prováděným a provedeným dílem 
(projektem) a dále též je povinen na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu 
IROP, Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu poskytnout 
veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

16.17. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o 
skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
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nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.   

16.18. Zhotovitel je povinen na své náklady řádně uchovávat veškerou dokumentaci 
související s realizací díla dle této smlouvy, včetně účetních dokladů minimálně do 
konce roku 2028, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší 
než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý 
originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a být 
označen číslem projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004444. 

16.19. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací 
díla a prokazující čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 let od 
ukončení díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České 
republiky a Evropských společenství. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho 
subdodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali veškeré dokumenty 
související s prováděním díla dle těchto podmínek.  

16.20. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace 
(včetně prováděcího projektu a předávacích protokolů) opatřit vizuální identitou 
projektů dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření, která 
jsou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce v Operačním programu IROP. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly 
seznámen.   

16.21. Minimálně dva členové realizačního týmu Zhotovitele se musí zúčastnit pravidelných 
kontrolních dní v sídle Objednatele, které budou probíhat minimálně jednou za 
měsíc ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti. Objednatel může dle aktuální 
potřeby frekvenci konání těchto kontrolních dní upravit.  

16.22. Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání 
týkajících se předmětu smlouvy, řídit se při provádění plnění dle této smlouvy jeho 
pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Účast na těchto jednáních 
není považována za technickou podporu, údržbu, poradenství ani konzultaci a 
Zhotoviteli za takové jednání nenáleží odměna.  

16.23. Zhotovitel je povinen z každého jednání či kontrolního dne týkajícího se plnění 
předmětu smlouvy vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne, 
který bude poté ve formátu DOC předán Objednateli k odsouhlasení a následně 
podepsán zástupci Objednatele i Zhotovitele. Každý ze zápisů bude obsahovat 
minimálně tyto náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání, místo konání, 
seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných 
úkolů závěrů jednání či kontrolního dne; popis splnění úkolů ujednaných na 
předchozím jednání či předchozím kontrolním dni. Každý ze zápisů bude dále 
obsahovat název projektu, registrační číslo projektu a prvky povinné publicity dle 
Pravidel pro žadatele a příjemce v Operačním programu IROP.   

16.24. Objednatel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy uveřejnit text této 
smlouvy, včetně jejích případných změn a dodatků.  

16.25. Po ukončení plnění dle této smlouvy je Objednatel oprávněn ve smyslu § 219 ZZVZ 
zveřejnit na svém profilu Objednatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.   
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17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

17.1. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 
vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě. 

17.2. Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech 
změnách v adresách, telefonních číslech, e-mailech, apod. 

17.3. Doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Změna smlouvy v jiné než 
písemné formě se vylučuje. 

17.4. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

17.5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden 
stejnopis smlouvy obdrží Zhotovitel a dva stejnopisy smlouvy Objednatel.    

17.6. Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí právním řádem ČR, 
zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.  

17.7. Smlouva byla schválena Radou města Semily  dne 09.05.2018 usnesením 
č.180509/RM/217. 

17.8. Všechny postupně číslované přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. Seznam 
příloh smlouvy:  

 Příloha A: Nabídková cena  

 Příloha B: Technická specifikace předmětu veřejné zakázky  

 Příloha C: Časový harmonogram 

 Příloha D: Přehled členů realizačního týmu 

 Příloha E: Seznam poddodavatelů (budou-li využiti) 

 

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: 

 

 

 

Bc. Lena Mlejnková     Ing. Jan Vaněk 

Starostka      Jednatel 

 

V Semilech dne 18.06.2018    V Hradci Králové dne 07.06.2018 
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Příloha A – Nabídková cena  

 

Cena za dílo 

Položka Bez DPH (Kč) DPH 21 % (Kč) s DPH (Kč) 

Zpracování Realizačního projektu 30.000,- 6.300,- 36.300,- 

Dodávka a instalace příslušného 
SW včetně poskytnutí 
potřebných licencí 

240.800,- 50.568,- 291.368,- 

Implementace DMS včetně 
zpracování příslušné 
implementační a provozní 
dokumentace 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Integrace DMS s MS Office, OS 
Windows 

80.000,- 16.800,- 96.800,- 

Zaškolení administrátorů pro 
používání a správu dodaných 
funkcionalit DMS 

36.000,- 7.560,- 43.560,- 

CELKEM: 396.800,- 83.328,- 480.128,- 

 



 
Příloha B - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky 
 

 

 

Technická specifikace veřejné zakázky (TSVZ) 

Část: 5.  
Systém správy elektronických dokumentů (DMS)  
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Seznam použitých zkratek: 

Zkratka Význam 

VZ Veřejná zakázka 

ZŘ Zadávací řízení 

SoD Smlouva o dílo 

TSVZ Technická specifikace veřejné zakázky (tj. tento dokument) 

RePro Realizační projekt 

ITZ Implementační (realizační) tým zadavatele 

AIS Agendový informační systém 

ORP Obec s rozšířenou působností  

KúLK Krajský úřad Libereckého kraje 

ISZR Informační systém základních registrů 

ISDS Informační systém datových schránek 

ESS Elektronická Spisová služba 

VS  Veřejná správa 

ISVS Informační systém veřejné správy 

OS Operační systém 

IT Informační technologie 

DMS Systém správy elektronických dokumentů 

 

Pozn. Zkratky a pojmy běžně užívané v oblasti informačních systémů veřejné správy a veřejné správy jako takové, 

vč. legislativou definovaných zkratek a pojmů zde nejsou uvedeny.  
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1 Základní požadavky na plnění zakázky 
 

1.1 Obecné informace k TSVZ  
TSVZ obsahuje zásadní technické specifikace, které požadované řešení musí splňovat, ve formě specifikace 

parametrů a požadavků.  

Prostřednictvím TSVZ účastník ZŘ prokáže, že jím nabízené řešení splňuje požadavky zadavatele. Vyplněná TSVZ 

bude součástí smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha. 

Požadované parametry jsou uspořádány do tabulek, které účastník ZŘ pravdivě vyplní dle jeho skutečné nabídky. 

Tabulky obsahují prostor pro doplnění upřesňujících informací o nabídce, které zadavatel vyžaduje pravdivě 

doplnit.  

Vyplnění tabulek TSVZ se liší podle charakteru požadavku. Konkrétní poznámky pro interpretaci požadavků a pro 

doplnění tabulek jsou uvedeny níže. Obecně platí, že kolonky tabulky, do kterých má účastník ZŘ doplnit 

požadované informace jsou označeny (červeným textem) a obsahují textová formulářová pole pro doplnění 

požadované odpovědi. Účastník ZŘ nesmí upravovat ostatní text v TSVZ. 

Instrukce pro správné doplnění tabulek TSVZ: 

 V záhlaví tabulek obsahujících obecné požadavky (kap. 2.1 – 2.7) je uveden výstižný název 

požadavku a jeho stručný popis.  

 V záhlaví některých tabulek (kap. 2.1 – 2.7) účastník ZŘ doplní požadované upřesňující údaje do 

míst vyznačených (červeným textem). 

 V záhlaví tabulky licenčních požadavků (kap. 2.2) účastník ZŘ doplní nabídku licencí v souladu s 

licenční politikou a uvedenými požadavky zadavatele.  

 Zadavatel požaduje, aby obecné požadavky (kap. 2.1 – 2.7), které jsou v příslušných tabulkách 

uvedeny, byly všechny splněny. Účastník ZŘ do sloupce „Splněno“ doplní odpověď „ANO“, pokud 

je požadavek splněn.  

 V řádcích tabulky (kap. 2.8) je požadovaná funkčnost řešení uvedena ve formě minimálních 

funkčních požadavků a zadavatel požaduje, aby byly všechny splněny. Účastník ZŘ do sloupce 

„Splněno“ doplní odpověď „ANO“, pokud nabízené řešení požadovanou funkčnost splňuje. 

 Neuvedení odpovědi do sloupce „Splněno“ nebo doplnění jiné odpovědi může být posuzováno 

jako nesplnění zadávacích podmínek. 
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1.2 Harmonogram plnění zakázky 
Závazný podrobný harmonogram, který bude stanoven na základě skutečného termínu uzavření smlouvy o 

dílo, bude Dodavatelem předložen Zadavateli do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a bude sestaven 

dle základních závazných lhůt uvedených v následující tabulce: 

p. č. Dílčí závazky  Závazná lhůta splnění 

Implementace SW 

1.  
Zpracování Realizačního projektu (RePro) a jeho odsouhlasení 
zadavatelem 

Do 15 dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy 

2.  
Instalace a dodání licencí DMS, testovací provoz, integrace, 
školení administrátorů. 

Do 100 dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy 

3.  Produkční provoz DMS 
Do 130 dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy 

Předání díla 

4.  Předání díla, akceptace řešení 
Do 150 dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy 

Servisní podpora 

5.  Poskytování servisní podpory dodaného SW 

Po dobu 5 let (60 měsíců) od 

předání díla (akceptace řešení) 
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1.3 Požadavky na Realizační projekt (RePro) 
Dodavatel v rámci zakázky na základě analýzy současného stavu a požadavků zadavatele uvedených v TSVZ  

navrhne technické a organizační řešení zakázky, které zpracuje v Realizačním projektu (RePro). Realizační 

projekt bude obsahovat zejména: 

 Analýzu současného stavu, která bude vycházet ze současného stavu (dodá zadavatel) doplněnou o 

analýzu aktuálního stavu provedenou dodavatelem v prostředí zadavatele.  

 Podrobný popis realizace VZ, navržený na základě analýzy současného stavu a z požadavků 

zadavatele, obsahující zejména:  

o Úvodní seznámení s funkcionalitami dodávaného DMS pro členy Implementačního týmu 

zadavatele (ITZ). 

o Kompletní analýzu řešení problematiky DMS a jeho implementace v prostředí zadavatele 

včetně stanovení integračních vazeb na stávající systémy.  

o Podrobný popis způsobu a rozsahu implementace integračních vazeb. 

o Návrh monitoringu, zálohování a obnovy s využitím stávajících technologií zadavatele.  

 V rámci Realizačního projektu dodavatel navrhne: 

o Plán integrace DMS s MS Office, OS Windows 

o Plán implementace (viz. TSVZ - Implementace a akceptace DMS) 

o Plán tvorby dokumentace (viz. TSVZ - Dokumentace ) 

 Závazný podrobný Harmonogram realizace VZ, vycházejí ze základních závazných lhůt (viz. 1.2). 

Číslo Požadujeme Splněno 

1.  V rámci plnění zakázky bude dodán Realizační projekt (RePro). ANO 

  
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2 Požadavky na systém správy dokumentů DMS 
 

2.1 Obecné a legislativní požadavky na DMS 

Požadujeme dodání centrálního systému pro správu dokumentů (DMS), včetně souvisejících informací a 

metadat.  Důležitá je i podpora informačních a schvalovacích procesů nad dokumenty. Požadujeme rovněž 

integraci na vnitřní systémy úřadu umožňující ukládání (otevírání) dokumentů do (z) DMS.  

Obchodní označení nabízeného systému DMS a jeho aktuální verze: (doplňte název a verzi SW) 

WEDA verze 1.1 

 

Číslo Požadavek Splněno 

1.  Nabízený systém DMS je vhodný pro nasazení na úřadech obcí (měst) s rozšířenou 

působností (ORP). 

ANO 

2.  DMS je otevřený pro integraci s jinými systémy, především ESS a kancelářskými 

aplikacemi běžně používanými na úřadech ORP. 

ANO 

3.  Je průběžně zajišťována legislativní podpora a funkční aktualizace systému. 

Dodavatel nabízeného řešení DMS bude garantovat po celou dobu udržitelnosti 

projektu (implementace i následné provozování) vždy soulad s aktuálně platnou 

legislativou.  Konkrétní legislativní požadavky jsou uvedeny níže.  

ANO 

4.  Požadujeme integraci dodaného DMS s kancelářským systémem MS Office a 

operačním systémem MS Windows. 

ANO 

5.  Plná lokalizace DMS v českém jazyce (uživatelské i administrátorské rozhraní, 

nápověda a dokumentace).  

ANO 

Legislativní požadavky  

6.  Systém musí splňovat následující právní předpisy a normy po celou dobu 

udržitelnosti projektu:  

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) 

ANO 
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2.2 Licenční požadavky DMS  
Účastník ZŘ na základě své licenční politiky a požadavků zadavatele zde specifikuje nabídku licencí potřebných 

pro nabízené řešení. 

Licenční model DMS: (podrobná specifikace licenčního modelu) 

1 licence = 1 uživatel.  

 

Nabídka licencí DMS: (zde uveďte jaké licence a v jakém počtu jsou součástí nabídky) 

80 ks 

 

Licence třetích stran pro DMS: (v případě potřeby zde uveďte další potřebné licence) 

0 ks. Licence třetích stran není potřeba 

 

Číslo Požadavek Splněno 

1.  Požadujeme časově neomezené licence opravňující k časově neomezenému využití 

systému provozovaného a spravovaného na zařízení zadavatele.  

ANO 

2.  V závislosti na licenčním modelu, požadujeme pokrytí všech následujících 

požadavků: 

 Systém může využít 80 uživatelů z toho 50 souběžně pracujících. 

 Do úložiště lze ročně uložit min. 100 000 souborů. 

 Do úložiště lze ročně uložit min.  1 TB dat. 

V případě více licenčních modelů vybere účastník ZŘ cenově nejvýhodnější model 

splňující uvedené požadavky. Nabídku potřebných licencí včetně jejich počtu 

uveďte v záhlaví této tabulky. 

ANO 

3.  Požadujeme poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění předmětu, tj. 

k řádnému provozu systému na zařízení zadavatele, zajišťující plnou funkcionalitu 

nabízeného řešení. Nabídku potřebných licencí včetně jejich počtu uveďte v záhlaví 

této tabulky. 

ANOI 

4.  Požadujeme dodání licencí třetích stran (jsou-li potřeba), včetně licencí Open source 

SW apod., potřebných pro provozování DMS zvláště s ohledem na aktuální technické 

vybavení zadavatele. Potřebné licence včetně jejich počtu uveďte v záhlaví této 

tabulky. 

ANO 
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2.3 Technické požadavky na DMS  
Z technického hlediska požadujeme moderní a perspektivní technické řešení, založené na moderních 

technologiích a vytvořené pomocí kvalitních softwarových nástrojů.   

Doplňte případné další technické specifikace: (upřesnění technické specifikace) 

Software běží na DBS MS SQL (lze i edice Express). Soubory jsou uloženy ve File systému. Do rozhraní software 

se přistupuje prostřednictvím webového prohlížeče.  

Číslo Požadavek Splněno 

1.  Architektura DMS je založena na centrálním úložišti dokumentů. Metadata a další 

údaje jsou uloženy v centrální databázi. 

ANO 

2.  Systém lze kompletně provozovat ve virtualizovaném prostředí (virtuální servery, 

virtuální desktopy). 

ANO 

3.  Jako databázový server (RDBMS) lze použít MS SQL server verze 2012 nebo 

novější. 
ANO 

4.  Pro aplikační server lze použít operační systém MS Windows server verze 2008 

R2 nebo novější. 
ANO 

5.  Aktualizace systému včetně databáze je automatizována pomocí dodávaného SW 

nástroje nebo skriptů. 

ANO 

6.  Aktualizace může provádět zaškolený zaměstnanec úřadu (informatik) s využitím 

instalačních prostředků poskytnutých dodavatelem. 

ANO 

7.  Jednotná, centrální správa uživatelů pro DMS s možností synchronizace uživatelů 

se službou MS Active Directory (MS AD). 

ANO 

8.  Pro integraci s jinými systémy využívá nabízený systém DMS otevřené rozhraní na 

bázi webových služeb (XML, SOAP) nebo případně speciální rozšiřující doplňky 

(pluginy). 

ANO 

9.  Veškeré procesy v systému jsou monitorovány a logovány. Logy lze snadno 

prohledávat a filtrovat. 

ANO 
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2.4 Implementace a akceptace DMS 
Od dodavatele požadujeme odbornou implementaci dodaného systémů DMS do produkčního prostředí 

včetně ověření funkčnosti prostřednictvím akceptačních testů. 

Pro úspěšnou implementaci je velmi důležitá aktivní spolupráce zadavatele s dodavatelem. Zadavatel sestaví 

„Implementační tým zadavatele“ (ITZ), který bude aktivně spolupracovat s týmem dodavatele, při řešení 

zásadních rozhodnutí, otázek a problémů implementace.  

Číslo Požadavek Splněno 

1.  Dodavatel bude aktivně spolupracovat s ITZ. ANO 

2.  Dodavatel navrhne plán implementace jako součást Realizačního projektu 

(REPRO). 

ANO 

3.  Implementace nesmí ohrozit ani omezit provoz ostatních aplikací a databází.  ANO 

4.  Testovací provoz bude součástí implementace. V rámci testovacího provozu bude 

ověřena funkčnost díla na HW a SW zadavatele.  

ANO 

5.  Součástí implementace budou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné 

zprovoznění nabízeného řešení.  

ANO 

6.  Součástí implementace budou rovněž práce a služby, které ve smlouvě nejsou 

výslovně uvedeny, ale dodavatel jako odborník ví, že jsou nutné ke kompletní 

realizaci, zprovoznění a plné funkčnosti nabízeného řešení. 

ANO 

7.  V případě požadavků na součinnost třetích stran, zajistí tuto součinnost 

dodavatel. Dodavatel zajistí součinnost všech případných poddodavatelů, včetně 

finančních záležitostí s tím spojených.  

ANO 

Akceptační testy 

8.  Dodavatel předloží plán akceptačních testů jako součást Realizačního projektu, 
včetně specifikace akceptačních kritérií (jednoznačná specifikace postupů pro 
ověření funkčnosti řešení). 

ANO 

9.  Na konci testovacího provozu budou provedeny akceptační testy s nastavením ve 
stejné podobě, s jakou bude pracovat SW během rutinního (produktivního) 
provozu.  

ANO 

10.  Akceptační testy budou provádět pracovníci zadavatele pod dohledem 
pracovníků dodavatele.  

ANO 

11.  Výsledky zátěžových a akceptačních testů (testovací protokol) budou součástí 
předávacího protokolu. Převzato bude pouze plnění Dodavatele, které bude mít 
úspěšné testy, jinak bude plnění vráceno Dodavateli k odstranění vad a k 
provedení nových testů.  

ANO 
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2.5 Dokumentace 
Dodaná dokumentace bude sloužit k zachycení a vyhodnocování plánovaných činností a též k dokumentaci 

skutečného stavu.  Minimální požadavky na dokumentaci jsou v níže uvedené tabulce. 

Číslo Požadavek Splněno 

1.  Dodavatel navrhne plán tvorby dokumentace jako součást Realizačního projektu. ANO 

2.  Součástí prací bude vytvoření dokumentace dle standardů ISVS. ANO 

3.  Požadujeme zpracování kompletní implementační a provozní dokumentace v 

elektronické editovatelné podobě (ve formátu DOC), včetně popisu pravidelné 

údržby a aktualizace. 

ANO 

4.  Pro potřeby uživatelů a administrátorů budou dodány příručky pro obsluhu a správu 

DMS.  

ANO 

5.  Dokumentace nebude chráněna dle autorského zákona, bude umožněno ji dále 

upravovat a předávat dalším subjektům, které se podílejí na chodu informačních 

systémů.  

ANO 

6.  Dokumentace bude v elektronické formě standardu MS Office. ANO 
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2.6 Školení administrátorů DMS 
Školení považujeme za velmi důležitou součást realizace projektu pro úspěšné zavedení systému, proto od 
dodavatele požadujeme odborné a dostatečné zaškolení administrátorů formou prezentačního školení, 
osobní nebo vzdálené asistence. 

Prezentační školení požadujeme realizovat v prostorách zadavatele. Pro školení bude moci Dodavatel využít 
školící místnost, výpočetní a projekční techniku zadavatele. 

Číslo Požadavek Splněno 

1.  Dodavatel navrhne plán školení jako součást Realizačního projektu (REPRO). ANO 

2.  Bude provedeno školení administrátorů DMS v rozsahu minimálně 1 školícího 

dne (8 vyučovacích hodin/den) pro max. 4 zaměstnance určené zadavatelem, 

které bude zahrnovat kompletní správu a obsluhu systému DMS. Jako podkladový 

materiál budou dodány příručky. 

ANO 

3.  Školení poskytovaná v průběhu implementace, která jsou součástí jednotlivých 

častí díla, zajistí dodavatel na své náklady a v místě realizace. 

ANO 

4.  Dodavatel během provozní fáze bude na vyžádání zadavatele (tj. za úplatu) 

poskytovat odborná rozdílová školení v případě zásadních technických a 

legislativních změn. 

ANO 

 

  



 
Příloha č. 3 ZP pro část 5 

 

13 
 

 

2.7 Podpora a servis DMS 
Zde jsou uvedeny požadavky, které musí dodavatel minimálně naplnit v souvislosti se Smlouvou o komplexní 

podpoře a užívání dodaného systému. Od dodavatele požadujeme pružnou a odbornou podporu s využitím 

moderních komunikačních technologií. 

Číslo Požadavek Splněno 

1.  Podpora a servis budou dodavatelem poskytovány po celou dobu účinnosti 

Smlouvy o komplexní podpoře a užívání SW. Minimálně po celou dobu 

udržitelnosti projektu (tj. 60 měsíců od předání díla – podpisu Akceptačního 

protokolu). 

ANO 

2.  Veškeré vlastnosti díla, včetně jeho update, legislativního update, upgrade a 

legislativního upgrade budou po celou dobu účinnosti Smlouvy o komplexní 

podpoře a užívání SW odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním 

předpisům ČR, EU a platným standardům ISVS. 

ANO 

3.  Úpravy programového vybavení budou zajištěny s dostatečným časovým 

předstihem před nabytím účinnosti konkrétního právního předpisu, minimálně 5 

pracovních dní předem.  

ANO 

4.  V rámci běžného rozvoje jednotlivých agend a modulů bude zajištěno poskytnutí 
aktualizovaných verzí nejpozději do 1 měsíce po jejich uvolnění k distribuci.  

ANO 

5.  Zadavateli budou poskytovány informace o změnách a nových funkcích v 

aktualizovaných verzích SW.  

ANO 

6.  Bude prováděna průběžná aktualizace dokumentace k programovému vybavení 

tak, aby zadavatel měl aktuální dokumentaci k provozovanému SW.  

ANO 

7.  Na vyžádání zadavatele bude dodavatel poskytovat technickou pomoc při 

zásadním upgrade operačního systému aplikačního serveru a databázového 

serveru na vyšší verze.  

ANO 

8.  Dodavatel bude poskytovat zadavateli technickou pomoc při zásadním upgrade 

DMS. 

ANO 

9.  Uživatelská podpora bude zajišťována dodavatelem prostřednictvím odborných 

konzultantů. 

ANO 

10.  Technická podpora pro provoz (tj. pro řešení problémů IT pracovníky úřadu) bude 

zajišťována prostřednictvím odborných technických pracovníků dodavatele. 

ANO 

11.  Uživatelská i technická podpora bude zajišťována všemi těmito způsoby:  

 Prostřednictvím servisního e-mailu. 

ANO 
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 Prostřednictvím elektronické oznamovací služby - HelpDesk. 

 Prostřednictvím vzdáleného připojení na PC uživatele / server. 

12.  Uživatelská i technická podpora prostřednictvím vzdáleného připojení bude 

zajišťována pracovníky dodavatele minimálně v pracovních dnech min. od 8 do 16 

hod. 

ANO 

13.  Uživatelská i technická podpora prostřednictvím e-mailu bude zajišťována 

pracovníky dodavatele minimálně v pracovních dnech min. od 8 do 16 hod. 

ANO 

14.  Služba HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce 

prostřednictvím webového rozhraní v režimu 7x24 hod (s výjimkou předem 

nahlášených odstávek systému HelpDesk).  

ANO 

15.  Služba Helpdesk umožní zadavateli upřesnit nebo doplnit zadaný požadavek.  ANO 

16.  Služba Helpdesk bude zadavateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených 

požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení.  

ANO 

17.  Služba HelpDesk bude zadavateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku 

(např. zadaný, v řešení, uzavřený atd.) 

ANO 

18.  Služba HelpDesk musí zadavateli umožnit znovuotevření uzavřeného požadavku. ANO 

19.  Služba HelpDesk bude poskytovat Zadavateli přístup i k uzavřeným požadavkům a 

způsobu jejich řešení, bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od 

jejich nahlášení, po jejich vyřešení.  

ANO 

Garance doby odezvy (minimální požadavky) 

20.  Garantovaná doba odstraňování vad - kategorie „vysoká“:  

 Zahájení prací do 2 pracovních hodin od nahlášení vady  

 Odstranění vady do 8 pracovních hodin od nahlášení vady  

ANO 

21.  Garantovaná doba odstraňování vad - kategorie „střední“:  

 Zahájení prací do 8 pracovních hodin od nahlášení vady  

 Odstranění vady do 2 pracovních dnů od nahlášení vady  

ANO 

22.  Garantovaná doba odstraňování vad - kategorie „nízká“:  

 Zahájení prací do 1 pracovního dne od nahlášení požadavku  

 Odstranění vady do 5 pracovních dnů od nahlášení požadavku  

ANO 
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2.8 Požadavky na funkčnost DMS 

Součástí zakázky je dodání a realizaci systému DMS pro zpracování a bezpečnou správu elektronických 

dokumentů v souladu s platnou legislativou a splňující následující požadavky. 

Číslo Požadavek Splněno 

1.  Centrální správa interních dokumentů a jejich metadat, podpora procesů 

v elektronické podobě v jakékoliv fázi životního cyklu dokumentu.  

ANO 

2.  Intuitivní uživatelské rozhraní pro přístup k dokumentům. ANO 

3.  Přehledná práce s dokumenty a jejich metadaty včetně verzování dokumentů. ANO 

4.  Komplexní nástroj pro řízenou evidenci, tj. vytváření (vznik), schvalování, distribuci 

a archivaci dokumentů včetně návaznosti jednotlivých procesů. 

ANO 

5.  Ukládání všech běžných typů dokumentů do připravené hierarchické víceúrovňové 

struktury na základě oprávnění uživatele. 

ANO 

6.  Možnost využití rovněž jako Intranetový portál pro zveřejňování dokumentů a 

metadat s možností jednoduchého vyhledávání na základě metadat. 

ANO 

7.  Schvalování a distribuce dokumentů manuálním výběrem procesu nebo pomocí 

automatizovaného výběru procesu (podle typu nebo obsahu dokumentu). 

ANO 

8.  Podpora pro sekvenční i paralelní schvalovací procesy. ANO 

9.  Zasílání emailových notifikací uživatelům zařazeným ve schvalovacím (distribučním) 

procesu včetně informací o dokumentech a URL odkazech na dokumenty. 

ANO 

10.  Podpora pro proces vzniku dokumentu: připomínkové řízení s revizemi, připojování 

poznámek, podepisování a kompletace finální verze dokumentu. 

ANO 

11.  V rámci schvalování nebo distribuce dokumentů podpora pro prokazatelné schválení 

nebo přečtení dokumentu připojením el. podpisu. 

ANO 

12.  Další požadavky: schvalovací oběh dokumentu, automatické vazby na organizační 

strukturu, podpora elektronického podpisu (založeného na kvalifikovaném nebo 

interním podpisu). 

ANO 

13.  Přehledná správa přístupových oprávnění uživatelů a skupin uživatelů. ANO 

14.  Bezpečný přístup k dokumentům na základě nastavených oprávnění. Možnost použití 

vyššího zabezpečení pomocí šifrování dokumentů. 

ANO 

15.  Předpřipravené workflow nejčastějších interních schvalovacích a distribučních 

procesů. 

ANO 
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16.  Možnost modifikace workflow administrátorem nebo i uživateli s příslušnými právy. ANO 

17.  Snadné vyhledávání prostřednictvím metadat a fulltextu, vytváření sestav. ANO 

18.  Možnost rychlého přidělení přístupu k dokumentům, ke kterým jiný uživatel nemá 

oprávnění, jejich nasdílením pro čtení nebo zápis, např. prostřednictvím 

vygenerovaného URL odkazu. 

ANO 

19.  Rychlý a bezpečný přístup k dokumentům pomocí URL odkazů. ANO 

20.  Ošetření souběžného přístupu pro zápis k jednomu dokumentu více uživateli. ANO 

Požadované vazby a integrace 

21.  Požadujeme přímou integraci s MS Office formou doplňku, který umožní ukládání a 

otevírání dokumentu (souborů) do (z) DMS přímo v aplikacích MS Office (od verze 

2007). 

ANO 

22.  Požadujeme přímou integraci se souborovým systémem MS Windows (od verze 7), 

která umožní ukládání soubor(ů) do DMS prostřednictvím kontextové nabídky 

v „Průzkumníku souborů“. 

ANO 

23.  Požadujeme dodání otevřeného rozhraní (nejlépe na principu webové služby) pro 

snadnou integraci DMS s jinými informačními systémy včetně předávání metadat. 

Rozhraní musí být dodáno se všemi potřebnými licencemi a včetně dokumentace. 

Pozn. Nepožadujeme konkrétní integraci. 

ANO 

 



 
Příloha D- Přehled členů realizačního týmu 
 

 

Projektový manažer  
Jméno a příjmení projektového manažera 

Pracovně-právní vztah k účastníkovi 
zadávacího řízení 

xxxxxxxxxx Zaměstnanec 

 

 

Specialisté realizačního týmu 

Jméno a příjmení specialisty Role v realizačním týmu 
Pracovně-právní vztah 

k účastníkovi zadávacího 
řízení 

xxxxxxxxxxxxx 
Specialista na implementaci systému pro správu 

dokumentů 
Zaměstnanec 
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