SMLOUVA O DILO
Obchodni podminky

I. Smluvni strany
Objednatel : Mésto Pelhfimov
Masarykovo ndmésti 1
393 01 PELHRIMOV
IC: 00248801
Zastoupeng: Ing. FratiSkem Kucerou — starostou meésta
Ladislavem Medem — mistostarostou
Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964¢c96a819

Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o., Vlasenicka 890, 393 01 Pelhfimov
zastupce pro véci smluvni: Libor Dvotéak

zastupce pro véci technické: Libor Dvotéak

IC: 60826886

DIC: CZ60826886

zapis v obchodnim rejstiiku: OR KS Ceské Budgjovice oddil C, vlozka 3650

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:

wUprava primarni ¢asti vyménikové stanice v knihovné Pelhiimov*.

Jedna se o tpravu parovodni vymeénikové stanice na teplovodni v knihovné Pelhfimov podle
PD a vykazu vymér od CB-ENERGO s.r.o..
Uchaze¢ zadd cenu za kompletni pfestavbu vyménikové stanice vcetné vSech nezbytnych
stavebnich uprav. Soucasti nabidky jsou veskeré stavebni demontazni a montdzni prace
spojené s rekonstrukei zafizeni v¢etné jeho zprovoznéni.
Zadavatel pozaduje respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpada vzniklych pii
stavbe.
V ramci této zakazky budou provedeny mj. tyto prace:
— vytycCeni prostoru stavenisté v terénu pred zahdjenim stavebnich praci
— zajiSténi realizacni dokumentace stavby, déale jen RDS, v pfipad€ jeji potieby.
Investor si vyhrazuje pravo k odsouhlaseni RDS. Viceprace vyplyvajici
z realiza¢ni dokumentace hradi dodavatel.
— dokumentace skutecného provedeni stavby, dale jen DSPS. DSPS bude ptfedana 4x
v pisemné podob¢ a 1x v digitalni podobé na CD nosiéi pti dokonceni dila. Popis
pozadované dokumentace k pfedani stavby je uveden v souhrnné technické zprave
v odstavci zaméteni provedené stavby.
— zajiSténi veSkerych atesti, reviznich knih, zprdv a protokoll o zkouskach
stanovenych pfisluSnymi pfedpisy, prohlaSeni o shod¢ podle zak. ¢. 22/97 Sb.,
205/02 Sb. a natizeni vlady €. 163/02 Sb.,
— zajisténi dokladu o ptedani pozemki doCasné dotéenych stavbou vlastnikiim
s vyjadfenim vlastnikii pozemkil, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky
pfedavany.



http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

— zajisténi vyty€eni veskerych stdvajicich inzenyrskych siti (vCetné uwhrady za
vytyCeni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné predani
jejich spraveim

— pfiprava stavenisté vcetné piistupu

— dodani materialt a dilct v pozadované kvalité, véetné jejich certifikati a atestil

— zhotoveni prace podle technologického ptredpisu

— prikazni a kontrolni zkouSky dle pfisluSnych kapitol technickych kvalitativnich
podminek (TKP) a zvlastnich technickych kvalitativnich podminek (ZTKP)
akreditovanou nezdvislou zkuSebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh
akreditované zkuSebny bude piedlozen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji pii
pfedani a pfevzeti staveniste.

— veSkera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, pfiplatky na

lepivost)

— veskeré podpérné konstrukce

— montazni prostfedky a pomucky

—  zajisténi pracovisté proti vSem vliviim znemoznujicim nebo znesnadiiujicim praci
soustavné vytyCovani zretelného oznaceni obvodu staveniste

— poplatky a zajisténi vyluk na propojeni inZenyrskych siti

— odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

—  zajisténi skladek a mezideponie materialu

— zajisténi pozadavki spravci dotCenych inzenyrskych siti uvedenych v jejich
vyjadienich a podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

—  pasportizace okolnich objektl pted zahdjenim a po dokonéeni praci

— dodrzet rozsah trvalého a do¢asného zaboru stavby

— naklady na zajiSténi a pouceni vSech zcCastnénych pracovnikli o zasadach
a opatfenich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle ptisluSnych
zékonnych bezpecnostnich pifedpisi a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto prace a technologie:

= préce se stroji a strojnimi zatfizenimi
. prace s elektrickym zafizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v priib&hu realizace dila:

veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizS§ich minimélnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrZovat nafizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) v platném znéni.

zhotovitel je povinen projednat s vlastniky nemovitosti nezbytné odstavky vody,
plynu elektro s dostatecnym ¢asovym predstihem.

V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout §koda, je zhotovitel povinen
v€as o této moznosti informovat vSechny moZné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen diikladné se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.



Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych vyrobkii nebo dodévek,
piipadné jind oznaCeni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jedna se o vymezeni
predpokladaného minimalniho standardu a zhotovitel je opravnén navrhnout jiné, technicky a
kvalitativné srovnatelné feseni, které bude odsouhlaseno objednatelem.

2.

)

Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) projektovou dokumentaci

b) piislusSnymi normami a predpisy platnymi v dob¢ provadéni dila,
c) touto smlouvou, vykazem vymér a zadavacimi podminkami

d) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, dokonceni a pfedani predmétu
dila, vCetné provedeni vSech piedepsanych zkousek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skutecného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zdbor vetejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potieba. Veskeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na skladku na své naklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovéna veskera bezpecnostni opatient.

Zhotovitel zabezpec¢i provadeni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skoddm na majetku osob a subjektll uzivajicich objekty a pozemky
dot¢ené stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a ptilehlych
pozemku. Ptipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na
svlj néklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zménam, doplitkiim nebo rozsifenim
predmétu dila na zdkladé pozadavkii objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmeén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zméndch uzaviou ob¢ strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou tGpravu terminu piedani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a mé pravo
na jejich thradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit a akceptovat téZ pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na ptipadné rozdily pred zajiSténim materidlli a dodavek
potifebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a
nepotiebné dodavky v pfipadé zmén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na sviyj
naklad.

Objednatel se zavazuje vcas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou ptevzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bod¢ 4.1. této smlouvy.

II1. Termin pInéni

Misto plnéni: Pelhfimov, knihovna.



Objednatel preda zhotoviteli stavenisté¢ prosté prekdzek se zdkladnimi smérovymi a
vyskovymi udaji nejpozdéji 1 den pied zahdjenim stavebnich praci. O pieddni staveniste
bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami.

Pfedmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, do 30.8.2018.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila v¢etn¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveni$té, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do ptivodniho stavu, provedeni uklidu
mokrou cestou, ptedani pozadovanych dokladi dle této smlouvy a podepsani zapisu o
pfedani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouZeny, jestlize piekazky
v préci zavinil objednatel, jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vyS$s$i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekoptim
¢1 protlakiim vefejnych komunikaci zajiStuje zhotovitel na svou odpoveédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veskerd bezpe€nostni, hygienickd, ochrannd a jind opatfeni na
staveniSti piedepsand platnymi pravnimi ptedpisy. ZabezpeCi i vefejnd prostranstvi
dotcena pracemi.

IV. Cena za dilo

Cena pfedmétu dila je sjednand jako cena maximalni, s mozZnosti zmény pouze u
piipadii stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 498 540,- K¢
DPH — 21 %: 104 693,- K¢
Cena celkem s DPH: 603 233,- K¢

Zhotovitel zarucuje tplnost rozpoctu. Zhotovitel piebird nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouve o dilo*.



Veskera manipulace se stavebnim materialem, poptipad¢ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézena zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni v souladu
s piislusSnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajisténé misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného presunu téchto
hmot je obsaZena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pfi plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi a to nejen néklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech piedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale 1 ndklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to i na
zaklad¢ zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, ptfedpokladany vyvoj
cen vstupnich ndklada a veskeré ztizené podminky, které Ize pii realizaci dila oekavat.

Provedené prace budou fakturovany mésicné. Vyse faktur bude odpovidat skute¢né
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem pievzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vyse 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zaklad¢ konecné faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan i chybégjici doklad nutny ke kolaudaci (naptf. vychozi revizni zprava,
geodetické zaméfeni, vykres skutecného provedeni apod.).

V ptipadé, ze predmét dila bude piedan a prevzat bez vad a nedodélki, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zékladé¢ kone¢né faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.

Zhotovitel predd objednateli 3 vytisky faktur (s pravni silou originalu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymeér. Kazdy list takto pfedané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 21 dni po jejich doruceni
objednateli, pfiCemZz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do poStovni
evidence objednatele.

Konec¢na faktura musi mimo jiné naleZitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,kone¢na faktura® v textu faktury,



- celkovou sjednanou cenu s uvedenim ptislusné sazby DPH,

- soupis vsech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k thradé konecné faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,

- udaj ,,dan odvede zakaznik*.

V piipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krats$i dobu, bude
pokuta uctovana podle skutecné délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyucltovand smluvni pokuta mize byt vzijemné
zapoctena vuci cen¢ dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe den uskute¢néni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, ptedmét plnéni podléhd rezimu preneseni dafiové povinnosti podle § 92e zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani zptfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich piedpist. Plnéni
uvedené na danovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zdkladu dané bez
piipoctené DPH. Objednatel je povinen dan v pfislusné vysi pfiznat a uhradit. Vyse
uvedené ustanoveni se tyka poskytnuti stavebnich a montaznich praci zatazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod ¢iselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

VI. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich ptfedpisti, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o Casovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedod¢lki.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéteny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zdjmu. Krom¢ povéfeného zéstupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
potiebné zdznamy pouze objednatel, ptipadné jim povéieny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na staveniSti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povéteny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéieny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko

nejpozdéji do péti pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zapisy do stavebniho deniku vyviniuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Prevzeti predmétu dila

Pfevzeti predmétu dila bude provaddéno vrozsahu a zpisobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky piedlozeni veskerych atestt,



zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi predpisy. Dale je zhotovitel povinen

piedlozit:

- veskeré doklady a pfipadna zaméfeni pozadované stavebnim ufadem a dotenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptislusnych uradech,

- seznam strojl a zaiizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v Ceském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojim a zafizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialt, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymer.

- Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladt nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné piedani.

Soucasti prevzeti pfedmétu dila je predani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptfedpisi. Zhotovitel dolozi k pfedavacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pfedem k prevzeti
kompletné dokonceného predmétu dila.

Objednatel pievezme predmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat pfedmét dila zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky branici fadnému uzivani dila.

Dnem podpisu pievzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélka prechazi nebezpeci skody k predmétu dila na objednatele a zacina
bézet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za Skody wvzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zplsobené v dusledku svého zavinéni tretim
osobam. V pfipad¢ zjisténi kolaudacnich vad dotCenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na sviij néklad v terminu stanoveném stavebnim
ufadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
piedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti zadavaci dokumentaci.

K predani a ptevzeti dila jsou povéeieni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude pfejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.
VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéfen Ing. Tomas Petera, ktery je

opravnén kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prislusnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjiSténé nedostatky,



- dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v ptipad¢, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly pribéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po€inaje dnem zahajeni stavebnich praci 1x tydné, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnii se musi zic€astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani Gcast povéienych pracovnikii pti kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a c¢init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za
radné a vcasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pied
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zZadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zptsobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prubehu praci, ma narok na uhradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho Casu plnéni. Pii zjisténi vad v Casti rozkrytého dila
narok na thradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, pfipadn¢ i vyrobni zafizeni stavenis$té¢ si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na zfizeni, provozovani a drzbu zatfizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani piedpistii o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveniSti. Stejn¢ odpovidd i1 za dodrzovéani piedpisi v oblasti pozarni
ochrany a pravnich ptedpisii na tseku ochrany zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelii
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

V ptipadé¢ zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen predat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyvd zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni uren¢ho k plnéni vefejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokéazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zadkona, CSN
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nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po ptedchozi
domluvé.

Zhotovitel dolozi k této smlouvé platnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou dodavatelem tfeti osobé s limitem
pojistného plnéni ve vysi nejméné 0,1 mil. K¢.

Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS®) bude provedena v rozsahu a
nalezitostech odpovidajici normé. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektové
dokumentace je projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel predal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude piedana objednateli
ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (na CD). Pii vypracovani
projektové dokumentace RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
pfedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pii vypracovani RDS nedoslo k nartGstu ceny v dusledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravidelné predkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném ptedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.

Vz4jemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na kompletni pfedmét dila v délce 60
mésict véetné technologickych zatizeni.

Zaruka zhotovitele za vady za¢ind bézet dnem piedani a pievzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnii po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dnti ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto néstupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K& za kazdy den, o ktery nastoupi
pozd¢ji. Néaklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i netiplné funkéni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnt od doruceni faktury.



10.

11.

Prokéze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta,
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipad¢ uplatnéni vad v rdmci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln¢ znemozni uzivani c¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlen¢, nejpozdé€ji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnti od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich skod, je
objednatel opravnén na ndklady zhotovitele zajistit nezbytna opatteni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnt od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a ptevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zarucni prace ze strany zhotovitele je zdstupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované Casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribéhu zarucni doby
nektera Cast predmétu smlouvy ukdze jako vadnd, nebo nedosdhne planovanych
parametrt ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pievzata, pficemz dnem této piejimky zacne béZet nova zarucéni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dobé nepfiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alesponn provizorné¢ opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v pfiznivych klimatickych podminkéch. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a néasledného pievzeti objednatelem se prodluzuje zaru¢ni doba.

Veskeré skody zpiisobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svlij nadklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnil od doruceni faktury.

X. Zavérefné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fddnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platnd a u€innd dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢€ o celém rozsahu této smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.



4. Smluvni strany stvrzuji, Ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostiedkiim, a tudiz Ze skutecnosti a tidaje uvedené ve smlouve
nejsou obchodnim tajemstvim.

5. Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvefejnéni osobnich udaji ve
smlouvé obsazenych pro ucely uvetrejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti né¢kterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv).

6. Smlouva nabyva ucinnosti zvefejnénim v registru smluv.

7. Ve vsech pfipadech, které nefesi ujednani obsazené v této smlouve, plati prislusna
ustanoveni obCanského zakoniku.
Smlouva je vyhotovena ve CcCtyfech stejnopisech. Tii stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhiimové dne 18.6.2018

Ing. FrantiSek Kucera Libor Dvotéak
starosta mésta

Ladislav Med
mistostarosta



