



Smlouva o dílo

č. 2018/OMP/0816

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10- Vršovice

zastoupená starostou: Ing. Vladimírem Novákem

IČO : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10,

č účtu: 27-2000733369/0800,

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a

převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic OMP

(dále jen objednatel)

a

Výtahy SCHMITT+SOHN s.r.o.

se sídlem: Jenišov č.p.116, PSČ 362 11 Karlovy Vary

kontaktní adresa: Komárkova 1189/27, 148 00 Praha 4

zastoupený panem: Antonínem Jarošem – jednatelem společnosti

Ivo Marešem – jednatelem společnosti

IČO: 25218883

DIČ: CZ25218883

bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic a.s.

č. účtu:



Zapsán v OR-Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 9649

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je: „Provedení rekonstrukce malého nákladního jídelního výtahu ve středním pavilonu objektu MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 – Zahradní město“, dle přiložené cenové nabídky č.18E-022-03/18 ze dne 28. 5. 2018, která je nedílnou součástí SOD.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v době od 2.7.2018 do 24.8.2018. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	486.090,- Kč
(slovy: čtyřistaosmdesátšesttisícdevadesát korun českých)	
DPH 21%	102.078,90 Kč

DPH ze základu 486.090,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:

- Veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovaných jednotlivých zařízení, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- Závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- Zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
- Splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v maximální možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisu platných na území obce hl. m. Prahy.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší zákon č. 89/2012Sb. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště řádně stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. Pro realizaci díla je nutno zajistit odběr elektřiny formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v objektech.
7. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou vždy zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem, nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně sloužilo svému účelu.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovitel nesplnil výše uvedenou povinnost.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení při:

- a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
- b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti rádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, cenové nabídky, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.), které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byl objednatelem jmenován pan [redacted] za odbor majetkoprávní, ÚMČ Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména :

zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem, přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, SOD, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele: [redacted]


IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
3. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a platného právního řádu.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží pět vyhotovení.
5. Účastníci si smlouvu řádně přečetli, tato je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze:

13-06-2018



objednatel



zhotovitel

NABOS
OBJEDNATEL

S+ SCHMITT + SOHN
VYTÁNY ①
s.r.o.
Jenišov 116, 362 11 K. Vary
IČ: 25218883, DIČ: CZ25218883



SCHMITT+SOHN
VÝTAHY

Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o. Komárkova 1189/27 CZ-148 00 Praha

Městská část Praha 10

Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]@vytahy.cz

Datum:
18/5/2018

Tel: [redacted]
Fax: [redacted]
www.schmitt-vytahy.cz

NABÍDKA č. 18E-022A-03/18

Stavba / Projekt: MŠ Chmelová, střed, Praha 10

Kontaktní osoba:

[redacted]
Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o.

[redacted]

E-mail: [redacted]

Pobočka:

Praha

VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o.
Jenišov 116
CZ-362 11 Karlovy Vary

IČ: 25 21 88 83
DIČ: CZ 25 21 88 83
Zapsán v OR -
Krajský soud v Plzni
oddíl C vložka 9649

NABÍDKA č. 18E-022A-03/18

Technická data Malý nákladní výtah

Typ výtahu: malý nákladní výtah ISO-A bez zachycovačů na protiváze (nejsou přístupné prostory pod šachtou)

Nosnost (kg):	100
Počet stanic:	2
Počet nástupišť:	3
Zdvih (m):	4,060
Rychlost (m/s):	0,3
Řízení:	mikroprocesorové
Umístění strojovny:	pohon v horní části šachty
Šířka kabiny (mm):	880
Hloubka kabiny (mm):	740
Počet šachetních dveří:	3
Šířka dveří (mm):	880
Výška dveří (mm):	900
Šířka šachty (mm):	1170
Hloubka šachty (mm):	860
Hlava šachty (mm):	3120
Prohlubeň šachty (mm):	0
Parapet (mm):	685 dole 640 nahoře

Provedení šachty: samonosná ocelová konstrukce bez opláštění,

Popis zařízení

Kabina

Stěny: nerez brus

Šachetní dveře

provedení: ruční svíslé posuvné, bez PO

materiál křídel dveří: nerez brus

rám dveří, materiál: nerez brus

Úkony dodané s výtahem

- oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu;
- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu;
- prováděcí dokumentace;
- doprava na místo stavby a obalový materiál;
- uzamykání venkovních šachetních dveří

NABÍDKA č. 18E-022A-03/18

Cena malého nákladního výtahu (levý) bez DPH	491 000,- Kč
Množstevní sleva 1% z ceny díla	4 910,- Kč

Cena po slevě bez DPH	486 090,- Kč
-----------------------	--------------

Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách.

V ceně je standardně zahrnuta dodávka na stavbu, montáž a uvedení nového výtahu do provozu našimi odbornými pracovníky.

Dodací lhůta

8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo, vyjasnění technických a obchodních podmínek a odsouhlasení dispozičních výkresů, následně demontáž stávajících výtahů, stavební úpravy a montáž nového výtahu 2 týdny, dokončovací práce a zkoušky 1 týden

Záruční doba

záruka 60 měsíců od předání výtahu provozovateli za předpokladu uzavření smlouvy na servis výtahu

Standardní platební podmínky

1. záloha 25 % z ceny zakázky, splatná do 14 dnů po podpisu smlouvy;
2. záloha 50 % z ceny zakázky, splatná po dodávce výtahu na stavbu;
3. záloha 15 % z ceny zakázky, splatná po ukončení montáže montážní zkouškou
4. konečná faktura za zbytek ceny, splatná po předání výtahu provozovateli s výchozí revizí (výše uvedené platební podmínky je možno upravit na základě dohody)

Platnost nabídky

6 týdnů od data odeslání/předání nabídky

S pozdravem





Vedoucí pobočky Praha

S+ SCHMITT+SOHN
VÝTAHY
s.r.o.
Jeníšov 110, 392 31 K. Vary
IČ: 25210883, DIČ: CZ25210883

Příloha:

Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST

Název stavby	Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Chmelová - objekt prostřední, Chmelová 2921/8, Praha 10	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Praha 10
		IČ	DIČ
Objednatel	MČ Praha 10, Vršovická 1429/68		
Projektant			
Zhotovitel	Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o.	25218883	CZ25218883
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1898		18.5.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedlejší rozpočtové náklady
1 HSV 97.512,64	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 4.743,96
2	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 4.743,96
3 PSV 25.683,50	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4	11 0,00	16 Provozní vlivy 2.371,98
5 Technologie 351.200,00		17 Ostatní- množstevní sleva -4.910,00
6		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 474.396,14	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 VRN (ř. 13-18) 6.949,90
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 4.743,96	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 486.090,00 24 15 % DPH 0,00 25 21 % 486.090,00 DPH 102.078,90 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 588.168,90 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Razítko	
Razítko	
Razítko	

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Chmelová - objekt prostřední, Chmelová 2921/8, Praha 10

Objekt:

Část: stavební práce

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 10, Vršovická 1429/68

Zhotovitel: Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o.

Datum: 02.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				97.512,64	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9.534,50	
1	K	014	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1.000,00	2.000,00	21,0
2	K	011	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl 10 mm	m2	10,500	165,00	1.732,50	21,0
3	K	011	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně-2x	m2	21,000	62,00	1.302,00	21,0
4	K	011	642942611	Osazování barier a dozdivání parapetů	ks	3,000	1.500,00	4.500,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				81.700,00	
5	K	013	965042221	úprava otvorů pro bariery	m3	0,800	1.500,00	1.200,00	21,0
6	K	013	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % vč vyškrábání spár a očištění zdiva-prohlubeň	m2	20,000	2.600,00	52.000,00	21,0
7	K	013	9780131911	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %-strojovna	m2	5,000	2.500,00	12.500,00	21,0
8	K	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	20,000	250,00	5.000,00	21,0
9	K	005	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	20,000	200,00	4.000,00	21,0
10	K	005	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	20,000	350,00	7.000,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				4.928,14	
11	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,800	1.020,00	816,00	21,0
12	K	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,600	2.000,00	1.200,00	21,0
13	K	013	997013519	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-celkem 20 km	t	0,600	348,56	209,14	21,0
14	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,802	1.500,00	2.703,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				1.350,00	
15	K	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,900	1.500,00	1.350,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				25.683,50	
	D		767	Konstrukce zámečnické				4.795,00	

16	K	767	767640311	Montáž zámku dveří do strojovny	kus	1,000	4.795,00	4.795,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				6.412,50	
17	K	783	783891229	Nátěry protiprašný stěn dvojnásobný-prohlubeň	m2	10,500	450,00	4.725,00	21,0
			783221124						
18	K	783		Nátěry syntetické dveří strojovny matný povrch 2x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	4,500	375,00	1.687,50	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				14.476,00	
19	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,000	225,00	3.150,00	21,0
20	K	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14,000	372,00	5.208,00	21,0
21	K	784	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných protiprašných v místnostech do 3,80 m	m2	14,000	437,00	6.118,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>123.196,16</u>	

poznámka

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a rozměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.

a) veškeré položky na přípomocce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

9	K	009	Výměna šachetních dveří za svisle posuvné bariéry						
			montáž	soub	3,000	6.000,00	18.000,00	21,0	
			materiál	soub	3,000	17.000,00	51.000,00	21,0	
10	K	010	Výměna tlačítkových ovladačů ve stanicích						
			montáž	soub	3,000	2.500,00	7.500,00	21,0	
			materiál	soub	3,000	5.000,00	15.000,00	21,0	
11	K	011	Montáž snimačů, KV a stavěcích klínů						
			montáž	soub	1,000	1.200,00	1.200,00	21,0	
			materiál	soub	1,000	7.500,00	7.500,00	21,0	
12	K	012	Nové osvětlení strojovny a šachty,						
			montáž	soub	1,000	2.500,00	2.500,00	21,0	
			materiál	soub	1,000	5.000,00	5.000,00	21,0	
13	K	013	Výměna vlečných kabelů strojovny - klec						
			montáž	soub	1,000	2.500,00	2.500,00	21,0	
			materiál	soub	1,000	5.500,00	5.500,00	21,0	
14	K	014	Nová el instalace šachty						
			montáž	soub	1,000	6.000,00	6.000,00	21,0	
			materiál	soub	1,000	44.000,00	44.000,00	21,0	
15	K	015	Nová el instalace strojovny						
			montáž	soub	1,000	5.000,00	5.000,00	21,0	
			materiál	soub	1,000	5.000,00	5.000,00	21,0	
16	K	015	Blokace venkovního tlačítka, čip nebo klíček						
			montáž	soub	1,000	2.500,00	2.500,00	21,0	
			materiál	soub	1,000	5.000,00	5.000,00	21,0	
17	K	017	Úprava venkovní bariery na zamykání zámkem FAB						
			montáž	soub	1,000	2.500,00	2.500,00	21,0	
			materiál	soub	1,000	3.500,00	3.500,00	21,0	
18	K	018	Doplnění zadní stěny šachty v podlaží 1, plocha 1x1,5 m						
			montáž	soub	1,000	1.500,00	1.500,00	21,0	
			materiál	soub	1,000	7.500,00	7.500,00	21,0	
19	K	019	Demontáž původního zařízení vč likvidace odpadu						
				soub	1,000	15.000,00	15.000,00	21,0	
20	K	020	Vyhotovení projektové dokumentace						
				soub	1,000	10.000,00	10.000,00	21,0	
21	K	021	Revize a zkoušky za účasti inspektora TI						
				soub	1,000	12.500,00	12.500,00	21,0	
22	K	022	Režie a dopravní náklady						
				soub	1,000	16.500,00	16.500,00	21,0	
			<u>Celkem</u>				<u>351.200,00</u>		

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Chmelová - objekt prostřední, Chmelová 2921/8, Praha 10

Objekt:

Část: výtah

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Technologie				351.200,00	
	D			Výtah				351.200,00	
1	K		001	Hlavní vypínač uzamykatelný					
				montáž	soub	1,000	1.500,00	1.500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	2.500,00	2.500,00	21,0
2	K		002	Výměna rozvaděč za elektronický regulovaný FM s měničem s plynulým rozjezdem a přesným zastavením					
				montáž	soub	1,000	2.500,00	2.500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	7.500,00	7.500,00	21,0
3	K		003	Výměna výtahového stroje za převodový kompak					
				montáž	soub	1,000	2.500,00	2.500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	15.000,00	15.000,00	21,0
4	K		004	Dodání a montáž roštu pod stroj					
				montáž	soub	1,000	500,00	500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	1.500,00	1.500,00	21,0
5	K		005	Kompletní výměna klece (kabiny)					
				montáž	soub	1,000	7.500,00	7.500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	25.000,00	25.000,00	21,0
6	K		006	Úprava konzolí a vodítek pro novou klec					
				montáž	soub	1,000	2.500,00	2.500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	7.500,00	7.500,00	21,0
7	K		007	Výměna nosných lan 2x6					
				montáž	soub	1,000	5.000,00	5.000,00	21,0
				materiál	soub	1,000	15.000,00	15.000,00	21,0
8	K		008	Montáž pružných nárazníků, STOP tlačítko, zásuvky 230V, na dno šachty					
				montáž	soub	1,000	1.500,00	1.500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	1.500,00	1.500,00	21,0