

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2018/0698/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-472 /2018
ze dne 6. 6. 2018

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ
Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Jiří Vinš, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: Středočeská stavební společnost spol. s r.o.
zapsaný v OR sp. zn. C 8668 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Vladislavem Řeháčkem, jednatelem společnosti
se sídlem: Vídeňská 619/142, Kunratice, 148 00 Praha 4
IČ: 45310777
DIČ: CZ45310777
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje

zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: Výměna ZTI v pavilonech objektu MŠ K Podjezdu č. p. 1077/2, Praha 4. Dotčená budova je na pozemku parc. č. 1011/3, katastrální území Michle. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby, vypracované společností Ing. Jan Krpata, se sídlem [REDAKCE] Praha – [REDAKCE] IČO:170 27 331 z 5/2018

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá ve výměně potrubí ZTI spojenou s výměnou zařizovacích předmětů a s opravami povrchu v hygienických zařízeních dětí v 1.NP a 2.NP pavilonů tříd. Podrobný popis prací je uveden v projektu provedení stavby. Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započatí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 30 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro

provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušeni se prodlužuje doba zhotovení díla. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí :	3.448.712,20 Kč bez DPH
DPH 21%:	724.229,56 Kč
Cena díla celkem:	4.172.941,76 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhuje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatel budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatel uhrzena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatel bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat vyšší daň, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrzení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplácena.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišťe. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílešné výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílešná dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude rozříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a

dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku

(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v úpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatel pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),

h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatel objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatel (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé

porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při

výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 5. 2018

V Praze dne..... 18-06-2018



za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta městské části Praha 4




zhotovitel
Ing. Vladislav Řeháček
jednatel společnosti

Středočeská stavební společnost spol. s r.o.
Videňská 619, 140 00 Praha 4
IČ: 45310777 DIČ: CZ45310777 ⓘ

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 18-06-2018



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z045032018
Stavba: MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - rekapitulace

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Videňská 619, 148 00 , Praha 4 - Kunratice

IČ: 45310777
DIČ: CZ45310777

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

3 448 712,20

Cena bez DPH

		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 448 712,20	724 229,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 172 941,76

25.5.2018



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z045032018

Stavba: MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - rekapitulace

Místo: Praha

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Videňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 448 712,20	4 172 941,76	
z045032 018	MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - rekapitulace	3 448 712,20	4 172 941,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - rekapitulace

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45310777

DIČ:

CZ45310777

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 448 712,20

DPH základní
snižená

Základ daně
3 448 712,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
724 229,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 172 941,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - rekapitulace

Místo: Praha

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Videňská 619, 148 00 , Praha 4 - Kunratice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 448 712,20

PSV - Práce a dodávky PSV

3 448 712,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod

3 448 712,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - rekapitulace

Místo: Praha

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Vídeňská 619, 148 00 , Praha 4 - Kunratice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 448 712,20	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 448 712,20	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod				3 448 712,20	
1	K	721000000R01	MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - pavilon	kus	2,000	1 491 421,30	2 982 842,60	
2	K	721000000R02	MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - oprava svodného potrubí	kus	1,000	465 869,60	465 869,60	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z045032018
Stavba: MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - pavilon

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Vídeňská 619, 148 00 . Praha 4 - Kunratice

IČ: 45310777
DIČ: CZ45310777

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 491 421,30

	sazba daně	základ daně	výše daně
DPH základní	21,00%	1 491 421,30	313 198,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 804 619,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z045032018

Stavba: MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - pavilon

Místo: Praha

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Videňská 619, 148 00 , Praha 4 - Kunratice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 491 421,30	1 804 619,77	
z045032 018	MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - pavilon	1 491 421,30	1 804 619,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - pavilon

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Videňská 619, 148 00 , Praha 4 - Kunratice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45310777

DIČ:

CZ45310777

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 491 421,30

DPH základní
snížená

Základ daně
1 491 421,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
313 198,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 804 619,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - pavilon

Místo: Praha

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 491 421,30

HSV - Práce a dodávky HSV

433 263,04

1 - Zemní práce	15 143,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 745,42
31 - Zdi podpěrné a volné	1 293,84
34 - Stěny a příčky	787,62
4 - Vodorovné konstrukce	5 427,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	139 441,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	64 422,03
997 - Přesun sutě	124 290,41
998 - Přesun hmot	22 792,21

PSV - Práce a dodávky PSV

1 024 862,37

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 597,56
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	102 094,61
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	123 729,69
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	292 544,95
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	45 043,23
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	9 819,80
733 - Ústřední vytápění - potrubí	21 622,14
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 976,48
740 - Elektrická instalace - zkoušky a revize	38 593,66

734 - Ústřední vytápění - armatury	3 976,48
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	35 992,31
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	58 593,66
751 - Vzduchotechnika	8 822,40
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	10 918,69
766 - Konstrukce truhlářské	58 510,41
767 - Konstrukce zámečnické	7 940,40
771 - Podlahy z dlaždic	52 593,42
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	169 900,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 435,70
784 - Dokončovací práce - malby	14 726,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 295,89
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 810,13
VRN3 - Zařízení staveniště	26 485,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - pavilon

Místo: Praha

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Vidienská 619, 148 00 , Praha 4 - Kunratice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 491 421,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				433 263,04	
D	1		Zemní práce				15 143,33	
1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	4,600	1 855,60	8 535,76	
	W		2*1*0,8+(1*1*1)*3		4,600			
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	4,600	868,84	3 996,66	CS ÚRS 2014 01
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,600	80,77	371,54	CS ÚRS 2014 01
4	K	174102102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	4,600	340,83	1 567,82	CS ÚRS 2014 01
5	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkem uložit do 3 m od kraje	m3	0,960	183,98	176,62	
	W		(2+1*1)*0,8*0,3		0,960			
6	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	2,400	206,22	494,93	CS ÚRS 2014 01
	W		1,2*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,400			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				61 745,42	
7	K	317142221	Překlady nenosné přímé z párobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	555,11	555,11	CS ÚRS 2017 01
8	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	133,500	245,56	32 782,26	CS ÚRS 2014 01
9	K	342272323	Příčky tl 100 mm z příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,000	623,80	4 366,60	
	W		2*3,5		7,000			
10	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh pro vodovodní potrubí	m2	5,400	375,66	2 028,56	
	W		36*0,15		5,400			
	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh pro kanalizační potrubí	m2	3,200	658,34	2 108,97	
	W		8*2*0,2		3,200			

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			30*0,15		5,400	375,66	2 028,56	
11	K	346244371	Zazdivka o tl 140 mm rýh pro.kanalizační.potrubi	m2	3,200	668,74	2 138,37	
	vv		8*2*0,2		3,200			
12	K	346272111	Přízdivky ochranné tl 50 mm z přesných příčkových hmotnosti 500 kg/m3	m2	21,700	432,60	9 387,42	
	vv		(0,3+0,3)*3,5*4+(0,3+0,5+0,3)*3,5*2+(0,3+0,5)*3,5*2		21,700			
13	K	346272115	Přízdivky ochranné tl 150 mm z porobetonových přesných příčkových	m2	9,000	933,96	8 405,64	CS ÚRS 2017 01
	vv		Ylong objemové hmotnosti 500 kg/m3					
			3*1,5*2		9,000			
	D	31	Zdi podpěrné a volné				1 293,84	
14	K	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými	kus	4,000	323,46	1 293,84	CS ÚRS 2014 01
			tl do 300 mm					
	D	34	Stěny a příčky				787,62	
15	K	340237211	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100	kus	6,000	131,27	787,62	CS ÚRS 2014 01
			mm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 427,84	
16	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2	kus	8,000	678,48	5 427,84	
	vv		4+2+2		8,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				139 441,80	
17	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	47,000	78,44	3 686,68	CS ÚRS 2014 01
18	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10	m2	47,000	241,35	11 343,45	CS ÚRS 2014 01
			mm					
19	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných	m2	47,000	253,92	11 934,24	CS ÚRS 2014 01
			nanášená ručně					
20	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	316,500	64,51	20 417,42	CS ÚRS 2014 01
21	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10	m2	133,500	212,39	28 354,07	CS ÚRS 2014 01
			mm					
22	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,600	327,38	2 815,47	CS ÚRS 2014 01
	vv		5,4+3,2		8,600			
23	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená	m2	183,000	242,91	44 452,53	CS ÚRS 2014 01
			ručně					
24	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 351,59	2 703,18	CS ÚRS 2014 01
25	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,000	22,49	1 259,44	CS ÚRS 2014 01
	vv		7*4*2		56,000			
26	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,000	50,19	4 015,20	CS ÚRS 2014 01
	vv		8*5*2		80,000			
27	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s	m	28,000	30,01	840,28	CS ÚRS 2014 01
			tkaninou					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		4*3,5*2		28,000			
28	M	590514820	lišta rohová Al .10/15 cm	m	28,000	23,42	647,36	CS ÚRS 2014 01
	vv		26,6666666666667*1,05 Přepočtené koeficientem množství		28,000			
29	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého lř. C 16/20	m3	0,450	3 399,95	1 529,98	CS ÚRS 2014 01
30	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,450	401,74	180,78	CS ÚRS 2014 01
31	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	2,000	423,66	847,32	CS ÚRS 2014 01
32	K	642942721	Osazování žárubní nebo rámu dverních kovových do 4 mř na montážní něnu	kus	2,000	473,69	947,38	CS ÚRS 2014 01
33	M	553311860	žárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 600 L/P	kus	2,000	1 041,03	2 082,06	CS ÚRS 2014 01
34	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	4,000	54,59	218,36	CS ÚRS 2014 01
35	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x30 cm	kus	4,000	291,65	1 166,60	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				64 422,03	
36	K	943311811	Demontáž lešení prostorového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	18,000	24,31	437,58	
37	K	949101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000	37,58	676,44	CS ÚRS 2014 01
	vv		(4+4+2+2)*1,5		18,000			
38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	211,000	77,93	16 443,23	
	vv		(5*2+2,5*6+7)*2+6*2,5*2+24+23		211,000			
39	K	952902221	Čištění budov zamezení schodišť	m2	450,000	3,48	1 566,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		6*2,5*2*15		450,000			
40	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,280	100,31	529,64	
	vv		2,2*1,2*2		5,280			
41	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,450	3 067,88	1 380,55	CS ÚRS 2014 01
42	K	968062455	Vybourání dřevěných dverních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	166,19	332,38	
43	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	70,000	36,04	2 522,80	
44	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	30,000	118,11	3 543,30	
45	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	40,000	135,66	5 426,40	
46	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	86,85	521,10	CS ÚRS 2014 01
47	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	395,99	1 583,96	CS ÚRS 2014 01
48	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	186,24	372,48	CS ÚRS 2014 01
	PČ		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm s do 150 mm	m	36,000	102,29	3 682,44	CS ÚRS 2014 01

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena souhrnná
			450 mm	kus	4,000	395,99	1 583,96	CS ÚRS 2014 01
48	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	186,24	372,48	CS ÚRS 2014 01
49	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	36,000	102,29	3 682,44	CS ÚRS 2014 01
50	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	16,000	175,49	2 807,84	
51	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn š do 50 mm - el.	m	80,000	30,13	2 410,40	
52	K	974082173	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 50 mm	m	16,000	59,30	948,80	
53	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	1,000	2 625,81	2 625,81	CS ÚRS 2014 01
54	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	47,000	76,47	3 594,09	
55	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	183,000	71,13	13 016,79	
D	997		Přesun sutě				124 290,41	
56	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	38,713	1 839,85	71 226,11	CS ÚRS 2014 01
57	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,713	196,08	7 590,85	CS ÚRS 2014 01
58	K	997013831	Poplatek za bložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	38,713	1 174,63	45 473,45	CS ÚRS 2014 01
D	998		Přesun hmot				22 792,21	
59	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	23,678	962,59	22 792,21	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 024 862,37	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 597,56	
60	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí 2*2*2	m2	8,000	175,93	1 407,44	CS ÚRS 2014 01
61	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí (1,5+1,5)*2*2	m2	12,000	182,51	2 190,12	CS ÚRS 2014 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				102 094,61	
62	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	1,000	199,39	199,39	
63	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	2,000	255,37	510,74	
64	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	2,000	86,25	172,50	
65	K	721100912	Utěsnění víka čističe manžetou	kus	1,000	343,21	343,21	
66	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	16,000	179,39	2 870,24	
67	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	72,000	217,91	15 689,52	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	708,18	708,18	
69	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	746,55	746,55	
70	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	1,000	979,98	979,98	CS ÚRS 2017 01
71	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	14,000	63,93	895,02	
72	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	656,67	656,67	CS ÚRS 2014 01
73	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	823,10	823,10	CS ÚRS 2014 01
74	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	862,99	862,99	CS ÚRS 2017 01
75	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	5,000	350,80	1 754,00	
76	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	3,000	419,81	1 259,43	
77	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	1,000	429,52	429,52	
78	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	208,52	2 085,20	
79	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,000	207,80	2 493,60	
80	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	10,000	333,30	3 333,00	
81	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	2,000	361,67	723,34	
82	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	2,000	437,31	874,62	
83	K	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 70	m	16,000	554,00	8 864,00	CS ÚRS 2014 01
84	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	8,000	750,62	6 004,96	CS ÚRS 2014 01
85	K	721175013	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 125	m	8,000	690,93	5 527,44	CS ÚRS 2014 01
86	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	139,93	1 959,02	
87	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	153,24	1 225,92	
88	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	10,000	170,25	1 702,50	
89	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	2,000	206,78	413,56	
90	M	286110860	čistící kus DN 70	kus	2,000	346,31	692,62	CS ÚRS 2017 01
91	K	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100	kus	1,000	273,65	273,65	
92	M	286110870	čistící kus DN 100	kus	1,000	423,23	423,23	CS ÚRS 2017 01
93	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	671,61	671,61	CS ÚRS 2014 01
94	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	30,000	605,76	18 172,80	
95	K	721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	30,000	304,96	9 148,80	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					0,216	21 002,97	4 531,76	CS ÚRS 2014 01

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Učtovací soustava
			Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	30,000	605,76	18 172,80	
			Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	30,000	304,96	9 148,80	
			Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,216	21 903,97	4 731,26	CS ÚRS 2014 01
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				123 729,69	
98	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	49,000	86,43	4 235,07	CS ÚRS 2014 01
99	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	68,000	101,20	6 881,60	CS ÚRS 2014 01
100	K	722170943	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 3/4	kus	1,000	671,31	671,31	CS ÚRS 2014 01
101	K	722170944	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1	kus	2,000	1 339,96	2 679,92	CS ÚRS 2017 01
102	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	49,000	335,71	16 449,79	
103	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	38,000	379,25	14 411,50	
104	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	30,000	381,26	11 437,80	
105	K	722174073	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	1,000	136,00	136,00	
106	K	722174074	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	1,000	172,46	172,46	
107	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	59,000	58,30	3 439,70	
108	K	722181211	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	46,000	50,34	2 315,64	
109	K	722181212	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	24,000	51,87	1 244,88	
110	K	722181222	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	7,000	73,50	514,50	
111	K	722181232	Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	11,000	76,93	846,23	
112	K	722181241	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	3,000	69,16	207,48	
113	K	722181242	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	26,000	87,97	2 287,22	
114	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	117,000	84,50	9 886,50	
115	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	50,000	176,70	8 835,00	CS ÚRS 2014 01
116	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	449,94	2 699,64	
117	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	16,000	68,64	1 098,24	
118	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	18,000	262,90	4 732,20	CS ÚRS 2014 01
119	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000	70,38	563,04	CS ÚRS 2014 01
120	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	21,000	74,93	1 573,53	CS ÚRS 2014 01
121	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	84,43	506,58	CS ÚRS 2014 01
122	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	4,000	46,13	184,52	CS ÚRS 2014 01
123	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	3,000	58,85	176,55	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	722231073	Ventil závitový zpětný R 60 G 3/4	kus	4,000	301,57	1 206,28	
125	K	722231201	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 6 do 25 °C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000	1 972,37	1 972,37	CS ÚRS 2014 01
126	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100 °C k bojleru se ZK a s možností vypouštění	kus	1,000	706,14	706,14	CS ÚRS 2014 01
127	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C plnoprotokový s koulí vnitřní závit	kus	4,000	231,50	926,00	CS ÚRS 2014 01
128	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnoprotokový s koulí vnitřní závit	kus	10,000	327,40	3 274,00	CS ÚRS 2014 01
129	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnoprotokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000	382,29	764,58	CS ÚRS 2014 01
130	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	68,09	136,18	
131	M	484880350	směšovač trojcestný termostatický PT12500400 DN20	kus	2,000	2 858,96	5 717,92	CS ÚRS 2017 01
132	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	117,000	10,96	1 282,32	
133	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	117,000	15,33	1 793,61	
134	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,121	3 377,50	3 786,18	CS ÚRS 2014 01
135	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	1,121	3 547,91	3 977,21	CS ÚRS 2014 01

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

292 544,95

136	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	8,000	100,05	800,40	
137	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	8,000	639,66	5 117,28	CS ÚRS 2014 01
138	M	642360710	klozet keramický závěsný hluboké splachování dětský	kus	8,000	4 987,93	39 903,44	CS ÚRS 2017 01
139	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové dětské, barevné	kus	8,000	852,78	6 822,24	CS ÚRS 2017 01
140	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	4,000	781,08	3 124,32	CS ÚRS 2014 01
141	M	642513110	pisoár s automatickým splachovačem a s integrovaným zdrojem	kus	4,000	10 830,10	43 320,40	
142	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,000	95,36	1 144,32	
143	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	14,000	555,63	7 778,82	CS ÚRS 2014 01
144	M	642110300	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	12,000	1 977,30	23 727,60	CS ÚRS 2014 01
145	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé	kus	2,000	1 910,33	3 820,66	CS ÚRS 2014 01
146	M	642110340	kryt na sifon bílý	kus	2,000	1 112,12	2 224,24	CS ÚRS 2014 01
147	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	317,62	635,24	
148	K	725245191	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná šířky 800 mm čtvrtkruh	soubor	2,000	8 701,80	17 403,60	

PČ Ty
P

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

150 M 642938510

vanička sprchová 800x800, nohy, sada upevnění

kus

2,000

5 380,85

10 761,70

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	317,62	635,24	
148	K	725245191	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná šířky 800 mm čtvrtkruh	soubor	2,000	8 701,80	17 403,60	
150	M	642938510	vanička sprchová 800x800, nohy, sada upevnění	kus	2,000	5 380,85	10 761,70	
151	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	6,000	1 009,22	6 055,32	CS ÚRS 2014 01
152	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 065,73	2 131,46	CS ÚRS 2014 01
153	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 146,92	2 293,84	CS ÚRS 2014 01
154	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	2,000	1 298,82	2 597,64	CS ÚRS 2014 01
155	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000	1 436,88	2 873,76	CS ÚRS 2014 01
156	M	551458210	fontánka pitná SLUN 62E závěsná s automaticky ovládaným výtokem	kus	2,000	12 180,79	24 361,58	CS ÚRS 2017 01
157	K	725330840	Demontáž výlevky litinová nebo ocelová	soubor	2,000	102,40	204,80	CS ÚRS 2014 01
158	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	682,47	1 364,94	CS ÚRS 2014 01
159	M	642711010	výlevka keramická bílá	kus	2,000	6 146,16	12 292,32	
160	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	706,18	706,18	
161	K	725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý ONE 50 l	soubor	1,000	4 766,71	4 766,71	CS ÚRS 2014 01
162	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	44,000	117,00	5 148,00	
163	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	171,20	171,20	CS ÚRS 2014 01
164	K	725820802	Demontáž baterie	soubor	16,000	65,08	1 041,28	
165	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	424,17	848,34	CS ÚRS 2014 01
166	M	551457000	baterie dřezová nástěnná páková 150mm chrom	kus	2,000	1 928,89	3 857,78	CS ÚRS 2017 01
167	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	14,000	388,41	5 437,74	CS ÚRS 2014 01
168	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	14,000	1 705,74	23 880,36	CS ÚRS 2017 01
169	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	484,70	969,40	CS ÚRS 2014 01
170	M	551456000	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	2,000	1 709,01	3 418,02	CS ÚRS 2017 01
171	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus	2,000	1 268,72	2 537,44	CS ÚRS 2017 01
172	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	12,000	41,25	495,00	CS ÚRS 2014 01
173	K	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40	kus	14,000	233,51	3 269,14	
174	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	2,000	1 027,91	2 055,82	CS ÚRS 2014 01
175	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezu s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	622,19	1 244,38	CS ÚRS 2014 01
176	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	2,000	735,59	1 471,18	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	4,000	681,58	2 726,32	CS ÚRS 2014 01
178	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	130,51	522,04	
179	M	562457200	dvířka vanová DV 300x400 B - bílá	kus	2,000	157,18	314,36	CS ÚRS 2014 01
180	M	562457210	dvířka vanová DV 300x300 B - bílá	kus	2,000	115,91	231,82	CS ÚRS 2014 01
181	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	10,000	34,92	349,20	
182	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,671	2 603,81	1 747,16	CS ÚRS 2014 01
183	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,671	3 371,71	2 262,42	CS ÚRS 2014 01

D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 45 043,23

184	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	8,000	5 416,57	43 332,56	CS ÚRS 2014 01
185	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,149	5 575,65	830,77	CS ÚRS 2014 01
186	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,149	5 905,34	879,90	CS ÚRS 2014 01

D 727 Zdravotnicka - požární ochrana 9 819,80

187	K	727121133	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	1,000	2 992,42	2 992,42	CS ÚRS 2014 01
188	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	1,000	3 074,68	3 074,68	CS ÚRS 2014 01
189	K	727121136	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	1,000	3 752,70	3 752,70	CS ÚRS 2014 01

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 21 622,14

190	K	733111324	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	8,000	426,11	3 408,88	CS ÚRS 2012 01
191	K	733111313	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	4,000	652,32	2 609,28	CS ÚRS 2012 01
192	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	20,000	42,06	841,20	
193	K	733124113	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15	kus	4,000	571,51	2 286,04	CS ÚRS 2012 01
194	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	2,000	242,36	484,72	CS ÚRS 2014 01
195	K	733191923	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	2,000	260,63	521,26	CS ÚRS 2014 01
196	K	733222103	Potrubí měděné pototvrde spojované měkkým pájením D 18x1	m	25,000	332,68	8 317,00	
197	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	8,000	339,39	2 715,12	CS ÚRS 2012 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				m	25,000	15,21	380,25	CS ÚRS 2012 01

№	Kód	Popis	Mj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustava
198	K 733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	25,000	15,21	380,25	CS ÚRS 2012 01
199	K 998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,041	1 003,31	41,14	CS ÚRS 2012 01
200	K 998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	420,62	17,25	CS ÚRS 2012 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury						3 976,48	
201	K 73421685	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	4,000	298,57	1 194,28	CS ÚRS 2012 01
202	K 734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	694,74	2 778,96	CS ÚRS 2017 01
203	K 998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,003	744,55	2,23	CS ÚRS 2014 01
204	K 998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	338,08	1,01	CS ÚRS 2014 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						35 992,31	
205	K 735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	4,000	147,53	590,12	CS ÚRS 2014 01
206	K 735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	80,000	30,69	2 455,20	
207	K 735152655	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W	kus	2,000	6 228,41	12 456,82	CS ÚRS 2017 01
208	K 735152657	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 2079 W	kus	2,000	7 457,16	14 914,32	CS ÚRS 2017 01
209	K 735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	80,000	39,89	3 191,20	
210	K 735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	80,000	27,32	2 185,60	
211	K 998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,153	921,01	140,91	CS ÚRS 2014 01
212	K 998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,153	380,00	58,14	CS ÚRS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize						58 593,66	
213	K 740991100R01	Příloha č. 1 - Elektroinstalace	kus	1,000	58 593,66	58 593,66	
D 751 Vzduchotechnika						8 822,40	
214	K 751311074	Mtz vyústi podlahové do 0,200 m2	kus	2,000	230,19	460,38	CS ÚRS 2017 01
215	K 751398024	Mtz větrací mřížky stěnové do 0,200 m2	kus	2,000	477,90	955,80	CS ÚRS 2017 01
216	M 598162460	mřížka ventilační bílá 45,5 x 23 cm, volný průřez 610 cm2	kus	2,000	1 454,67	2 909,34	CS ÚRS 2017 01
217	K 751513035	Mtz potrubí plech skupiny III s přírubou tloušťky plechu 3,0 mm do 1,13 m2	m	2,000	628,87	1 257,74	CS ÚRS 2017 01
218	M 191123340	plech pro VZT potrubí, 2000 x 1000 x 1 mm	kus	2,000	1 585,05	3 170,10	CS ÚRS 2017 01
219	K 998751103	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	t	0,018	3 349,06	60,28	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018	486,70	8,76	CS ÚRS 2014 01
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				10 918,69	
221	K	763131412	SDK podhled desky 1x12,5 tl 100 mm dvouvrstva spodní kce profil CD+UD (0,5+0,4) 110	m2	9,000	737,32	6 635,88	CS ÚRS 2014 01
222	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	20,000	106,64	2 132,80	CS ÚRS 2014 01
223	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	10,000	23,25	232,50	CS ÚRS 2014 01
224	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštěni jednoduché	m2	14,000	64,94	909,16	CS ÚRS 2014 01
225	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci veř. 300x300 mm	kus	1,000	109,33	109,33	
226	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	1,000	716,31	716,31	
227	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,151	812,22	122,65	CS ÚRS 2014 01
228	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,151	397,75	60,06	CS ÚRS 2014 01
D 766			Konstrukce truhlářské				58 510,41	
229	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn věšáků na ručníky	kus	56,000	27,65	1 548,40	CS ÚRS 2017 01
230	K	766492100	Montáž obložení těles	kus	4,000	400,74	1 602,96	CS ÚRS 2017 01
231	M	611731160	obložení tělesa do 1600x600 mm	kus	4,000	7 632,46	30 529,84	CS ÚRS 2017 01
232	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	525,80	3 154,80	CS ÚRS 2017 01
233	M	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	2,000	3 357,73	6 715,46	CS ÚRS 2017 01
234	M	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	4,000	3 246,64	12 986,56	CS ÚRS 2017 01
235	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	34,35	206,10	CS ÚRS 2014 01
236	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	18,000	20,87	375,66	
237	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	6,000	83,28	499,68	CS ÚRS 2017 01
238	M	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 62 cm š 15 cm	kus	6,000	96,46	578,76	CS ÚRS 2017 01
239	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,244	824,74	201,24	CS ÚRS 2014 01
240	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,244	454,72	110,95	CS ÚRS 2014 01
D 767			Konstrukce zámečnické				7 940,40	
241	K	767647912	Oprava a údržba dveří výměna klik se štitky	sada	4,000	154,67	618,68	CS ÚRS 2014 01
242	M	540146220	klíček včetně štitku a montážního materiálu	kus	4,000	110,78	443,12	CS ÚRS 2017 01

D 767		Konstrukce zámečnické		7 940,40			
PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
241	K 767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky	sada	4,000	154,67	618,68	CS ÚRS 2014 01
242	M 549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	4,000	419,78	1 679,12	CS ÚRS 2017 01
243	K 767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	14,000	95,31	1 334,34	CS ÚRS 2014 01
244	M 423928880	konzola lištová cca 41/41/2,5	kus	14,000	304,22	4 259,08	CS ÚRS 2014 01
245	K 998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,032	1 146,11	36,68	CS ÚRS 2014 01
246	K 998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,032	390,73	12,50	CS ÚRS 2014 01

D 771		Podlahy z dlaždic		52 593,42			
PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
247	K 771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	47,000	117,79	5 536,13	
248	K 771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	47,000	356,84	16 771,48	CS ÚRS 2014 01
249	M 597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	51,700	294,58	15 229,79	CS ÚRS 2014 01
	vv	47*1,1 Přepočtené koeficientem množství		51,700			
250	K 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	47,000	37,63	1 768,61	
251	K 771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	47,000	39,88	1 874,36	
252	K 771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	47,000	214,63	10 087,61	CS ÚRS 2014 01
253	K 998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,501	538,97	808,99	CS ÚRS 2014 01
254	K 998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,501	344,07	516,45	CS ÚRS 2014 01

D 781		Dokončovací práce - obklady keramické		169 900,31			
PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
255	K 781411810	Demontáž obkladů z obkladaček úrovinových kladených do malty	m2	133,500	88,79	11 853,47	
256	K 781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	133,500	565,25	75 460,88	CS ÚRS 2014 01
257	M 597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	146,850	340,19	49 956,90	CS ÚRS 2014 01
	vv	133,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		146,850			
258	K 781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	12,000	346,61	4 159,32	CS ÚRS 2017 01
259	M 634651260	zrcadlo nemontované číré tl. 5 mm	m2	12,000	656,47	7 877,64	CS ÚRS 2017 01
	vv	10,9090909090909*1,1 Přepočtené koeficientem množství		12,000			
260	K 781494211	Plastový profil vanový flexibilní lepidlo	m	4,000	131,18	524,72	
261	K 781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	68,000	32,86	2 234,48	
262	K 781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	133,500	35,52	4 741,92	
263	K 781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	78,000	36,05	2 811,90	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	K	781495171	Montáž poříčky na vnitřní obklad	m	8,400	615,50	5 170,20	CS ÚRS 2017 01
265	K	998781103	Přesun hmot. tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	6,341	498,88	3 163,40	CS ÚRS 2014 01
266	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	6,341	306,81	1 945,48	CS ÚRS 2014 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 435,70	
267	K	783101201	Hrubé obrusení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,000	47,18	471,80	CS ÚRS 2017 01
268	K	783101203	Jemné obrusení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,000	37,91	379,10	CS ÚRS 2017 01
269	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,000	4,31	43,10	CS ÚRS 2017 01
270	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,000	4,67	46,70	CS ÚRS 2017 01
271	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,000	82,17	821,70	CS ÚRS 2017 01
272	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,000	89,07	890,70	CS ÚRS 2017 01
273	K	783122111	Lokální tmeření truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	5,000	56,98	284,90	CS ÚRS 2017 01
274	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obrusěním	m2	10,000	149,77	1 497,70	CS ÚRS 2014 01
D 784			Dokončovací práce - malby				14 726,61	
275	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	230,000	22,00	5 060,00	CS ÚRS 2014 01
276	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000	62,29	1 245,80	CS ÚRS 2014 01
277	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	100,000	11,77	1 177,00	CS ÚRS 2014 01
278	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	47,000	2,03	95,41	CS ÚRS 2014 01
279	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	230,000	31,08	7 148,40	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				33 295,89	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 810,13	
280	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	6 810,13	6 810,13	CS ÚRS 2017 01
D VRN3			Zařízení staveniště				26 485,76	
281	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	ks	1,000	26 485,76	26 485,76	

MŠ K Podjezdu 1077/2 - Soupis prací - Příloha č. 1 - Elektroinstalace

Dodavatel: Středočeská stavební společnost spol. s r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice
 Vypracováno dne: 25.5.2018

Investor: MČ PRAHA 4

MŠ K PODJEZDU 1077/2, PRAHA 4

pol.č.	Označení dodávky:	ELEKTRICKÁ INSTALACE - UMYVARNY			
Materiál:		Množství	Jednotka	Cena bez DPH	Celkem
Úprava rozvodnice R.1NP					
1	Chráníč s nadp. Ochranou 16A/2/0.03A/B	3	ks	1 257,49	3 772,47
2	Chráníč s nadp. Ochranou 10A/2/0.03A/B	2	ks	1 257,49	2 514,98
3	Úpravy v rozvaděči - práce	1	ks	2 735,29	2 735,29
Přístroje ABB - TIME, bílá, ledová bílá					
4	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového ř.01	3	ks	162,44	487,32
6	3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého ř.6	2	ks	172,71	345,42
6	3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého 6+6	4	ks	193,24	772,96
7	3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového	5	ks	30,81	154,05
8	3558E-A00652B 01 Kryt spínače kolébkového dělený	4	ks	36,41	145,64
9	3901F-A00110 01 Rámeček jednonásobný	9	ks	23,34	210,06
10	Montáž přístrojů	1	ks	3 267,41	3 267,41
Kabelové rozvody					
11	CYKY-J 5x1,5	40	m	16,34	653,60
12	CYKY-J 3x1,5	100	m	11,20	1 120,00
13	CYKY-J 3x2,5	120	m	15,87	1 904,40
14	Vodič CY 4mm ² žl.-zel.	50	m	13,54	677,00
15	Ochranná svorka AB+Cu pásek	4	ks	112,96	451,84
16	Krabice KPR 68	15	ks	7,00	105,00
17	Montáž kabelových rozvodů, včetně zhotovení kabel. Drážek a průrazů	1	ks	16 430,38	16 430,38
Ostatní					
18	S1 Závěsné svítidlo RONDO EGLO 85261, 1X60W, IP20	8	ks	699,23	5 593,84
19	S2 Svítidlo přisazené ASTEN LED 15W, IP44	6	ks	605,87	3 635,22
20	S3 Svítidlo kruh W131/B, Victor, IP44	4	ks	465,84	1 863,36
21	Spojovací, podružný a ostatní materiál	1	ks	1 400,32	1 400,32
22	Revize, revizní zpráva	1	ks	3 631,50	3 631,50
23	Vypracování dokumentace skutečného stavu	1	ks	4 200,96	4 200,96
24	Montáž a zapojení svítidel	1	ks	2 520,58	2 520,58
CELKEM bez DPH					58 593,60 Kč
DPH 21%					12 304,66 Kč
CELKEM s 21% DPH					70 898,26 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z045032018

Stavba: MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - oprava svodného potrubí

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Vídeňská 619, 148 00 , Praha 4 - Kunratice

IČ: 45310777
DIČ: CZ45310777

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **465 869,60**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	465 869,60	97 832,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **563 702,22**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z045032018

Stavba: MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - oprava svodného potrubí

Místo: Praha

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Videňská 619, 148 00 , Praha 4 - Kunratice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		465 869,60	563 702,22	
z045032 018	MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - oprava svodného potrubí	465 869,60	563 702,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - oprava svodného potrubí

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45310777

DIČ:

CZ45310777

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

465 869,60

DPH základní
snížená

Základ daně

465 869,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

97 832,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

563 702,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - oprava svodného potrubí

Místo: Praha

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

465 869,60

HSV - Práce a dodávky HSV

382 034,70

1 - Zemní práce

109 432,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

42 640,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 761,95

8 - Trubní vedení

24 542,25

85 - Potrubí z trub litinových

5 581,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 120,86

997 - Přesun sutě

51 399,34

998 - Přesun hmot

81 137,61

PSV - Práce a dodávky PSV

71 562,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 588,78

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 038,87

766 - Konstrukce truhlářské

5 621,20

767 - Konstrukce zámečnické

1 009,91

776 - Podlahy poviakové

36 119,13

783 - Dokončovací práce - nátěry

867,61

784 - Dokončovací práce - malby

3 317,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 272,30

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 481,36

VRN3 - Zařízení staveniště

8 790,94

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 272,30

3 481,36

VRN3 - Zařízení staveniště

8 790,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ K Podjezdu 1077-2 - ZTI - oprava svodného potrubí

Místo: Praha

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Středočeská stavební společnost, spol. s r.o., Vídeňská 619, 148 00 , Praha 4 - Kunratice

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							465 869,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				382 034,70	
D	1		Zemní práce				109 432,65	
1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	29,120	1 621,85	47 228,27	
	vv		26*0,8*1,4		29,120			
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	29,120	830,55	24 185,62	CS ÚRS 2014 01
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	29,120	74,94	2 182,25	CS ÚRS 2014 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,120	14,09	410,30	CS ÚRS 2014 01
5	K	174102102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	29,120	371,36	10 814,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkém uložit do 3 m od kraje	m3	6,720	480,60	3 229,63	
	vv		(21+7)*0,8*0,3		6,720			
7	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	16,800	199,07	3 344,38	CS ÚRS 2014 01
	vv		8,4*2 Přepočtené koeficientem množství		16,800			
8	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	20,000	514,37	10 287,40	CS ÚRS 2014 01
9	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	45,000	172,24	7 750,80	CS ÚRS 2014 01
	vv		22,5*2 Přepočtené koeficientem množství		45,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				42 640,04	
10	K	317142221	Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	559,38	1 118,76	CS ÚRS 2017 01
11	K	317143622	Překlady nosné z porobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1350 mm	kus	1,000	2 534,97	2 534,97	CS ÚRS 2014 01
PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	10,000	219,00	2 190,00	CS ÚRS 2014 01

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
11	K	317143622	Preklady nosné z párobetonu Ytong ve zdielch tl 300 mm pro světlost otvoru do 1350 mm	kus	1,000	2 534,97	2 534,97	CS ÚRS 2014 01
12	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdva tl do 30 mm mařtou	m2	10,000	219,00	2 190,00	CS ÚRS 2014 01
13	K	341272631	Stěny nosné tl 300 mm z párobetonových přesných hladkých tvármic Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m2	14,000	1 194,24	16 719,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*3,5*2		14,000			
14	K	342272323	Příčky tl 100 mm z příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	22,750	573,80	13 053,95	
	VV		2,5*3,5+2*3,5+2*3,5		22,750			
15	K	386381113	Jímka 900x900x900 mm ze ŽB v kotelně	kus	1,000	7 023,00	7 023,00	CS ÚRS 2014 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				55 761,95	
16	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropěch	kus	4,000	1 427,19	5 708,76	CS ÚRS 2014 01
17	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,500	211,67	15 557,75	CS ÚRS 2014 01
	VV		(22,75+14)*2		73,500			
18	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 266,64	5 066,56	CS ÚRS 2014 01
19	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	21,59	647,70	CS ÚRS 2014 01
20	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,000	39,52	1 580,80	CS ÚRS 2014 01
21	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,510	3 027,83	10 627,68	CS ÚRS 2014 01
	VV		26*0,9*0,15		3,510			
22	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,510	358,46	1 258,19	CS ÚRS 2014 01
23	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,030	25 138,24	754,15	
24	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	26,000	392,37	10 201,62	CS ÚRS 2014 01
25	K	632902211	Příprava povrchu mazanin pro potěr cement. mlékem s PVAC	m2	26,000	31,30	813,80	
26	K	642942721	Osazování zárubní nebo ramu dvernic kovových do 4 m2 na montážní pěně	kus	2,000	498,96	997,92	CS ÚRS 2014 01
27	M	553311890	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 800 L/P	kus	2,000	951,27	1 902,54	CS ÚRS 2014 01
28	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	49,81	99,62	CS ÚRS 2014 01
29	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x30 cm	kus	2,000	272,43	544,86	CS ÚRS 2014 01
D	8		Trubní vedení				24 542,25	
30	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	7,000	397,51	2 782,57	CS ÚRS 2014 01
31	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	29,000	467,20	13 548,80	CS ÚRS 2014 01
32	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosé DN 150	kus	1,000	119,87	119,87	CS ÚRS 2017 01
33	M	286116200	čistič kus kanalizace plastové KGRE- 150 se 4 šrouby	kus	1,000	959,21	959,21	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
34	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	4,000	164,39	657,56	CS ÚRS 2014 01	
35	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	36,000	24,80	892,80	CS ÚRS 2014 01	
D 85			Potrubí z trub litinových					5 581,44	
36	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150	kus	1,000	5 581,44	5 581,44	CS ÚRS 2014 01	
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					17 120,86	
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	28,000	76,27	2 135,56		
38	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	26,250	80,87	2 122,84		
39	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	3,510	3 064,16	10 755,20	CS ÚRS 2014 01	
40	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	154,63	309,26		
41	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn o rozsahu do 100 %	m2	29,000	62,00	1 798,00		
D 997			Přesun sutě					51 399,34	
42	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	17,464	1 636,60	28 581,58	CS ÚRS 2014 01	
43	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,464	191,00	3 335,62	CS ÚRS 2014 01	
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,464	8,33	145,48	CS ÚRS 2014 01	
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,464	1 107,23	19 336,66	CS ÚRS 2014 01	
D 998			Přesun hmot					81 137,61	
46	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	79,674	1 018,37	81 137,61	CS ÚRS 2014 01	
D PSV			Práce a dodávky PSV					71 562,60	
D 711			izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					3 588,78	
47	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	26,000	138,03	3 588,78	CS ÚRS 2014 01	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					21 038,87	
48	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	2,000	267,30	534,60		
49	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	36,000	122,51	4 410,36		
50	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	653,54	653,54		
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
51	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	1,000	868,41	868,41	CS ÚRS 2017 01	

PC	Kód	Popis	Mj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
50	K 721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	653,54	653,54	
51	K 721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	1,000	868,41	868,41	CS URS 2017 01
52	K 721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	15,000	423,39	6 350,85	
53	K 721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	15,000	512,60	7 689,00	
54	K 998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,007	19 349,84	135,45	CS URS 2014 01
55	K 998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	56 665,64	396,66	CS URS 2014 01
D	766	Konstrukce truhlářské				5 621,20	
56	K 766411212	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	9,000	211,67	1 905,03	CS URS 2017 01
57	K 766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn věšáků na ručníky	m2	9,000	24,43	219,87	CS URS 2017 01
58	K 766492100	Montáž obložení těles	kus	1,000	352,82	352,82	CS URS 2017 01
59	K 766660001	Montáž dveřních křídel otviravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	558,13	1 116,26	CS URS 2017 01
60	M 611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197	kus	2,000	763,32	1 526,64	CS URS 2017 01
61	K 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	29,19	58,38	CS URS 2014 01
62	K 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	21,25	85,00	
63	K 766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	78,13	156,26	CS URS 2017 01
64	M 611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	2,000	81,15	162,30	CS URS 2017 01
65	K 998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,035	721,96	25,27	CS URS 2014 01
66	K 998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035	382,01	13,37	CS URS 2014 01
D	767	Konstrukce zámečnické				1 009,91	
67	K 767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky	sada	2,000	154,14	308,28	CS URS 2014 01
68	M 549146220	klika včetně štitu a montážního materiálu	kus	2,000	349,40	698,80	CS URS 2017 01
69	K 998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,002	1 067,37	2,13	CS URS 2014 01
70	K 998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	351,01	0,70	CS URS 2014 01
D	776	Podlahy povlakové				36 119,13	
71	K 776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	25,000	25,16	629,00	CS URS 2017 01
72	K 776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	25,000	24,86	621,50	CS URS 2017 01
73	K 776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,000	13,64	341,00	CS URS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	776111411	Montáž pásy dilatační povlakových podlah	m	32,000	9,65	308,80	CS URS 2017 01
75	M	286181560	páska dilatační polyuretanová	m	32,000	4,39	140,48	CS URS 2017 01
	WV		31,3725490196079*1,02 Přepočtené koeficientem množství		32,000			
76	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěna v poměru 1:3	m2	25,000	34,09	852,25	CS URS 2017 01
77	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	25,000	515,39	12 884,75	CS URS 2017 01
78	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	25,000	37,88	947,00	CS URS 2017 01
79	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	25,000	124,46	3 111,50	CS URS 2017 01
80	M	284110110	PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášl.J. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43.otlak do 0,06 mm.útlum 15dB,Břl 51	m2	25,000	480,10	12 002,50	CS URS 2017 01
	WV		22.7272727272727*1,1 Přepočtené koeficientem množství		25,000			
81	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	32,000	13,19	422,08	CS URS 2017 01
82	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	32,000	24,69	790,08	CS URS 2017 01
83	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	32,000	9,16	293,12	CS URS 2017 01
84	K	776991111	Spárování silikonem	m	32,000	32,60	1 043,20	CS URS 2017 01
85	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	25,000	25,19	629,75	CS URS 2017 01
86	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	25,000	28,61	715,25	CS URS 2017 01
87	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy poviakové v objektech v do 12 m	t	0,403	360,29	145,20	CS URS 2017 01
88	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,403	338,76	136,52	CS URS 2014 01
89	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,403	260,91	105,15	CS URS 2014 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				867,61	
90	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	5,000	66,03	330,15	CS URS 2017 01
91	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	5,000	84,48	422,40	CS URS 2017 01
92	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	2,000	57,53	115,06	CS URS 2017 01
	D	784	Dokončovací práce - malby				3 317,10	
93	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000	3,72	111,60	CS URS 2014 01
94	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000	23,65	709,50	CS URS 2014 01
95	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000	21,69	650,70	CS URS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	66,08	660,80	CS ÚRS 2014 01
97	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m ²	20,000	10,92	218,40	CS ÚRS 2014 01
98	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m ²	26,000	2,00	52,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř. otěru za mokra 3, ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	30,000	30,47	914,10	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 272,30	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 481,36	
100	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	3 481,36	3 481,36	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				8 790,94	
101	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	ks	1,000	8 790,94	8 790,94	

