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Stejnopis:

SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby „HZ Dubeč — demolice stávajícího objektu“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha — Dubeč

se sídlem: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10

IČzv 00240184,

DIC: CZ 00240184

bankovni spojení: PPF banka, a.s.

“Slow“ mzastoupena: — starostou městské části

(dále jen "objednatel“)

a

Starstav s.r.o., Netlucká 25, 107 00 Praha 10 - Dubeč

IČ: 63074419 DIČ: CZ63074419 (plátce DPH)

zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu V Praze oddíl: C číslo vložky: 36132

bankovní spojení: ČS . a . s .

v

 

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: „HZ Dubeč — demolice stávajícího objektu“.

Misto stavby: MČ Praha — Dubeč

Výkon inženýrské činnosti:

Zhotovitel projektu a Výkon autorského dozoru :

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo — stavbu

„HZ Dubeč — demolice stávajícího objektu“, a to V rozsahu předané projektové

dokumentace pro zadání stavebních prací (DZSP) V rozsahu prováděcí dokumentace, za

podmínek dohodnutých touto smlouvou V souladu s vyhodnocením veřejné zakázky

v

malého rozsahu dle § 27 b), zákona č. 134/2016 Sb., 0 zadávání veřejných zakázek



V platném znění a na základě rozhodnutí objednatele uvedeném V „Oznámení o Výběru

dodavatele“ ze dne 13.6.2018 č.j. CJ 00707/2018 MCPDUB.

2. Dílo bude provedeno V souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací

V rozsahu prováděcí dokumentace, právními a technickými požadavky platnými V době

v

podpisu smlouvy, se stavebním zákonem c. 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy

souvisejícími a V rozsahu stanoveném V zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli

stejně jako by je provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena V příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a V projektové zadávací

dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady

spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu

samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a)

b)

j)

k)

1)

m)

n)

0)

p)

q)

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace;

výkopové práce jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy

oproti zatřídění V zadávací dokumentaci,

náklady na zařízení staveniště Včetně potřebných energií,

cla a další náklady s celním řízením spojené,

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby,

veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby',

nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. V platném znění,

zpracování dokumentace skutečného provedení díla V rozsahu uvedeném ve

vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně geodetického zaměření

digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení;

projednání záborů veřejných prostranství,

projednání dopravních opatření a jejich realizace;

projednání a realizace napoj ení a odpojení inženýrských sítí,

vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla;

zpracování realizační dokumentace;

zajištění pasportizace stávajících obj ektů,

náklady na pojištění díla,

náklady na výrobu a osazení informačního panelu

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků, převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za

jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. v ,

DOBA PLNENI

1. Celková doba plnění činí 70 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž

staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy



objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci

smluvních stran.

2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude doložen na základě Protokolu

o předání staveniště.

3. Časový harmonogram obsažený V nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených vzadávací dokumentaci tvoří přílohu č.2, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

1V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele

v „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne ze dne 13.6.2018 č.j. CJ 00707/2018

MCPDUB jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 4 459 929,31 Kč

pro 21 % DPH 936 585,20 K6

Cena celkem včetně DPH 5 396 514,51 K6

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována

postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše

90 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně

provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných

k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se

provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek

v členění dle specifikace s uvedenim minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny,

množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává

dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a

povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad

a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů v rámci položek rozpočtu

(viz příloha 6. 1 smlouVy).

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude faktura

objednatelem uhrazena až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele:

Městská část Praha — Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10. Doložény



6.

1.

budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura — daňový doklad — musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění

pozděj ších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:

udaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;

udaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;

rozsah a předmět plnění;

evidenční číslo daňového dokladu;

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;

datum uskutečnění zdanitelného plnění;

datum vystavení daňového dokladu;

a dále:

. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury;

IČ objednatele a zhotovitele;

název stavby,

bankovní spojení objednatele a zhotovitele;

zápis V obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,);

číslo smlouvy.

V případě, Že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené V této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V

takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně

vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech

této smlouvy a V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

vplatném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci

základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami

kalkulace základní ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění

těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku

neuvedených činností.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a V rozporu s čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost (t.j. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.



2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a

jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v l vyhotovení.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr

zhotovitele.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

l. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN. Veškeré

materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným

technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na urovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 10 ti dnů od

předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek

kolaudačního řízení.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

7. Zhotovitel souhlasí stím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání a převzetí

dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem

investora objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

lO. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání zaborů veřejného

prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).

ll. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.



1.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKY DOZOR

Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je p. Lukáš Lisec

Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je p.Miloš Jíša

kteří zabezpečují zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídají za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů;

b) vystavují faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů;

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli;

d) projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek;

e) projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálu;

f) vedou stavební deník a deník víceprací — méněprací;

g) zastupují zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání

záborů a dopravních opatření.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. Vplatném znění. D0 deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů V deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.

Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné

práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich

provedením.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy V deniku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp.

orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze

též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění

poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta,

je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s

obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovnich dnů

s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele „Zavos, s.r.o.“.

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle

smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly;

0) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi;

(1) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik

hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.



10.

10.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem,

je důkazem o zapsané skutečnosti aje podkladem pro případné smluvní upravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák.č. 183/2006 Sb. V

platném znění.

, , , V131- , ,
PREDANI A PREVZETI DILA

Dílo je provedeno, je-li řádně V rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaným

stavebním povolením dokončeno a předáno. Pokud je smlouvou dohodnuto, též V rozsahu

jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou

prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách

stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného

provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

osvědčení o zkouškách použitých materiálů;

stavební deník;

prohlášení o shodě na stanovené výrobky;

doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení;

. provozní pokyny dodaných technologických zařízení;

. doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení.

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou V dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytim zápisem do stavebního

deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí

bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 3 dny před

zahájením předávacího řízení, ato způsobem uvedeným V čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí díla", který

bude obsahovat vedle základních technických udajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro zavady, jejichž původ je ve

schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sam způsobil, že

dílo nevyhovuje.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět

mohl, ato bezodkladně potom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady a to ve

lhůtách stanovených správním orgánem.



ll. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na
.
U
‘

provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté V této smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré

provedené práce.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé V důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Reklamace vad jé uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do

uplynutí záruční doby, ato způsobem uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen V

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené

tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné

výzvy — reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či

jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 OOO,- Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělék.

. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace

způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 OOO,- Kč za každou vadu a den

prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dlé

předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit

tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to V případě, že zhotovitel neodstraní vady ani

po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

Jestliže budou objednatelem vprůběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky



V činnosti zhotovitele ato zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále

porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně

zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti

kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se

rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII. odst. 3 a odst. 4 je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 OOO,- Kč za každý den prodlení.

8. Za nedodržení lhůty stanovené v čl. III. odst. l, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně

vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl

právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných

ustanovení smlouvy.

lO. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do lS-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného V čl. X této smlouvy ato na

účet objednatele.

ll. Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

VV’XI.

VYSSI MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplně nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná

se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných

správních orgánů na území ČR.

U
J

. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k

této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

., ..

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může

objednatel od smlouvy odstoupitVznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je

zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví



lO.

ll.

12.

zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní

nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Skodu, která

objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou včl. XIII. odst. 3 a odst. 4, vyzve

objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně V souladu s ustanovením čl.

XIV., pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel

oprávněn od smlouvy odstoupit ( sučinky EX NUNC ), toto odstoupení vyžaduje

písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanovení čl.XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak

pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs ;

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé

smluvní strany,

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených V odstavci 5 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností

opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených V odstavci 1 a 2, zhotovitel

z důvodu uvedeného V odstavci 4, nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených V

odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od

smlouvy, protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným V čl.

XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné

smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

Vdalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.



13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku

smlouvy).

'XIII. , ,

OSTATNI UJEDNANI

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal

na místo provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu

před podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že

zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední

vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, a

to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla

objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst.l.

(celková cena díla včetně DPH) a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou,

zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo

vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud

pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání

pojištění.

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy je nedílnou přílohou č.3 této smlouvy.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské

činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,

pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání . Tuto pojistnou smlouvu je

zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude

dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či

státu a životním prostředí.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum

jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. "

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé

smluvní strany.

8. Zhotovitel je povinen vést učtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu

realizace této stavby.

9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby zda byla provedena



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky nebo prostřednictvím

jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se

v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze

strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve

své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů

před zahájením auditu ato v souladu s čl.XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději

do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném

termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech

souhlasí.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

' ve věcech smluvních: Jaroslav Tošil, starosta MČ

. ve věcech technických:

. za mandatáře:

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

o ve věcech smluvních:

. ve věcech technických:

Smluvní strany berou na vědomí, že hl.m.Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů a souhlasí stím, aby veškeré informace obsažené v této

smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Účastníci smlouvy v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně

některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy jejich

osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem a s jejich uvedením výslovně souhlasí

Smluvní strany výslovně ujednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registraci smluv) zajistí MČ Praha — Dubeč.

XIV.

USTANOVENÍ o DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou vtéto smlouvě. Pokud vprůběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého zúčastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, ato způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku

do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den

doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně

odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k

provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a

uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž

nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z

nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen

"kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové,

bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah

smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy,

pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní

ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či

za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

č.2. Grafický časový harmonogram ve dnech

č.3. Doklad o pojištění díla dle čl. XIII. odst. 3 a 4 (kopie pojistné

smlouvy

V Praze dne 14.6.2018

 

za objednatele za zhotovitele


