Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „ Špirkova vila-DDM novostavba garáže, zpevněné plochy“ která je u města Náměšť nad Oslavou (zadavatele) evidována pod č.4H/2016 a je zadávaná podle směrnice č.5/2013 kat.“C“ pro zadávání veřejných zakázek města Náměště nad Oslavou.
                                                                                                                          



 SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele …………………….
č. zhotovitele   4/2016
 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen
 „občanský zákoník“)



	1. SMLUVNÍ STRANY



Objednatel		Město Náměšť nad Oslavou		
adresa: 		Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupení:		Vladimír Měrka - starosta města
IČ:			002 89 965
DIČ:			CZ 00289965
daňový režim:		plátce DPH
bankovní spojení:	KB a.s.
č. účtu:			xxxxxxxxx
(dále jen Objednatel)



Zhotovitel                     VH MONT-STAV s.r.o.
adresa:                          Masarykovo nám. 105, 675 71  Náměšť nad  Oslavou
zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C.vložka 57230
zastoupený:                  	 Vladimír Hvězda
IČ:			 28263511
DIČ:			 CZ28263511
daňový režim:		 plátce DPH
bankovní spojení:  	 Komerční banka a.s.   
č. účtu: 			 xxxxxxxxx
(dále jen Zhotovitel)


Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



Osoby pověřené Objednatelem:
1. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní :
xxxxxxxxx        
1* jednáním v technických záležitostech:                                                           
xxxxxxxxx 



xxxxxxxxx
                     			
Osoby pověřené Zhotovitelem:

2* jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
 	xxxxxxxxx.						
		
3* jednáním o technických záležitostech, včetně předání díla:	
            xxxxxxxxx.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.


	2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY



2.1. Rozsah předmětu smlouvy
Předmětem této smlouvy je provedení díla „Špirkova vila-dům dětí a mládeže, novostavba garáže, zpevněné plochy“. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Šedivým, xxxxxxxxx, ČKAIT:1002631 v 05/2016, č.zak.478-14.
Dílo je členěno na stavební objekty SO 01 garáž, SO 02 opěrná stěna, SO 03 zpevněná plocha vlevo, vpravo, SO 04 zpevněná plocha prostředek.
Objednatel rozdělil dílo na 3 etapy výstavby do tří po sobě jdoucích let. Toto rozdělení je odvislé od zajištění finančních prostředků na etapu 2 a 3.
V první etapě bude realizován SO 04 zpevněná plocha-prostředek a část SO 03 zpevněná   plocha vlevo.
            Ve druhé etapě bude proveden SO 01 garáž a SO 03 zpevněná plocha vpravo.
           Ve třetí etapě bude proveden SO 02 opěrná stěna a dokončen SO 03 zpevněná plocha vlevo.  
                                                                                                                                                
Dále se jedná se především o :
2.1.1. Provedení všech činností nezbytných pro řádné předání díla, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
2.1.2. Rozsah předmětu díla je vymezen Výzvou více zájemcům na tuto veřejnou zakázku, související  Zadávací dokumentací a výše uvedenou  projektovou dokumentací.
2.1.3. Dílo bude provedeno podle platných norem a tech. podmínek týkajících se tohoto druhu díla.
2.1.4. Dílo bude předáno včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla dle SO v listinné podobě v počtu 4 kompletních vyhotovení a 1x digitálně.
2.1.5. Dílo bude předáno včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla dle SO v listinné podobě v počtu 1 kompletního vyhotovení a 1x digitálně (formát pdf.,dwg).
2.1.6. Mimo všechny definované činnosti z projektové dokumentace patří do dodávky díla i zajištění a realizace všech nezbytných organizačních opatření požadovaných např.PČR, správci komunikací, správci sítí (včetně vyřízení povolení, dodržení stanovených podmínek, uhrazení poplatků) v souvislosti s ochrannými pásmy sítí, příp. s omezením dopravy včetně objízdných tras, její bezpečnosti a bezpečnosti chodců.
2.1.7. Předložení protokolů o likvidaci, příp. o uložení odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla.
2.2. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele v této smlouvě popsané dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.  





	3. TERMÍNY PLNĚNÍ



3.1. Termíny zahájení a ukončení
3.1.1. Termínem zahájení díla se rozumí den zahájení prací 1 etapy díla.
3.1.2. Zahájení prací 1 etapy:          15.09.2016
3.1.3.  Ukončení prací 1 etapy:        15.11.2016
3.1.4. Zahájení prací 2 etapy:          15.03.2017
3.1.5. Ukončení prací 2 etapy:         15.06.2017
3.1.6. Zahájení prací 3 etapy:          15.03.2018
3.1.7. Ukončení prací 3 etapy:         15.06.2018
3.1.8. Termínem ukončení díla se rozumí den ukončení prací 3 etapy díla.
3.1.9. Při sloučení 2 a 3 etapy díla je termín ukončení díla 15.6.2017.
Objednatel sdělí Zhotoviteli do 31.1.2017, resp. do 31.1.2018 výši zajištěných finančních prostředků na realizaci 2 nebo 3 etapy, nebo jejich částí, a vyzve nebo nevyzve jej k zahájení prací v příslušném termínu.

3.2. Termín provedení díla
3.2.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že pod pojmem „předáno“ se rozumí předání a převzetí díla. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce na díle a vyzve jej k předání a převzetí díla.
3.2.2. Dokončení a předání díla: do 15.06.2018
3.2.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě sloučení realizace etapy 2 a 3 výstavby díla, je termín dokončení díla 15.06.2017
3.3. Harmonogram realizace díla s členěním na týdny pro variantu s ukončením díla 15.6.2018 je závazný a tvoří nedílnou součást této smlouvy, jako příloha č. 2


	4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY



4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH		                 884.048,52    Kč
Výše DPH			                 185.650,19  	 Kč
Cena díla včetně DPH		              1 069.699,00 	 Kč

4.2. Obsah ceny
4.2.1.  Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  Cena díla je stanovena součtem naceněných položek výkazu výměr předaného Zhotovitelem Objednateli v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku, kdy položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze



1. pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena včetně DPH upravena podle aktuální výše DPH, platné v době fakturace.
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmětem výkazu výměr
b) pokud Objednatel vyloučí některé práce, etapu či část etapy z předmětu plnění.



4.4. Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
4.4.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.


	5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, POZASTÁVKA



5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou přípustné.
5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude hrazena formou měsíčních faktur. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písemném odsouhlasení Objednatelem (Objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví fakturu. Faktury budou obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
 
5.2.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
5.2.3. Dílo bude uhrazeno až do celkové výše 90% sjednané ceny díla. Pozastávku ve výši 10% ze sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli konečnou fakturou po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí díla a po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.
5.2.4. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
1. výslovný název „konečná faktura“
· celkovou sjednanou cenu bez DPH
· celkovou výši DPH
· soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a včetně DPH
· částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a včetně DPH  
5.3. Náležitosti faktur
5.3.1. Faktury budou mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o účetnictví a Zákona o DPH v platném znění
5.3.2. Součástí faktur budou zjišťovací protokoly. Součástí zjišťovacích protokolů musí být název díla a stavebního objektu, položky stavebních objektů díla včetně jejich množství,                                                           





 jednotkové ceny a ceny celkem. Zjišťovací protokoly budou potvrzeny Zhotovitelem a Objednatelem.
5.3.3. Pokud by faktura neobsahovala požadované náležitosti nebo obsahovala nesrovnalosti (nejasnosti), je Objednatel oprávněn v průběhu lhůty k úhradě faktury vrátit ji Zhotoviteli k opravě a po tuto se přerušuje běh lhůty k úhradě faktury.
5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktur Objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5.5. Zhotovitel není oprávněn jakkoli nakládat s pohledávkou, kterou bude mít na základě této smlouvy vůči Objednateli (např. není oprávněn ji použít jako zástavu nebo ji postoupit). Pokud by Zhotovitel toto ustanovení jakkoli porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky.


 
	6. MAJETKOVÉ SANKCE, PORUŠENÍ SMLOUVY



6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti Termínu dokončení a předání díla dle čl. 3. odst. 3.2.2 nebo 3.2.3.této smlouvy o dílo je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení a předání díla delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy se všemi důsledky.
6.1.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu.
6.1.4. Při prodlení Objednavatele se zaplacením faktury Zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
6.1.5. Splatnost smluvních pokut se stanoví 30 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty a výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
6.1.6. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že je-li v této smlouvě sjednána smluvní pokuta má věřitel i právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
6.1.7. Převzetí díla Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady a nedodělky, jejichž soupis je součástí předávacího protokolu spolu se stanoveným termínem jejich odstranění. Po uplynutí termínu a není-li vada nebo nedodělek odstraněn, bude postupováno podle čl. 10. odst. 10.7. této smlouvy.
6.1.8. Další sankce jsou ujednány v dalším textu této smlouvy.


	7. SOUČINNOST OBJEDNATELE



7.1. Objednatel se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se provádění díla.
7.2. Objednatel poskytne prostory pro konání kontrolních dnů díla.
7.3. Objednatel již v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku poskytl Zhotoviteli projektovou dokumentaci uvedenou v čl.2. této smlouvy v elektronické podobě.
7.4. Objednatel předá, na základě žádosti Zhotovitele, při předání staveniště kopii pravomocného stavebního povolení a kopie všech vyjádření správců sítí k provádění díla.






	8. PROVÁDĚNÍ DÍLA



8.1. Pokyny Objednatele
8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla.
8.1.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla a vyčkal na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
8.2. Jednání v průběhu realizace díla
8.2.1 Zhotovitel je povinen svolat 1x týdně kontrolní den díla a před dokončením díla konečný kontrolní den. O jednotlivých kontrolních dnech bude Zhotovitel pořizovat zápis, tyto zápisy budou podepsány přítomnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.
8.2.2. Místem konání kontrolních dnů bude dle potřeby sídlo Objednatele
8.2.3. Zhotovitel je povinen vést (obvyklým způsobem) od počátku realizace díla denními zápisy stavební deník .
8.3. Subdodavatelé
8.3.1 Zhotovitel je povinen práce provádět vlastními pracovníky případně subdodavateli uvedenými ve formuláři podaném v rámci nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Za každé prokázané porušení povinnosti dle věty předchozí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek jinými subjekty pro Zhotovitele.
8.3.2 Za subdodavatele Zhotovitel plně odpovídá jako by dílo provedl sám.
8.3.3 Smlouvu se subdodavatelem musí Zhotovitel sladit s touto smlouvou o dílo, což má Objednatel právo kdykoli zkontrolovat.
8.4.  Provádění díla
8.4.1.  Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli kontrolu díla.
   8.4.2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které komukoli vzniknou z důvodu realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště a příjezdové komunikace, případně objízdné trasy včetně dopravního značení v aktuálním a odpovídajícím stavu a pravidelně provádět úklid komunikací a chodníků znečištěné jeho činností.
   8.4.3. Objednatel je po celou dobu vlastníkem díla, nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel a toto přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
   8.4.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na škody způsobené jeho činností při realizaci tohoto díla. Toto pojištění je povinen doložit na žádost Objednatele.


	9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ETAP DÍLA



9.1. Organizace předání díla, etap díla

9.1.1. Dílo (etapa díla) je provedeno, je-li dokončeno a předáno (tj. předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo (etapa díla) připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9.1.2. Při předání díla (etapy díla), jako součást plnění dle této smlouvy, budou Zhotovitelem Objednateli předány doklady podle čl.2.1.4. a 2.1.5. této smlouvy o dílo.
9.1.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení mimo výše uvedené také:
· zápisy o provedených zkouškách





· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací (od správců sítí)
· zápisy o provozních zkouškách a revizích, jsou-li předepsány normami a obdobnými předpisy
· kopii stavebního deníku
· prohlášení o shodě všech použitých materiálů a částí díla
· veškeré podklady požadované správci sítí v kopii
Tyto doklady je povinen zajistit Zhotovitel a předat Objednateli, jako součást plnění díla (etapy díla), tři dny před zahájením přejímacího řízení. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo (etapu díla) za dokončené, splněné a schopné předání. V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstala až při kolaudačním řízení na celé dílo.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla (etapy díla)
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
9.2.2. Obsahuje-li dílo (etapa díla), které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
1. soupis zjištěných vad a nedodělků
· dohodu o způsobu a závazných termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
9.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo (etapu díla) převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které převzetí odmítá. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není povinen převzít dílo (etapu díla) s vadami a nedodělky, které narušují bezpečnost a funkčnost díla (etapu díla).

	10. ZÁRUKA ZA DÍLO, INFORMAČNÍ POVINNOST ZHOTOVITELE



10.1. Záruční doba na díle (etapách díla) pro záruku poskytovanou Zhotovitelem činí 60 měsíců od předání a převzetí díla (etapy díla).
10.2. Reklamované vady díla (etap díla) budou Objednatelem Zhotoviteli oznámeny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a budou popsány v Reklamačním oznámení závady Objednatele.  V případě řádně reklamovaných vad díla (etap díla) má Objednatel podle charakteru vady právo požadovat především bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění nebo provedením opravy. Reklamace vad budou Zhotoviteli zasílány písemně na adresu jeho sídla, a nebo do jeho datové schránky, má-li ji Zhotovitel zřízenu.
Pokud bude Objednatel reklamovat vadu díla (etapy díla), je Zhotovitel povinen tuto vadu díla odstranit do 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, zaplatí Objednateli smluvní pokutu sjednanou v čl.6. této smlouvy.
10.3. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů po stanoveném termín (viz tento článek výše), je Objednatel oprávněn bez dalšího pověřit odstraněním vady jiný subjekt, pokud se smluvní strany pro konkrétní případ písemně nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že takové práce u třetí osoby zajistí a uhradí Objednatel, nebo tyto práce provede Objednatel sám a poté takto vynaložené náklady Objednatel přefakturuje Zhotoviteli, který je povinen takovou fakturu uhradit do 15 dnů od jejího obdržení. Pro případ prodlení Zhotovitele s úhradou fakturované částky sjednávají smluvní strany smluvní pokutu vůči Zhotoviteli ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10.4. Reklamaci vady je možno uplatnit do posledního dne záruční doby, i reklamační oznámení odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.
10.5. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které komukoli vzniknou v důsledku vad díla, resp.etap díla.
10.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen po dobu realizace této smlouvy a rovněž po dobu trvání záruky na díle informovat (písemně) ihned Objednatele o svém vstupu do likvidace nebo do insolvence, nebo o jakékoliv jiné skutečnosti, která by mohla mít vliv na plnění závazků




Zhotovitele z této smlouvy, a společně s Objednatelem řešit vzniklou situaci ve vztahu k dílu, případně ve vztahu k trvání záruky za dílo. Pokud by Zhotovitel jakkoli tento svůj závazek porušil, je povinen za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.


	11. STAVENIŠTĚ



11.1  Objednatel předá Zhotoviteli staveniště (prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště) nejpozději 3 dny před termínem zahájení plnění díla (etapy díla). O tomto předání bude proveden zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele.
11.2.  Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí na staveništi a nese veškeré škody a důsledky vzniklé jejich nedodržením. Dojde-li k poškození stávajících inž.sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel, včetně případných škod, pokut apod.
11.3   Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s průběhy jednotlivých inž.sítí na staveništi a zajistit jejich vytýčení na svoje náklady. Tyto pak vhodným způsobem chránit nebo přeložit aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.
11.4.  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel včetně úhrady poplatků. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny za dílo.
11.5.   Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat průběžně odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
11.6.   Zhotovitel je povinen ve svozový den umožnit vjezd technice pro odvoz domovního odpadu z prostoru staveniště. Pokud to z technologických důvodů nebude možné, je povinen učinit na svoje náklady opatření, které tento odvoz odpadu umožní.
11.7.   Zhotovitel je povinen na staveništi umístit identifikační tabuli stavby v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením údajů o stavbě. Jiný typ identifikačních tabulí lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednavatele.
11.8.   Nejpozději do 10-ti dnů po předání a převzetí díla (etapy díla) je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
11.9.   Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel na své náklady, tyto jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
                                       
	12. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE



Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem započetí realizace díla.
Zhotovitel není oprávněn dílo ani jeho části poskytnout jiné osobě než Objednateli. Tedy, i kdyby došlo k předčasnému ukončení tohoto smluvního vztahu, zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele

 Pokud jde o nebezpečí vzniku škody na díle, tuto nese Zhotovitel od okamžiku započetí prací na díle až do okamžiku převzetí celého díla Objednatelem.

	13. SOUČINNOST PŘI KONTROLÁCH HOSPODAŘENÍ ÚSC



13.1. Součinnost při kontrolách
13.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou.
13.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb., je „povinnou osobou“ a zavazuje se, v případě přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku, poskytnout potřebnou součinnost a na vyžádání kontrolora pověřeného řízením přezkoumávání předložit v rozsahu nezbytném doklady k ověření příslušné operace.

	14. ZMĚNA  
A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY



14.1. Forma změny smlouvy
14.1.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými, a to pokud v textu smlouvy není pro konkrétní situaci uvedeno jinak.
14.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Dodatek smlouvy musí být vyhotoven na jedné listině. Jiný způsob změny smlouvy není možný.

14.2. Možnost předčasného ukončení smlouvy v době realizace díla
.
Smlouva může být předčasně ukončena písemným odstoupením jedné smluvní strany z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou ke dni, kdy bude písemné odstoupení doručeno smluvní straně, která smlouvu porušila. Podstatné porušení smlouvy (stejný význam má pro potřeby této smlouvy pojem „porušení smlouvy podstatným způsobem“) bude posuzováno ve smyslu ujednání této smlouvy a v dalších případech dle ustanovení § 2002 odst.1 občanského zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy, zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli budou uhrazeny pouze prokazatelné účelně vynaložené vzniklé náklady.

Smlouvu lze dále předčasně ukončit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

Ke dni předčasného ukončení smlouvy je Zhotovitel povinen ukončit práce na díle a provést nezbytné zabezpečení díla v zájmu předejití škody a do 3 dnů od předčasného ukončení smlouvy dílo a veškerou související dokumentaci předat Objednateli včetně písemného upozornění na nutné zabezpečení díla v zájmu předejití škody. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním tohoto svého závazku, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

	15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


15.1.    Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních    stran.
15.2.    Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit především zadávací dokumentací na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, nabídkou Zhotovitele, s níž se účastnil zadávacího řízení na toto dílo (kdy zadávací dokumentace je přednostní před nabídkou) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi platnými v ČR. Tento smluvní vztah a veškeré otázky s ním související včetně posuzování jeho platnosti či neplatnosti se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právem, případné spory z  tohoto smluvního vztahu pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány, jejichž příslušnost je stanovena dle českého práva, a to vše v českém jazyce.
15.3.	Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické  informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé  strany (mimo dále uvedeného) a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než  k plnění podmínek této smlouvy a k uveřejnění v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
             Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se smluvním vztahem a veškerými souvisejícími informacemi o díle seznámit zastupitelé města.
15.4.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž  každá ze stran obdrží  dva.
15.5. 	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením této smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásada poctivého obchodního styku.
15.6.	Nedílnou součástí smlouvy je její příloha č. 1 – položkový rozpočet						   		   č. 2 – časový a finanční harmonogram realizace díla
15.7.	Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody, práva ze záruky za dílo).
15.8.	Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenou, jakmile se dostane do sféry vlivu adresáta.
15.9.     Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
15.10.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Městem Náměšť nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
15.11.	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tento smluvní vztah uzavřít a že na jeho straně jsou splněny všechny podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
15.12.   Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, tj. obou zúčastněných osob, platí, že tato smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhý účastník takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.



V Náměšti nad Oslavou dne……………..                        VNáměšti nad Oslavou 

  Objednatel :   						Zhotovitel :
Město Náměšť nad Oslavou				VH MONT-STAV s.r.o.
Vladimír Měrka, starosta města                                        Vladimír Hvězda,jednatel
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