

4. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
5. Po dokončení a předání stavebního díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci a odstranit případně vzniklá poškození tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím ke změnám v důsledku provedení díla) původnímu stavu, a to včetně vedlejších prostor a ploch.

V. Cena díla

1. Sjednaná cena za řádné provedení díla je uvedena ve Smlouvě.
2. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv.
3. Cena díla je ujednána pevnou částkou. Žádná ze smluvních stran není oprávněna žádat změnu ceny díla z důvodu, že musely být provedeny dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení díla nebo že některé práce a dodávky nebylo nutné k dokončení díla provést.

VI. Způsob provedení projektové dokumentace

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli PD minimálně jedenkrát ke schválení. Zhotovitel se zavazuje vyjádřit se k připomínkám objednatele a zapracovat je do PD. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.
2. PD musí být vyhotovena a předána ve všech stupních vždy 8x v tištěné podobě + 2x na CD nebo DVD. PD v elektronické podobě bude kompletně uložena ve formátu .dwg, .dxf, .doc, .xls a v prohlížečím formátu .pdf, popřípadě ve formátech dalších specializovaných SW, dle dohody smluvních stran.

VII. Způsob provádění stavebního díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební dílo s vynaložením potřebné a odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), zejména prostřednictvím dohledu odpovědného stavbyvedoucího,
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště),
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

- e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentací a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
2. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění stavebního díla až do jeho dokončení a předání. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.
 3. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
 4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené podobě díla, a to ani pokud jde o použité materiály a technologie.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a podzákonými předpisy vydanými k jeho provedení). Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
 6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
 7. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.
 8. Během provádění stavebního díla musí být dodržována veškerá technická opatření, která budou určena při vstupním jednání zhotovitele se zástupcem objednatele a zástupcem klinického pracoviště, na kterém budou práce probíhat. Musí být zajištěno zejména důsledné oddělení stavby od provozu klinického pracoviště, omezení prašnosti a dodržování maximální hladiny hluku v dohodnutých časech. Práce budou probíhat za provozu sousedních pracovišť (oddělení). Nebudou-li tyto povinnosti zhotovitele dodrženy, odpovídá zhotovitel za vzniklou újmu.
 9. Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.
 10. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové upozornění písemně.
 11. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit objednateli písemně.

VIII. Pokyny k provádění stavebního díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění stavebního díla. Pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, právními předpisy a svými odbornými znalostmi.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění stavebního díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.
3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady stavebního díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavebního díla skryté překážky týkající se staveniště a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tuto skutečnost objednateli písemně předem oznámí.

IX. Kontrola provádění stavebního díla

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění stavebního díla. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.
2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavební dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu za tím účelem objednatelem, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle Smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně dva (2) pracovní dny předem ke kontrole provedení částí díla stavebního, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně ke kontrole provedení dotýčných částí díla, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

X. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění stavebního díla dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním stavebního díla, jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky a pomůckami (OOPP) podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných právních předpisů.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění stavebního díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění) a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění stavebního díla seznámit všechny pracovníky s riziky v místě plnění, případně v místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanovenými předpisy o požární ochraně.

XI. Licenční ujednání

1. PD vytvořená zhotovitelem na základě této smlouvy včetně jejího návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku bezúplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití PD, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva PD upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby objednatele (možnost udělit podlicenci). Zhotovitel poskytuje objednateli licenci po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu.

XII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného stavebního díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení stavebního díla, nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a zpracoval v místě plnění.
2. Nebezpečí škody a zničení prováděného stavebního díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení stavebního díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku škod na prováděném stavebním díle.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo bude předáváno po jednotlivých částech, které jsou uvedeny ve Smlouvě (dále je používáno jen souhrnné označení „dílo“). Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „**předávací protokol**“).
3. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud není způsobilé sloužit svému účelu. Má se za to, že PD není způsobilá sloužit svému účelu zejména tehdy, nesplňuje-li všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy.
4. Po dokončení stavebního díla se zhotovitel zavazuje objednatele neprodleně písemně vyzvat k převzetí díla.
5. Řádné dokončení stavebního díla se ověřuje se prohlídkou v místě plnění s prověřením funkčnosti díla, předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu a doložením veškerých zkoušek, revizí a atestů. Spolu se stavebním dílem musí být objednateli předána kompletní požadovaná dokumentace.
6. Předáním a převzetím stavebního díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
7. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí stavebního díla (dále jen „**prejímací řízení**“) nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla. Smluvní strany dohodnou časový průběh přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v písemné výzvě k převzetí díla o všech zjevných a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy by objednatel nebyl informován o všech vadách díla, včetně zjevných, nejsou tím nijak dotčena práva objednatele z vad díla, i pokud by nedošlo k předání díla s výhradami, přičemž současně má objednatel též nárok na náhradu újmy, která mu vznikla z důvodu neoznámení všech vad díla.
8. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, technickými normami, případně Smlouvou,
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - c) deník dodatečných prací a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - d) stavební a montážní deníky,
 - e) doklady vydané či požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním,
 - f) přehled všech vad díla.
9. Objednatel může předávané stavební dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím protokolu dle následujícího odstavce.
10. Předávací protokol, na základě kterého je předáváno stavební dílo, musí obsahovat alespoň:

- a) popis předávaného díla,
- b) zhodnocení kvality předávaného díla,
- c) výhrady objednatele k předávanému dílu,
- d) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
- e) způsob odstranění případných vad,
- f) lhůta k odstranění případných vad,
- g) výsledek přejímacího řízení,
- h) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XIV. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu se Smlouvou a jejím účelem, s Podmínkami a s právními předpisy a závaznými technickými normami vztahujícími se k provádění díla a v kvalitě Smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že PD je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům dle Smlouvy a Podmínek. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost stavby provedené podle PD a proveditelnost stavby podle PD, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
3. Objednatel je povinen vady PD písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla PD v době její předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna nejpozději do 24 měsíců od převzetí PD.
4. Zhotovitel poskytuje na stavební dílo záruku za jakost, jež se vztahuje na vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí:
 - pro nároky z vad pro stavební části díla (základy, betonová konstrukce) pět (5) let;
 - pro ostatní části stavebního díla dvacet čtyři (24) měsíců.
5. Doba podle odstavce 3 v případě PD a záruční doba v případě stavebního díla počínají plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. Pokud však bylo dílo převzato s vadami či nedodělkami, počínají uvedená lhůta a záruční doba pro části díla, které byly vadné či nedokončené, běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.
6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.
7. Reklamací může objednatel uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese medicinskyservis.cz@siemens.com. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, již byla reklamační uplatněna.
8. V případě reklamace vady díla v souladu s těmito Podmínkami se zhotovitel zavazuje:
 - a) bezplatně odstranit vadu v přiměřené lhůtě dle dalšího odstavce tohoto článku,

- b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na opravu díla v případě, že si objednatel zajistí opravu sám, nebo
- c) poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9. Zhotovitel se v případě reklamace vady díla objednatelům zavazuje:

- a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla, v případě vady stavebního díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
- b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady stavebního díla nejpozději ve lhůtě 24 hodin od přijetí reklamace,
- c) zahájit práce na odstraňování vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 36 hodin od přijetí reklamace,
- d) odstranit vadu PD nebo vadu bránící užívání stavebního díla nebo jeho části bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak,
- e) odstranit jakoukoliv jinou vadu stavebního díla ve lhůtě 7 dnů od přijetí reklamace.

10. Jde-li o stavební dílo, bude z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy z ceny díla.

11. V případě sporu o oprávněnost reklamované vady stavebního díla budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelům. Případný vznik prodlení zhotovitele uplynutím sjednaných lhůt pro splnění závazku není tímto ujednáním dotčen.

XV. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

- a) s provedením díla či jeho jednotlivé části v termínu stanoveném Smlouvou,
- b) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu,
- c) s odstraněním vad díla oproti lhůtám, které byly objednatelům stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
- d) s odstraněním vad díla uplatněných objednatelům v záruční době nebo v době podle čl. XIV odst. 3 oproti lhůtám stanoveným těmito Podmínkami.

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele se splněním každého jednotlivého závazku podle odstavce 1 tohoto článku činí 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinností stanovených těmito Podmínkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000.000,- Kč v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podle čl. XVI odst. 1 písm. a), nebo smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla, jestliže

objednatel nevyužil práva odstoupit od smlouvy podle čl. XVI odst. 1 písm. a), a to až do celkové výše 8.000.000,- Kč.

5. Výše smluvní pokuty není ničím limitována. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XVI. Odstoupení od smlouvy

Kromě důvodů stanovených ve Smlouvě je objednatel dále oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:

- a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení provádění díla nebo do 10 dnů od termínu předání staveniště,
- b) je v prodlení s předáním kterékoliv části díla delším než 15 dnů, a to až do předání dané části díla,
- c) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná přes výzvu objednatele nápravu,
- d) bezdůvodně přeruší provádění díla,
- e) neodstraní v průběhu provádění stavebního díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,
- f) přes písemné upozornění objednatele provádí stavební dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
- g) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo
- h) neodstraní vady díla v termínech stanovených Smlouvou nebo těmito Podmínkami.

Certifikát o pojištění odpovědnosti za újmu


Pojistitel	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČO: 27636062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166
Pojištěný:	Siemens Healthcare, s.r.o. Budějovická 779/3b 140 00 Praha 4, Michle IČO 041 79 960
Pojistná smlouva:	2100096
Limit pojistného plnění:	EUR 5 000 000,- pro jednu pojistnou událost a pro všechny pojistné události během pojistného období dvojnásobek, tj. EUR 10 000 000,-
Spoluúčast:	EUR 20 000,- pro každou pojistnou událost
Rozsah krytí:	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
Územní rozsah pojištění:	celý svět včetně území USA a Kanady
Doba pojištění:	1.10.2017 – 1.10.2018
Zvláštní podmínky a ujednání:	Společnost je zařazena do mezinárodního pojistného programu vedeného pojišťovnou HDI Global SE, Hannover, jehož součástí je i tato lokální pojistná smlouva č. 2100096.

V Praze dne 14.3.2018

Otokar Gudlman
vedoucí organizační složky
HDI Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jugoslávská 29
tel.: 220 15 11 11

Toto potvrzení je vydáno pouze za účelem poskytnutí informace a na držitele nepřenáší žádná práva.

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni
pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP



Příloha č. 5 - časový harmonogram

Časový harmonogram plnění smlouvy je vyjádřen počtem dnů, ve kterých budou poskytována jednotlivá plnění smlouvy a odpovídá nabídce zhotovitele předložené v zadávacím řízení. Samotné zahájení plnění dle časového harmonogramu je závislé na dni podpisu smlouvy, tj. plnění dle této smlouvy počne běžet až podpisem této smlouvy

Jednotlivé položky plnění		Počet dní na jednotlivá plnění
1	ÚVN - Angio	44
2	Podpis smlouvy	0
3	Technologický projekt	10
4	Předání technologického projektu	0
5	Předání místa plnění / staveniště	0
6	Objednání přístroje	24
7	Objednání přístroje ve výrobním závodě	1
8	Výroba přístroje	23
9	Úprava místností	24
10	Demontáž stávajícího angio pracoviště	4
11	Provedení stavební připravenosti	15
12	Instalace podlahové krytiny a ost. stavební připravenost pro montáž	5
13	Dodávka a montáž nového angio přístroje	5
14	Dodávka nového angio přístroje	1
15	Montáž	4
16	Uvedení do provozu	12
17	Uvedení do provozu	4
18	Zaklopení stropu a podlahových kanálů	5
19	Testování a měření SÚJB	3
20	Školení obsluhy	3
21	Školení obsluhy	3
22	Předání zařízení	0
23	Předání do provozu	0