**Smlouva o dílo**

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160146
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 139160014, 139160020

## 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

| | |
|---|---|
| Název: | **Povodí Labe, státní podnik** |
| Adresa sídla: | Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 |
| Statutární orgán: | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel |
| Osoba oprávněná k podpisu: | Ing. Petr Martínek, investiční ředitel |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností<br>Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ<br>Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS) |
| IČ: | 70890005 |
| DIČ: | CZ70890005 |
| Obchodní rejstřík: | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 |
| Číslo účtu | 103914702/0300 |
| Telefon: | 495088111 |
| Fax: | 495088782 |
| E-mail: | labe@pla.cz |

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

| | |
|---|---|
| Název: | **AZ Consult, spol. s r.o.** |
| Adresa sídla: | Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, PSČ 400 01 |
| Statutární orgán: | Ing. Martina Štrosová, jednatelka |
| Osoba oprávněná k podpisu: | Ing. Martina Štrosová |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. Martin David<br>Ing. Martin Komín |
| IČ: | 44567430 |
| DIČ: | CZ44567430 |
| Obchodní rejstřík: | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 |
| Číslo účtu: | 454328/0300 |
| Telefon: | 475240888 |
| E-mail: | azconsult@azconsult.cz |

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

2.1. Název akce: **VD Střekov, sanace ŽB konstrukcí a oprava tubusu nad lávkou ČD**

Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

**č. 139160014 VD Střekov, sanace ŽB konstrukcí pilířů a věží**

**č. 139160020 VD Střekov, oprava tubusu nad lávkou ČD**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek)

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání adekvátního povolení nutného pro realizaci akce

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je vypracování dopravně technických opatření, která budou projednána a schválena všemi dotčenými drážními úřady (SŽDC, ČD aj.) a silničními úřady.

2.4. Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro obě jednotlivé akce zahrnuje:

a) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především s místně příslušným odborem památkové péče a s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,

b) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,

c) dle charakteru prací zajištění vydání povolení realizace stavby - souhlas s provedením ohlášené stavby, případně územní souhlas, zajištění vydání právoplatného stavebního či stavebních povolení nutných pro realizaci díla u místně a věcně příslušných úřadů.

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy „VD Střekov, sanace ŽB konstrukcí pilířů a věží“ zpracovaný závodem 3 Roudnice nad Labem v 08/2016,
- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

## 3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: **listopad 2016**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli: **do 31. 12. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

**č. akce 139160014 VD Střekov, sanace ŽB konstrukcí pilířů a věží**

I. etapa – DPS …… **do 31. 3. 2017**

II. etapa – IČ: …… **do 30. 9. 2017**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

**č. akce 139160020 VD Střekov, oprava tubusu nad lávkou ČD**

I. etapa – DPS …… **do 31. 3. 2017**

II. etapa – IČ: …… **do 30. 9. 2017**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

## 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11.10.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 218 000,- Kč,

slovy: dvěstěosmnácttisíc korun českých bez DPH.

## 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle *čl. 3. Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.

Zhotovitel vystaví **pro každou jednotlivou akci** daňový doklad po protokolárním předání **jednotlivých etap** v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

## 6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

6.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)

V Hradci Králové dne ……

……..…… …….

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel