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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 
 

č. smlouvy zhotovitele:  SL 024/2018 
č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-1981/2018 

 
Čl. I.  

Smluvní strany  
 

1.1. Objednatel: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:      70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Adresa pro doručování korespondence: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
Bankovní spojení:  
č. účtu:     
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Zastoupení ve věcech technických: 
 
Technický dozor objednatele: 
 
 
na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: 
TRAMO RAIL, a.s. 
sídlo:  Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc 
IČO:   25369610 
DIČ:  CZ25369610 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1614  
zastoupen:   Ing. Jiří Slepička, předseda představenstva 

Bankovní spojení:  
č. účtu:   

Zastoupení ve věcech technických: 

 
Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
 
 
 
na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 

 

 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 

smlouvu o dílo 
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1.3. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) se řídí českým právem, zejména potom 
občanským zákoníkem, Obchodními podmínkami na realizaci staveb drah - Směrnice Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „obchodní podmínky“) a na obchodní 
podmínky navazujícími Technickými podmínkami na realizaci staveb a údržby drah (Oblastní 
ředitelství Ostrava), v platném znění. 

 
 

Čl. II.  
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1. Název díla:  „Oprava trakčního vedení – Polanecká spojka“  

 
2.2. Místo provedení díla: ŽST Ostrava-Vítkovice, t.ú. Ostrava-Vítkovice – odbočka Odra,  

     t.ú. odbočka Odra – Ostrava-Svinov 

 
2.3. Dílo bude zhotoveno zejména v souladu s následujícími dokumenty: 
 

a) Zadávací podmínky  
b) Nabídka zhotovitele doručena dne 23.05.2018 (dále jen „nabídka zhotovitele“) 

c)  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“) 
d)  České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby  
a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy 

 
2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek 

uvedených v TKP a zadávací dokumentace na realizaci stavby bez výhrad souhlasí. 
 
2.5. V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně  

od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.  
 
2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné 

stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

 
2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány 

před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že 
jejich obsah je pro něj závazný.  

 
Čl. III.  

Předmět plnění 
 
3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu trakčního vedení 

na Polanecké spojce, spočívající ve výměně korozí poškozených trakčních podpěr, převěšení 
systémů TV, regulaci TV podle schválené projektové dokumentace, v rozsahu nabídky 
zhotovitele a v souladu s touto smlouvou (dále také jen „dílo“).  
 

3.2. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami zavazuje  
k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době a objednatel  
se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 
3.3. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky 

zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní 
směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem písemně 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to jak zápisem ve stavebním deníku, tak formou 
písemného dodatku k této smlouvě.  
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3.4. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání 
smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této smlouvě dohodnutého 
výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout 
mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k 
dohodě o změně řešení, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.    

 
3.5. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje 

doba plnění díla. Podkladem bude zápis ve stavebním deníku, který je zároveň podkladem  
pro vystavení dodatku ke smlouvě. 

 
Čl. IV.  

Doba plnění 

4.1. Zahájení prací:   po nabytí účinnosti smlouvy 

4.2. Ukončení prací:   30.11.2018 
 

Čl. V.  
Cena za dílo 

 
5.1. Cena za dílo v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána 

jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena je cenou maximální, kterou lze změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 

 
Cena za dílo je 8 182 598,65,- Kč bez DPH. 

 
 Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše 

přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této 
smlouvy poskytnout. 

 
5.2. Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení dle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kód  42.22.21,  

bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a,  § 92e  zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5.3. Objednatel prohlašuje, že v rozsahu ceny za dílo, vyplývající z čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, je 
zajištěno finanční krytí.  

 
Čl. VI.  

Platební podmínky 
 

6.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku  
v souladu s touto smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla resp. 
dílčích částí díla objednatelem. 

 
6.2. Úhradu ceny za dílo se objednatel zavazuje provést na základě dílčích faktur. Podkladem pro 

fakturaci bude protokol o předání a převzetí dokončených prací (dílčích částí díla). 
 
6.3. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli, 

převodním příkazem na účet zhotovitele. 
 
6.4. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány  

na objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
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a zasílány na korespondenční adresu: 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

 
6.5. Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, 

bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do doby 
odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude pozastavená 
částka zhotoviteli uhrazena. 

 
6.6. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
6.7. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 
pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  
je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce 
zhotovitele. 

 
6.8. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy  

třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.  
 

Čl. VII.  
Podmínky provedení díla 

 
7.1.   Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště v termínu do zahájení prací. O předání  

a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. 
Prodlení s předáním staveniště posouvá o stejnou dobu termín pro ukončení prací dle čl. IV. této 
smlouvy. 

 
7.2.   Zařízení staveniště zajišťuje a zabezpečuje zhotovitel tak, aby byl zamezen přístup cizím osobám 

po celou dobu provádění prací. 
 
7.3.   Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní odpady,  

které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení prací. Zhotovitel  
je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese plnou odpovědnost  
za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po celou dobu provádění díla,  
a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany 
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  

 
7.4.   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a osob oprávněných  

ke vstupu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit nezbytná školení vlastních zaměstnanců. 
Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí obecně platnými předpisy. 
 

7.5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, které se budou podílet  
na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). Zhotovitel se zavazuje před 
započetím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své 
zaměstnance a zaměstnance svých podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provádění díla.  

 
7.6.   Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování 

případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, 
ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. 
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Takto se zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním 
vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden  
v příslušném ROV. 

 
7.7.   Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. V ostatním  

se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu.  
 

7.8.   Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese 
rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni dokončení díla 
zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 

 
7.9.   Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované 

nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením, a to zápisem  
ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto 
prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření zakrývajících nebo nepřístupných prací 
bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí,  
je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu,  
že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly řádně provedeny. 

 
7.10.  Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník (typ pro SŽDC, 

s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle 
předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  

 
7.11.  Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel. Vytýčení zajistí zhotovitel. 
 
7.12.  Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 

dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou kontrolu 
provádění veškerých prací. 

 
7.13.  Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla mimo 

průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v blízkosti 
průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena při předání 
staveniště. 

 
7.14.  Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa provádění díla.        

V případě, že toto není schopen zajistit vlastními kapacitami, je možno si tuto činnost zajistit  
za úplatu u objednatele formou objednávky, přičemž provedené výkony budou objednatelem 
fakturovány dle jeho aktuálního ceníku. 
 

7.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost dodavatelů 
při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě smluvních závazků 
vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ Ostrava na pozemcích 
a v objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen základní podmínky pro činnost 
dodavatelů, stanovené a vydané objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního ředitelství 
Ostrava č. 21/2015. Tyto jsou přílohou zadávací dokumentace. 

 
7.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným 

materiálem, v platném znění. 
 

7.17. Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je zhotovitel povinen ukončit 
s dostatečným předstihem veškeré práce na TV před plánovaným časem ukončení napěťové 
výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu 
vydaného pro vedoucího práce zhotovitele. 
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7.18.   Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, 
v rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz 
požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek (společně 
též jako „návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní 
směnu. 

 
Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v záhlaví této 
smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, zda tyto 
osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

 

7.18.1 Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s 
povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem.  

7.18.2 Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek.  

7.18.3 Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platné směrnice objednatele č. 
120, která upravuje dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a 
užívání jiných návykových látek, s jejímž zněním byl zhotovitel seznámen, což 
zhotovitel stvrzuje svým podpisem této smlouvy.  

7.18.4 V případě pozitivního výsledku na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky u 
zaměstnance zhotovitele či osob, které k provádění díla zhotovitel využívá, zajistí 
technický dozor objednatele v součinnosti s odpovědným zaměstnancem zhotovitele, 
kterého zhotovitel před zahájením prací určí, aby takový zaměstnanec či osoba, kterou 
zhotovitel používá k provádění díla dle této smlouvy, nebyl dále připuštěn k výkonu 
práce a pracoviště opustil. Dále dojde u takovéto osoby k odebrání „Průkazu ke vstupu 
do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

7.18.5 Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.  
7.18.6 V případě, že se zaměstnanec zhotovitele příp. osoba, kterou zhotovitel používá při 

provádění díla, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo 
návykové látky, nebo je-li u tohoto zaměstnance či této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, jedná se o porušení této smlouvy a smluvní strany sjednávají pro 
případ takového porušení smluvní pokutu až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

 
Čl. VIII.  

Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 

8.1.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích součástí a příloh. 

  
8.2.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy 

veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.  
 
8.3.   Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením.  

Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 8.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních 
podmínek o účasti podzhotovitelů na realizaci díla.  

 
8.4.   Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací  

či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým subdodavatelem. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel  
za činnost a dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám,  
včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. 

 
8.5.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel rovněž oprávněn, aniž by 
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se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit 
splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

 
8.6.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  

(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli 
v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a staveniště 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem  
ve stavebním deníku a dále v předávacím protokolu. 

 

8.7.   K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  
a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel  
je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. 

 

8.8.   O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru 
objednatel uvede, zda dílo resp. jeho dílčí části, přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel 
důvod. Objednatel není povinen dílo, resp. jeho dílčí část převzít, jestliže dílo vykazuje vady či 
nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel 
povinen tyto uvést ve stavebním deníku a protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu 
o předání a převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; 
pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

 

8.9.   Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části 
přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
(jeho dílčích částí). 

 
Čl. IX.  

Smluvní pokuty 
 
9.1.   Smluvní strany si sjednávají pro případ porušení některé jednotlivé povinnosti tyto smluvní 

pokuty: 
 
a)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla v termínu dle  

čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení; 

 

b)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za každou záruční vadu neodstraněnou  
v dohodnutém termínu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do dne 
odstranění vady; 

 
c)   zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím 

osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel 
poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20%  
z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však 5.000,- Kč; 

 
d)   zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ,  

kdy odřekne předem projednanou výluku nebo změní termín předem objednané výluky; 
 
e)   zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v případě porušení jeho povinností 

jako provozovatele dráhy, mu budou účtovány dopravcem. 
 

9.2.   Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 13 obchodních podmínek. 
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Čl. X. 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

 
10.1. Vadně provedené dílo, resp. jeho dílčí část, není objednatel povinen převzít. 
 
10.2. Záruka a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními obchodních podmínek. 

 
10.3. Záruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné 

opotřebení provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci. 
 
10.4. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit 

práce na odstranění těchto vad: 
 

a) do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto závady 
bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této 
smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele. 

 
b) do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by 

přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla. 
 

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VIII. bodu 8.8. této smlouvy. 
 

Čl. XI.  
Pojištění zhotovitele 

 
11.1. Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel povinen  

se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu  
(z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění 
nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady 
díla. 
 

11.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající  
se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí 
takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

 
Čl. XII.  

Ostatní a závěrečná ujednání 
 

12.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky,  
zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky. 

 

12.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. Smlouva 
vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně obchodních podmínek ve znění 
platném ke dni podpisu této smlouvy. 

 

12.3. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm být uveden důvod 
ukončení smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit  
i odstoupením od této smlouvy dle obchodních podmínek. 

 

12.4. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran  
či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou 
změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není 
možné dodatečně měnit ústní formou. 
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V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 
uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou 
k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele 
poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u 
právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za 
zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku). 

 
12.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 

každá smluvní strana. 
 
12.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost 

mezi smluvními stranami. 
 

12.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči 
objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny 
za dílo ani zrušení smlouvy. 

 
12.8. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik 

smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, 
vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu  
o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

 
12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 
a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí. 

 
Přílohy: č.1: Formulář pro sestavení nabídky zhotovitele spolu s rekapitulací výkazu výměr 

(rozpočtu), který tvoří součást nabídky zhotovitele. 
 

 
V případě rozporu smlouvy s obsahem jejích příloh nebo dokumentů uvedených v této smlouvě má 
vždy přednost ustanovení této smlouvy. 
 
 
V Ostravě dne 4.6.2018 
 
 
 
 

Za zhotovitele: 
 
 

 Za objednatele: 

 
…………………………… 

Ing. Jiří SLEPIČKA 
předseda představenstva 

  
……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

                 TRAMO RAIL, a.s. 
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F o r m u l á ř  
pro sestavení nabídky 

TRAMO RAIL, a.s. 
Železniční 547/4, 772 00 Olomouc 
IČO: 25369610 
DIČ: CZ25369610 
Bankovní spojení: 
Telefon:  
Fax: 
E-mail:  
 
Adresa zadávacího místa: Nabídka na dodávku stavebních prací: 
 

„Oprava trakčního vedení – Polanecká spojka“ 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
 

Místo: Olomouc Datum: 22.5.2018 
N a b í d k a 
 
1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů: 

1. Výzva k podání nabídky 
2. Technická zpráva  
3. Formulář pro sestavení nabídky 
4. Výkaz výměr 
5. Návrh smlouvy  
6. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti - VZOR 
7. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s. o.) 
8. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah (SŽDC, s. o. – OŘ Ostrava) 
9. Pokyn generálního ředitele č. 17/2013 - Hospodárné využívání výlukových časů při opravných 

a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace  

10. Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava 
č. 21/2015 

11. Směrnice SŽDC č. 120/2017 – „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek“ 
 

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, 
nabízíme realizaci stavby „Oprava trakčního vedení – Polanecká spojka“ za tuto 
nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha nabídky): 
 
Celková nabídková cena bez DPH: 8 182 598,65 Kč  

 
2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz bod číslo 1). 

Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro 
uzavření smlouvy. 

 
3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto: 
 

Zahájení stavby: po nabytí účinnosti smlouvy 
Ukončení stavby: 30.11.2018 
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4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme: 
 

36 měsíců 
 
5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: 
 

...............................................................................................................................................

.......... 
 
6. Vlastními kapacitami provedeme 100 % díla. 
 
7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob  

– podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). 
Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat.  
Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat 
kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle 
výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem: 

 
...............................................................................................................................................
.......... 
 
 
...............................................................................................................................................
.......... 
(Dodavatel uvede všechny své poddodavatele včetně procentuálního vyjádření) 
 

8. Prohlašujeme, že na staveništi budou / nebudou* (*nehodící se škrtněte) působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba 
podílející se na realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé. 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby bude / nebude* 
(*nehodící se škrtněte) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude / nebude* 
(*nehodící se škrtněte) na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den. 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 20 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti. 

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 10 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby přesáhne / 
nepřesáhne* (*nehodící se škrtněte) celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 
200 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 
Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o 
dílo, zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí 
zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně 
zavážeme k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny 
právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo 
jeho části. Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP 
byly po celou dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – 
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podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich 
poddodavatelů. 

 
Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených 
poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti 
a kvalifikaci se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky 
nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem 
uznány, včas uzavřeme.  

 
9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské 

soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání 
zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli. 

 
10.V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme 

podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního 
fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

 
11.Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.  
 
12.Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing Jiří Slepička 
 

v postavení: předseda představenstva  
 
13.Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše……………. 

• Pojistnou smlouvou č. ……………… 
• Jiným způsobem ……………………………… 
• Doklady o pojištění přikládáme v příloze č. ……. 

 
14. Součásti nabídky bude CD, které bude obsahovat: 

• Úplný sken nabídky dodavatele, včetně číslování stran 
• Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě .*doc 
• Oceněný výkaz výměr v otevřené formě .*xls 
• Vyplněný formulář pro sestavení nabídky v otevřené formě .*word 

 
15.Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům 

zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které 
podpisem této nabídky přijímáme. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Jiří Slepička razítko 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Oblastní ředitelství Ostrava Datum: 22.05.2018

Zadavatel: IČ:

SŽDC, s.o. - OŘ Ostrava SEE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25369610

DIČ: CZ25369610

Projektant: IČ:

Vladimír Kamarád DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5/2018

Stavba:

Místo: Oblastní ředitelství Ostrava Datum:

Zadavatel: SŽDC, s.o. - OŘ Ostrava SEE Projektant:

Uchazeč: TRAMO RAIL, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA650 360,18537 487,75SO 03 t.ú. odbočka Odra - Ostrava-Svinov

8 182 598,65 9 900 944,37

6 777 592,005 601 315,70SO 01 ŽST Ostrava-Vítkovice
2 472 992,192 043 795,20SO 02 t.ú. Ostrava-Vítkovice - odbočka Odra

Oprava trakčního vedení - Polanecká spojka

22.05.2018

Vladimír Kamarád

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 9 900 944,37

5/2018

Oprava trakčního vedení - Polanecká spojka

TRAMO RAIL, a.s.

8 182 598,65

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 8 182 598,65 1 718 345,72

15,00% 0,00 0,00

 



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 75251, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 786b870e-ae0d-4562-91cd-91d9fd0d9e4a

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 19.06.2018 09:15:00


