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druh:

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“) o provádění odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP

BMW,
Příkazní smlouva

(dále jen „smlouva“]

              

mc 2e56b49 72

„Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha - Velká Chuchle"

Příkazce: Městská část Praha - Velká Chuchle

se sídlem: U Skály 262/2,159 00 Praha - Velká Chuchle

zastoupená: Stanislavem Freslem, starostou

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Schůrek

lC: 00231185

Příkazník: NOSTA-HERTZ spol.s r.o.

se sídlem: Perucká 61/13,120 00 Praha 2 — Vinohrady

zastoupená: lng. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti

IČ: 15270041

DIČ: cz15270041

bankovní spojení:

č. účtu:

(společně dále také jen „smluvní strany“)

1. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat jménem a na účet příkazce odborný technický dozor stavebníka a

činnost koordinátora BOZP spojený s realizací stavby: „Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové,

Starochuchelská 240/38, Praha - Velká Chuchle".



Příkazník se zavazuje k provedení především:

— při realizaci stavby zajistit:

a) Kompletní výkon odborného technického dozoru:

Dohled na zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo zhotovitele stavby a

projektovou dokumentací.

Vyžadování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a

.;

vyžadování dokladů, které prokazun kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty,

protokoly, doklady apod.).

Dohled nad kvalitním provedením a funkčností předmětu plnění v rozsahu a standardu

odpovídajícím smlouvě se zhotovitelem, projektové dokumentaci, technické úrovni,

právním předpisům a dohodě stran.

Kontrola dodržování harmonogramu výstavby, v případě skluzu výstavby vyžádání

okamžité nápravy ze strany zhotovitele díla a zajištění nápravných opatření.

Kontrola částí díla, které budou zakryty, případně nepřístupné.

Svolání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně jedenkrát za

týden.

V případě zjevného chybného projektového řešení i navrhovaní možných řešení - k

odsouhlasení objednateli, tvorba a kontrola potřebných stavebních detailů pro zajištění

správného provedení realizace a tím i správnosti celkového stavebního díla.

Kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenově správnosti oceňovacích podkladů.

Odsouhlasování platebních dokladů vystavených zhotovitelem stavby.

Kontrola vedení stavebního deníku a zastupování příkazce při jednáních na stavbě a při

dalších jednáních, vedených v souvislosti s realizací stavby v rozsahu plné moci.

Trvalé a neodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech stavby.

Spolu zajišťování řízení/komunikace s nájemci pro hladký průběh realizace.

Zajišťování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při provádění

díla.

Vedení zápisů z kontrolních dnů stavby také v el. podobě a jejich rozesílání zúčastněným

osobám.



b) Kompletnízajištění přejímacího řízení, zejména:

- Soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele díla (revizní zprávy, atesty,

protokoly, dokumentace skutečného provedení stavby a předání všech dokladů příkazci).

— Sestavení přejímacího protokolu.

— Zajištění soupisu veškerých vad, nedodělků a změn.

C) Ke spolupráci při kolaudaci stavby:

- Účast při jednání kolaudační komise.

- Dohled nad odstraněním případných kolaudačních závad.

d) Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci". Příkazce určuje pro obě stavební

práce pouze jednoho koordinátora. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny

povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby.

(dále společně také jen „výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP“)

ll. Termín plnění

1. Smlouva je platná dnem podpisu smluvních stran a účinná ode dne předání dosud

zpracovaných projektů a dokladů vázaných kzajištění činnosti proti podpisu příkazníka.

Předání těchto podkladů bude zaprotokolováno.

2. Smlouva se uzavírá na dobu spojenou s realizaci stavby: „Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové,

Starochuchelská 240/38, Praha - Velká Chuchle"

Zhotovitelem stavby je společnost: Podzimek a synové s.r.o., IČ 46978194, se sídlem Váňovská

528/22, 589 01 Třešť, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 7883

Zahájení prací: do 5 dnů po podpisu smlouvy

Ukončení prací: po předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků

3. Příkazník prohlašuje, že k plnění činností dle příkazní smlouvy má potřebné oprávnění

k podnikání

a zajistí plnění osobami odborně způsobilými. Pro případ, že příkazník neprovede příkaz

osobně,

ale svěří jeho provedení jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám.



III. Odměnaaplatebnípodmínky

Odměnu za provádění výkonu odborného technického dozoru tvořící předmět této

smlouvy sjednávají smluvní strany dohodou ve výši: 1 568 000,- Kč + DPH v platné výši.

Odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s výkonem odborného technického

dozoru dle této smlouvy.

 

Nabídková cena Bez DPH v Kč DPH 21% v Kč Celkem vč.DPH v Kč

 

TDS a BOZP 1 568 000,- Kč 329 280,— Kč 1 897 280,— Kč

     
 

Smluvní strany se dohodly na tom, Že odměna za provádění výkonu odborného

technického dozoru bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění.

Podkladem pro fakturaci bude příkazcem odsouhlasený výkon s popisem činnosti, který je

příkazník povinen předkládat 1x měsíčně příkazci za uplynulé měsíční období, a to

nejpozději do 14. dne následujícího měsíce.

Příkazce je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění. jestliže příkazce odmítne

převzetí přehledu za uplynulé měsíční období, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Fakturaci je možno sdružovat do delších časových období a podkladem pro provedení

platby je daňový doklad vystavený příkazníkem; tímto ustanovením není dotčena

povinnost příkazníka dle čl. Ill. odst. 2 této smlouvy.

Splatnost faktur je 30 dní od doručení a je podmíněna doložením přehledu za uplynulé

měsíční období. V případě, že přehled nebude příkazníkem doložen, příkazce není povinen

kzaplacení faktury, a to až do doložení přehledu za období, kterého se faktura týká. Po

tuto dobu není příkazce v prodlení se zaplacením faktury a následná splatnost faktury je

14 dnů od doručení přehledu příkazci. To platí obdobně i pro případ, že faktura nebude

mít zákonem stanovené náležitosti.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

IV. Zvláštníujednání

Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění odborného technického dozoru sjednanou

odměnu a poskytnout příkazníkovi součinnost, potřebnou ke splnění jeho závazku.

Pro tuto součinnost příkazce pověřuje Ing. Karla Růžičku, který bude po dobu realizace

uplatňovat veškeré požadavky a připomínky k průběhu výstavby a činnosti příkazníka.

Případnou změnu osob oznámí příkazce příkazníkovi písemně.

Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ust. § 4 zákona č.

106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se

k působnosti MČ Praha 2. Na základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas,

aby veškeré informace obsažené vtéto smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich



žádost kromě osobních dat příkazníka. Při porušení této dohody má příkazník právo

požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla.

Příkazce předá při podpisu této smlouvy příkazníkovi tyto podklady pro výkon jeho

činnosti: ohlášení stavebních úprav, ev. stavební povolení, uzavřené smlouvy vztahující se

ke stavbě, projektovou dokumentaci stavby.

Příkazník je povinen informovat příkazce o postupu prací a všech důležitých okolnostech,

které s realizací staveb souvisejí. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu sdělit své

stanovisko k otázkám důležitým pro postup příkazníka při plnění jeho úkolů.

Příkazník se zavazuje plnit příkazy příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností a dále

se zavazuje respektovat pokyny příkazce, přičemž od těchto se může odchýlit jen tehdy, je-li

to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. V takovém případě

příkazník neprodleně informuje příkazce o vzniklé situaci. Pokud obdrží příkazník od

příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na

něm příkazce trvá.

Příkazník bude při výkonu stavebního dozoru provádět aktivní a důslednou ochranu zájmů

příkazce - investora, předcházet konfliktům jejich včasným podchycováním a řešením,

uplatňovat odborně-teoretické, praktické, ekonomické a právní akty vyskytující se v procesu

investiční výstavby, prokazovat schopnost globálního pohledu na stavby ve všech jejích

souvislostech a vazbách.

Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

Odchylně od § 2437 odst. 1 občanského zákoníku se ujednává, že příkazce není povinen

nahradit příkazníkovi škodu, která mu vznikla vsouvislosti splněním příkazu. Dále se

odchylně od § 2438 odst. 2 ujednává, že příkazce není povinen poskytnout příkazníkovi

odměnu, i když výsledek nenastal, vpřípadě, že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které

příkazník nedal podnět.

V. Odstoupeníod smlouvy

Smluvní strany se pro případ odstoupení od smlouvy dohodly, že ve smyslu

§ 2002 odst. 1 občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) Prodlení příkazníka s dodáním přehledu za uplynulé měsíční období ve smluvených

termínech

o více jak 14 dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním

příkazce

či mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle

na jeho vůli.

b] Bezdůvodné přerušení prací příkazníka, které je delší než 1 týden.

c) Závažné porušení povinností příkazníka vyplývající ztéto smlouvy nebo obecně

závazných předpisů, norem, pokynů příkazce.

d) Méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací

příkazníkem,

e) zahájení insolvenčního řízení spříkazníkem a vydání rozhodnutí o prohlášení

konkursu

na majetek příkazníka.

f) Prodlení příkazce s úhradou faktury o více než 14 kalendářních dnů.



g) Zmaření účelu smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech

podstatného porušení této smlouvy je smluvní strana oprávněna od této smlouvy kdykoliv

ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup vtéto smlouvě, pak v případech

nepodstatného porušení smlouvy vyzve příkazce příkazníka k odstranění závadného stavu,

k němuž stanoví příkazníkovi lhůtu, která nebude delší než

15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-lí závadný stav z nepodstatného porušení

smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn příkazce odstoupit od této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce z jiných důvodů než Z důvodů

uvedených

v čl. V odst. 1 písm. a), c), d) a g) této smlouvy uhradí příkazce příkazníkovi veškeré

náklady spojené s realizací, a to dle skutečně vynaložených prací.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce je příkazník povinen činnost dle této

smlouvy okamžitě zastavit.

VI. Smluvní pokuty

Příkazník při nedodržení termínu doložení přehledu za uplynulé měsíční období uhradí

příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z odměny (bez DPH) uvedené v čl. III. odst. 1 této

smlouvy za každý den prodlení.

Příkazník při nedodržení povinností uvedených v čl. I. této smlouvy uhradí příkazci

smluvní pokutu

ve výši 1 000,- Kč za nedodržení každé jednotlivé povinnosti.

Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních

povinností

a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od

smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktur zaplatit příkazníkovi smluvní

'

pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

VII. Závěrečná ujednání

Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce i bez udání

důvodů. Výpovědní doba začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení

výpovědi druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a dále, že jsou

seznámeny s jejím obsahem a rozumí textu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných

dodatků, stvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



4. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím

odstavci (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být

uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze smluvních stran, vůči

níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

S. Ostatm’ práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

předáním podkladů vázaných k zajištění činnosti dle čl. 11 odst. 1.

7. Pokud by se některé ustanovení této smlouvy ukázalo jako zcela nebo zčásti právně

neúčinné, není tímto dotčena platnost ostatních ujednání. V takovém případě je třeba

smlouvu vykládat (provádět)

dle jejího obsahu (účeluj.

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti originálech, přičemž příkazce obdrží 3 Stejnopisy a

příkazník

2 Stejnopisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — cenová nabídka

V Praze dne ............ V Praze dne ............ ,*

 

Starosta Stanislav Fresl Ing. Vítězslav Hurník,jednatel

za příkazce

I'm/Hy»
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