

SMLOUVA O DÍLO č. 297/2016

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: Ing. Dagmar Malá, ved. OVS ÚMČ Brno-Královo Pole
- Zhotovitel:** Ing. Zbyněk Červinka
se sídlem/místo podnikání: Kohoutovická 375/66, 641 00 Brno
statutární orgán: Ing. Zbyněk Červinka
ve věcech technických: Ing. Zbyněk Červinka
IČ: 64285057
DIČ: CZ6901233801
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel., e-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 2. 11. 2016 Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ohrazení míst na separovaný sběr odpadu v MČ Brno-Královo Pole, lokality Palackého tř. před č.134, Srbská – před č. 54 a A.Macka – nároží s Palackého“ jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla jsou stavební práce - vybudování ohrazení stávajících kontejnerových stání – kontejnery na separovaný sběr odpadu v lokalitách Palackého tř. před č. 124, Srbská před č. 54 a A.Macka – nároží s Palackého, Brno dle samostatných tří projektových dokumentací zpracovaných Ing. Ivanem Zbořilem v 03/2016, územního rozhodnutí o umístění stavby a dle výkazů výměr, které jsou součástí projektových dokumentací. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění funkčního a způsobilého díla k užívání.
2. Místem zhotovení díla „Ohrazení míst na separovaný sběr odpadu v MČ Brno-Královo Pole, lokality Palackého tř. před č. 134, Srbská – před č. 54 a A.Macka – nároží s Palackého“ jsou pozemky p.č. 519/8, 2373/10 a 3805/17, v k.ú. Královo Pole (dále také jako „Stavba“).

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy Objednatele.
2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno a předáno nejpozději do termínu 10. 12. 2016.

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.

2/ 21

21/10

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 25. 10. 2016, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla bez DPH 423.897,- Kč
(slovy: čtyřista dvacet tři tisíc osmset devadesát sedm korun)
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění, tj. 21%.
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - veškeré náklady pro zajištění BOZP a požární ochrany dle platných právních předpisů,
 - náklady na přesuny hmot a včetně nákladů na dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku, místní poplatky,
 - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla,
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - náklady na dopravně inženýrské opatření po dobu provádění stavby včetně projednání s dotčenými orgány,
 - náklady za spotřebu elektrické energie a vody,
 - náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby po jejím dokončení,
4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracem, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem se nepřihlíží.
5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení díla dle odst. 2 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
 - a) Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční faktury dle soupisu skutečně provedených prací potvrzených technickým dozorem objednatele. Tento soupis bude přílohou faktury. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.
 - b) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 21 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
 - c) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - d) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost daňového dokladu až do 60 dní ode dne převzetí díla.
 - e) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona.
 - f) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
 - g) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČ, DIČ;
 - označení Zhotovitele, včetně sídla/místa podnikání, IČ, DIČ;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - den vystavení daňového dokladu;
 - číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název akce „Ohrazení míst na separovaný sběr odpadu v MČ Brno-Královo Pole, lokality Palackého tř. před č.134, Srbská – před č. 54 a A.Macka – nároží s Palackého“
 - den uskutečnění plnění;
 - splatnost daňového dokladu;
 - základ daně;
 - sazbu daně a výši daně v české měně;
 - doložku „daň odvede zákazník“;
 - číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, který je shodný s účtem uvedeným v této smlouvě. Změna bankovního účtu zhotovitele je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. Objednatel je

oprávněn hradit cenu díla na účet Zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých technických normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů.
6. Prováděné stavební práce musí být prováděny v první jakosti.
7. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; a
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.
9. Zhotovitel je povinen při provádění zakryvaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v

ml *ku*

ku

případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
11. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI smlouvy.
12. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát pokynů technického dozoru stavebníka pověřeného Objednatelem dle § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dozoru nad prováděním Stavby.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá závady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy

dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;
 - b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více jak 30 dní;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.
6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
7. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je platná jejím podpisem a účinná její registrací dle zákona č. 34082015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje „Objednatel“.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 9.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715 a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala, nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000 Kč (+ přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. V případě sporu o vyklizení nemovitosti činí odměna rozhodce 2.500,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 49. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 2. 11. 2016 usnesením č. 16R49/2.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet stavby

č.2 Harmonogram stavby

V Brně..... dne 7. 11. 2016

za Objednatele:



Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne 3.11.2016

za Zhotovitele/Zhotovitel:




Ing. Zbyněk Červinka

Příloha č. 1 – Rozpočet stavby

Rozpočet	E2840/12/5 ohrazení kontejner.stání ul.Palackého	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
ST 01	ohrazení kontejnerové stání	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
E2840/12/5	ul.Palackého - ohrazení kontejnerového stání	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Ivan Zbořil	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Ivan Zbořil		
Objednatel	MČ Královo Pole		
Dávatel		Zakázkové číslo	E2840/12/5
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	22,779	mimostaveništní doprava	3,388
Z PSV celkem	165,461	Inženýrská a kompletační činnost	2,259
R M práce celkem	0	Práce malého rozsahu	5,647
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	188,241		
HZS	0		
ZRN+HZS	188,241	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	199,535	Ostatní náklady celkem	11,294

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.Zbyněk Červinka	Jméno :
Datum :		Datum : 25/10/16	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21.0%		199,535 Kč
DPH	21.0%		41,902 Kč
Základ pro DPH	0.0%		0 Kč
DPH	0.0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			241,437 Kč

Poznámka :

Vychází se z výměr poskytnutých Zadavatelem.

Cenová nabídka nezahrnuje cenu za geodetické zaměření stavby, ani provedení dokumentace skutečného provedení stavby ani cenu za případný zábor veřejného prostranství – dle vyjádření Zadavatele není potřeba. K zadávací dokumentaci nebyly přiloženy vyjádření a podmínky správců sítí změněných v technické zprávě (Ing.Zbořil).

Stavba :	E2840/12/5 ul.Palackého - ohrazení kontejnerového stání	Rozpočet :	E2840/12/5
Objekt :	ST 01 ohrazení kontejnerové stání		ohrazení kontejner.stání ul.Palackého

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	1,100	0	0	0	0
1 Zemní práce	5,506	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2,550	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	3,624	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7,163	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1,400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,436	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	165,461	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22,779	165,461	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava		1.8	188,241	3,388
Inženýrská a kompletační činnost		1.2	188,241	2,259
práce malého rozsahu		3.0	188,241	5,647
CELKEM VRN				11,294

Cenová nabídka

Stavba :	E2840/12/5 ul.Palackého - ohrazení kontejnerového stání	Rozpočet: E2840/12/5
Objekt :	ST 01 ohrazení kontejnerové stání	ohrazení kontejner.stání ul.Palackého

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce						
1	110001111U0S	Vytyčení inženýrských sítí před započítáním prací	kpl	1.00	1.100.00	1.100.00
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce						1.100.00
Díl: 1 Zemní práce						
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4.00	43.00	172.00
		4		4.00		
3	113107112R00	Odstranění podkladu do tl.20 cm pod dlažbou	m2	4.00	95.00	380.00
		šterkopisek-šterk:4		4.00		
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 20 m	m3	0.23	460.00	104.88
		1.60 mm:3,8*0,06		0.23		
5	139601102R0W	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	2.64	821.00	2.167.44
		0,4*0,6*11		2.64		
6	139601104R0T	Vrtání základ patek D 20 cm	m3	0.30	7.000.00	2.100.00
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0.30	31.00	9.30
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0.30	307.00	92.10
		00,3		0.30		
9	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	0.30	280.00	84.00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný zásyp	m3	2.87	92.00	263.86
		zásyp chráničky VO:2,64		2.64		
		rozproštění ornice:3,8*0,06		0.23		
11	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	4.00	33.00	132.00
Celkem za 1 Zemní práce						5.505.58
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
12	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20	m3	0.30	8.500.00	2.550.00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						2.550.00
Díl: 46 Zpevněné plochy						
13	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka-hutněno	m2	8.00	53.00	424.00
		4+4		8.00		
14	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4.00	91.00	364.00
15	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2	4.00	135.00	540.00
16	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože ze šterkodrti	m2	4.00	107.00	428.00
		zpětné položení původních dlaždic:4		4.00		
17	596811111RT3	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z šterkopisku včetně dlaždic betonových HBB 30/30/5,5 cm	m2	4.00	467.00	1.868.00
		dlažba vč.dodávky.4		4.00		
Celkem za 46 Zpevněné plochy						3.624.00
Díl: 8 Trubní vedení						
18	631315411R00	Mazanina betonová C 8/10 (B 10) obetonování chráničky ve výkopu	m3	1.32	2.760.00	3.643.20
		11*0,4*0,3		1.32		
19	837264115RT2	Chránička DN 110 vč osazení	m	11.00	320.00	3.520.00
		se zaslepenými čely a protahovacím drátem 12 m:11 (rezervní):		11.00		
				0.00		
Celkem za 8 Trubní vedení						7.163.20
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
20	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč příjezdových cest	m2	40.00	35.00	1.400.00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1.400.00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	9.58	150.00	1.436.42
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1.436.42

Cenová nabídka

Stavba :	E2840/12/5 ul.Palackého - ohrazení kontejnerového stání	Rozpočet: E2840/12/5
Objekt :	ST 01 ohrazení kontejnerové stání	ohrazení kontejner.stání ul.Palackého


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
22	767998107R00	Dod a mon.atypických zám.prvků hmotnosti do 20 kg zároveň Pzn. - ocelové ohrazení	kg	1,547.09	105.00	162,444.56
		sloupky Jackel prof 60/60/6 délka 2,2m:(11*2,2*11,7)*1,05		297.30		
		příče mat.dtto:28*11,7*1,05		343.98		
		vodorovné ztužení plocháč 40/5:28*1,56*1,05		45.86		
		svislé prvky mat.dtto po 40 mm délka 1,5m:350*1,5*1,56*1,05		859.95		
		dva díly ohrazení budou na šroubové spoje :		0.00		
		demontovatelné:		0.00		
23	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.	%	1,547.09	1.95	3,016.83
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				165,461.38

Příloha č.1 – Rozpočet stavby

Rozpočet	E2850/12/5	ohrazení kontejner.stání ul.Ant.Mack	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
St 01	ohrazení kontejnerového stání		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
E2850/12/5	ul.Antonína Macka-ohrazení kontejner.stání		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MČ Královo Pole			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E2850/12/5
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6,079	mimostaveništní doprava	1,538
Z PSV celkem	79,376	inženýrská a kompletační činnost	684
R M práce celkem	0	práce malého rozsahu	4,273
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	85,455		
HZS	0		
ZRN+HZS	85,455	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	91,949	Ostatní náklady celkem	6,495

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Ing.Zbyněk Červinka	Jméno :	
Datum :		Datum :	25/10/16	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21.0%				91,949 Kč
DPH	21.0%				19,309 Kč
Základ pro DPH	0.0%				0 Kč
DPH	0.0%				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					111,258 Kč

Poznámka :

Vychází se z výměr poskytnutých Zadavatelem.

Cenová nabídka nezahrnuje cenu za geodetické zaměření stavby, ani provedení dokumentace skutečného provedení stavby ani cenu za případný zábor veřejného prostranství – dle vyjádření Zadavatele není potřeba. K zadávací dokumentaci nebyly přiloženy vyjádření a podmínky správců sítí změněných v technické zprávě (Ing.Zbořil).

Stavba :	E2850/12/5 ul.Antonína Macka-ohrazení kontejner.stání	Rozpočet :	E2850/12/5
Objekt :	St 01 ohrazení kontejnerového stání		ohrazení kontejner.stání ul.Ant.Macka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	1,100	0	0	0	0
1 Zemní práce	1,199	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1,190	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	107	0	0	0	0
5 Komunikace	959	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1,400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	124	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	79,376	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6,079	79,376	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava		1.8	85,455	1,538
Inženýrská a kompletační činnost		0.8	85,455	684
práce malého rozsahu		5.0	85,455	4,273
CELKEM VRN				6,495

Cenová nabídka

Stavba :	E2850/12/5 ul.Antonína Macka-ohrazení kontejner.stání	Rozpočet: E2850/12/5
Objekt :	St 01 ohrazení kontejnerového stání	ohrazení kontejner.stání ul.Ant.Macka


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001111U0S	Vytyčení inženýrských sítí před započítím prací	kpl	1.00	1,100.00	1,100.00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				1,100.00
Díl: 1		Zemní práce				
2	121101101R0P	Sejmutí omnice s přemístěním do 20 m ručně 1,6 cm:2,04*0,06	m3	0.12	460.00	56.30
				0.12		
3	139601104R0T	Vrtání základ.patek D 20 cm	m3	0.14	7,000.00	980.00
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 0,1400+0,1224	m3	0.26	31.00	8.13
				0.26		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0.26	310.00	81.34
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	0.26	280.00	73.47
	Celkem za	1 Zemní práce				1,199.25
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20 - D 20 cm	m3	0.14	8,500.00	1,190.00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1,190.00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
8	564721110R0R	Podklad z kameniva drčeného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka-hutněno	m2	2.04	52.50	107.10
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				107.10
Díl: 5		Komunikace				
9	596811111RT3	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/5,5 cm	m2	2.04	470.00	958.80
	Celkem za	5 Komunikace				958.80
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.příjezdových cest	m2	40.00	35.00	1,400.00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1,400.00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	0.82	150.00	123.67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				123.67
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767998107R00	Dod a mon.atypických zám.prvků hmotnosti do 20 kg zároveň Pzn - ocelové ohrazení	kg	742.18	105.00	77,928.67
		sloupky Jackel prof 60/60/6 délka 2,2m:(5*2,2*11,7)*1,05		135.14		
		příčle mat dtto:13,6*11,7*1,05		167.08		
		vodorovné ztužení plocháč 40/5:13,6*1,56*1,05		22.28		
		svislé prvky mat.dtto po 40 mm délka 1,5m:170*1,5*1,56*1,05		417.69		
		eden díl - šroubové spoje -bude demontovatelný:		0.00		
13	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.	%	742.18	1.95	1,447.25
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				79,375.92

Příloha č.1 – Rozpočet stavby

Rozpočet	E2830/12/5	ohrazení kontejner.stání -ul.Bystř	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
St 01	ohrazení kontejnerového stání		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
E2830/12/5	ul.Bystřinova-ohrazení kontejnerového stání		Náklady na m.j. 0
Projektant	ing.Ivan Zbořil		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	ing.Ivan Zbořil		
Objednatel	MČ Královo Pole		
Dávavatel		Zakázkové číslo	E2830/12/5
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	18,187	mimostaveništní doprava	2,249
Z PSV celkem	106,731	Inženýrská a kompletační činnost	1,499
R M práce celkem	0	Práce malého rozsahu	3,748
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	124,918		
HZS	0		
ZRN+HZS	124,918	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	132,413	Ostatní náklady celkem	7,495

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.Zbyněk Červinka	Jméno :
Datum :		Datum : 25/10/16	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21.0%		132,413 Kč
DPH	21.0%		27,807 Kč
Základ pro DPH	0.0%		0 Kč
DPH	0.0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			160,220 Kč

Poznámka :

Vychází se z výměr poskytnutých Zadavatelem.
 Cenová nabídka nezahmuje cenu za geodetické zaměření stavby, ani provedení dokumentace skutečného provedení stavby ani cenu za případný zábor veřejného prostranství – dle vyjádření Zadavatele není potřeba. K zadávací dokumentaci nebyly přiloženy vyjádření a podmínky správců sítě změněných v technické zprávě (Ing.Zbořil).

Stavba :	E2830/12/5 ul.Bystřínova-ohrazení kontejnerového stání	Rozpočet :	E2830/12/5
Objekt :	St 01 ohrazení kontejnerového stání		ohrazení kontejner.stání -ul.Bystřínova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	1,100	0	0	0	0
1 Zemní práce	6,079	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1,100	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	2,163	0	0	0	0
8 Trubní vedení-chránička kabelů	5,041	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1,400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,303	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	106,731	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18,187	106,731	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava		1.8	124,918	2,249
Inženýrská a kompletační činnost		1.2	124,918	1,499
Práce malého rozsahu		3.0	124,918	3,748
CELKEM VRN				7,495

Cenová nabídka

Stavba :	E2830/12/5 ul.Bystřínova-ohrazení kontejnerového stání	Rozpočet: E2830/12/5
Objekt :	St 01 ohrazení kontejnerového stání	ohrazení kontejnerového stání -ul.Bystřínova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce						
1	110001111UOS	Vytyčení inženýrských sítí před započítáním prací	kpl	1.00	1,100.00	1,100.00
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce						1,100.00
Díl: 1 Zemní práce						
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7.26	44.00	319.44
		7,26*1		7.26		
3	113107112R00	Odstranění podkladu do tl.20 cm pod dlažbou	m2	7.26	96.00	696.96
		štěrkopísek-štěr:7,26*1		7.26		
4	139601102R0W	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3 ruční obnažení kabelů VO	m3	2.04	850.00	1,737.40
		7,3*0,4*0,7		2.04		
5	139601104R0T	Vrtání základ.patek D 20 cm	m3	0.22	7,000.00	1,540.00
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	1.67	31.00	51.83
		0,22+7,26*0,2		1.67		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1.37	310.00	425.63
		0,3m3 ponechat na zpětný zásyp:1,673-0,3		1.37		
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1.37	0.00	0.00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím zpětný zásyp	m3	2.34	310.00	726.64
		0,3		0.30		
		zásyp ryhy VO:2,044		2.04		
10	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	7.26	80.00	580.80
Celkem za 1 Zemní práce						6,078.70
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
11	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20	m3	0.22	5,000.00	1,100.00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						1,100.00
Díl: 46 Zpevněné plochy						
12	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka-hutněno	m2	7.26	53.00	384.78
13	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 16 cm	m2	7.26	135.00	980.10
14	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	7.26	110.00	798.60
		zpětné položení původních dlaždic:7,26		7.26		
Celkem za 46 Zpevněné plochy						2,163.48
Díl: 8 Trubní vedení-chránička kabelů						
15	631315411R00	Mazanina betonová C 8/10 (B 10) obetonování chráničky ve výkopu	m3	0.88	2,755.00	2,413.38
		7,3*0,4*0,3		0.88		
16	837264115RT2	Chránička půlená typová DN 110 vč osazení	m	7.30	360.00	2,628.00
Celkem za 8 Trubní vedení-chránička kabelů						5,041.38
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
17	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.příjezdových cest	m2	40.00	35.00	1,400.00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1,400.00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
18	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	7.24	180.00	1,303.09
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1,303.09
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
19	767998107R00	Dod a mon.atypických zám.prvků hmotnosti do 20 kg zároveň Pzn - ocelové ohrazení	kg	997.95	105.00	104,784.91
		sloupky Jackel prof 60/60/6 délka 2,2m:(8*2,2*11,7)*1,05		216.22		
		příčle mat.dtto:17,5*11,7*1,05		214.99		
		vodorovné ztužení plocháč 40/5:17,5*1,56*1,05		28.67		
		svislé prvky mat.dtto po 40 mm délka 1,5m:219*1,5*1,56*1,05		538.08		

Cenová nabídka

Stavba :	E2830/12/5 ul.Bystřínova-ohrazení kontejnerového stání	Rozpočet: E2830/12/5
Objekt :	St 01 ohrazení kontejnerového stání	ohrazení kontejnerového stání -ul.Bystřínova

P.č.	Číslo položky	Název položky -	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		díly na místě osazení smontovat šroubovémi spoji:		0.00		
20	998767201R00	Presun hmot pro zámečnické konstrukce	%	997.95	1.95	1,946.00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				106,730.91

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Komu:

Věc: **Příloha č.2 - Harmonogram (HMG)**

stavba: VZ „Ohrazení míst na separovaný sběr odpadu v MČ Brno-Královo Pole, lokality Palackého tř. Před č.134, Srbská-před č.54 a A.Macka-nároží s Palackého“

HMG dle zadání:

Předpoklad uzavření smlouvy:	3. - 4.11.2016	44.týden
1. Předpoklad předání a převzetí staveniště	4.11.2016	
2. Výzva správcům sítí k jejich vytyčení (nutné dle TZ k doměření možných roztečí sloupků a případné upravení výrobních výkresů- ZDE ČASOVÉ RIZIKO ZDRŽENÍ ze strany jiných subjektů)	7.- 18.11.2016	45-46.týden
3. Výroba ocelových konstrukcí (OK)	21. - 25.11.2016	47.týden
4. Zinkování OK v zinkovně	28. - 6.12.2016	48-49.týden
5. Montáž OK+stavební práce	7. - 8.2016	49.týden
6. Předání díla	9.12.2016	49. týden