statutarni mésto Plzen

KOVO KASEJOVICE KLIMASs.r.0.

SMLOUVA O DIiLO

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:

Cislo objednavky objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:

Clanek 1.

SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:
adresa:
IC:
DIC:
jednajici prostrednictvim:

adresa:

Zastoupeny:

Plzen, statutarni mésto

Plzeii, nAmésti Republiky 1, PSC 306 32

000 75 370

CZ00075370

ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY
Magistratu mésta Plzné

Plzen, Palackého nam. 6, 306 32 Plzen

Ing. Veronikou Krupi¢kovou, MBA, vedouci odboru

zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel:

se sidlem:

IC:
DIC:
statutarni organ:

Ing. Veronika Krupickova, MBA

KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.0.
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského
soudu Vv Plzni, oddil C, vlozka 28511

Ujezd u Kasejovic 397, 335 44 Kasejovice
015 27 975

CZ01527975
Lukas Vodicka - jednatel

Zastupce povétreny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

Lukas Vodicka

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pievzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouve uvedenych.
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Clanek II.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem vefejné zakdzky je vymeéna strojniho zafizeni pro odvlh¢ovani atrakci v arealu
vnitinitho bazénu v Plzni na Slovanech. Zatizeni zajistuje pozadované mikroklima
Vv prostoru atrakei (odvlhéeni, teplotu a vyménu vzduchu). Ve stdvajicim objektu je nutno
vyménit strojni zafizeni pro odvlh¢ovéani prostor atrakci. Po instalaci, které ptredchazi
nezbytnd demontéz, je nutno novou jednotku dopojit na stavajici potrubni rozvody VZT.
Dale se jednotka napoji na média (Gstfedni topeni a elektro) a zapoji do systému meéteni
a regulace. Systém méfeni a regulace se rozsifi o vizualizaci VZT zafizeni (nyni
rekonstruované i stavajicich). Napojeni odpadu kondenzéatu nové klimatiza¢ni jednotky je
gravitaéné do stavajiciho odpadu.

2. Misto plnéni dila:
Plavecky bazén, nam. Generala Piky 42, 326 00 Plzen

3. Dilo bude provedeno:
a. dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech ¢astech zaddvaci dokumentace a vykazu vymér,

b. dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 1. 6. 2018,

c. dle PD vypracované zpracovatelem projektu, Ing. TomaSem Knappem,
Barrandova 28, 326 00 Plzen, tel.: 603 431 481

d. dle dalSich podminek dotéenych organt,

4. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.

5. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedod€lku pievzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

6. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplikim nebo rozsifeni predmétu dila
vyplyvajicim z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmén, doplnkti nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny
dila a ptedlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouve. Teprve
po jeho odsouhlaseni mé& pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak
zhotovitel neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v
jeho cené zahrnuty. Veskeré zmeény musi byt zachyceny zapisem do stavebniho deniku.

1. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie
nebo zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze
pfi realizaci dila nepouZzije Zadny material, o kterém je v dob& jeho uZiti zndmo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzitou napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
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disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

9. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vsech
svych subdodavateli jesté pred uzavienim smluvnich vztaht s nimi ke schvaleni. Objednatel
si vyhrazuje pravo vyloudit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z predchozich staveb Spatné zkusSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. PoruSeni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni od
smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

10.  Pozadovana kvalita je vymezena obecné zadvaznymi pravnimi a technickymi ptedpisy,
normami CSN a piedpisy ESC. Pokud porusenim téchto piedpist vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s
podobnymi dily, ptipadné vlastnosti lepsi.

11.  Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k predani dila
a technologie.

12.  Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZ a PO a poucit v tomto sméru
ptipadné dotcené treti osoby.

13.  Préce, které jiz v prubéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové dokumentaci.
Vznikne-li touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni téchto
nedostatkll v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviiuje objednatele odstoupit od
smlouvy.

Clanek III.
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do 30. 6. 2018.

2. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a vcas provést, a to tak, ze dokonci a preda objednateli
predmét dila (vCetné piedani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
15.11. 2018

3. Za prodleni s dokonéenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovdna formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnii od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vuci zhotoviteli.
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Clanek 1V.
CENA

. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dohodou podle ustanoveni § 2
zékona €. 526/1990 Sb., o cenéch, dle dolozené cenové kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 1 498 963,- K¢

. K cen¢ bez DPH bude piictena DPH dle platnych pravnich ptedpist.

. Cena dila je stanovena na zaklad¢ cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavtit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vyssi ceny, nez kterd byla sjednana dle ¢lanku IV. bod 1 této smlouvy.

.V této cen¢ jsou zahrnuty veskeré vydaje na stran€ zhotovitele spojené s realizaci predmétu
této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocteny veSkeré poplatky, naptiklad poplatky za
uzivani komunikace nebo vetejné piistupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo udaje, jeZ musi obsahovat
datiovy doklad, oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiovani DPH, pri fakturaci stavebnich a
montazZnich praci, Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zakona ¢. 235/2004 Sb.,
0 dani z ptidané hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k piiloze & 1. pokynu.
V pripadé prenesené daniové povinnosti je zhotovitel povinen na fakture uvést ,,Dan
odvede zakaznik*.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy a objedndvky, nazev a cislo
zakazky, na zaklad¢ kterych je prace realizovana. V zahlavi faktury (dodavatel) je nutné
uvadét - v pripadé fyzické osoby &. j. Zivnostenského listu a kdo ho vydal, v piipadé
pravnické osoby €. j. zapisu v obchodnim rejstiiku. Objednatel je opravnén fakturu
zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i neobsahuje
objednatelem pozadované udaje, piipadné¢ neodpovidd pozadavkiim objednatele, blize
specifikovanym v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s hradou faktury, nova lhita splatnosti po¢iné plynout po doruceni opravené faktury.

. Faktura musi znit na:
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statutarni mésto Plzen
nam. Republiky 1

301 00 Plzen

IC: 00075370

DIC: CZ 00075370

. Zhotovitel je opravnén vystavit po podpisu smlouvy o dilo zalohovou fakturu ve vysi 30 %
celkové ceny dila, a dale fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po piedani a pievzeti
dila bez vad a nedodé¢lkli. Pravo na thradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno Vv pozadovaném objemu praci, kvalit¢ a terminu, bez vad a
nedodélkd, bude-li pfedano ve vSech svych ¢astech a bude-li objednatelem pievzato. Pokud
budou kontrolou zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoc¢tena vii€i pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé vystaveni dil¢i, musi byt zdanitelné plnéni
Zhotovitelem stanoveno vZdy mezi 1. aZ 5. kalendainim dnem v mésici. Zhotovitel je
povinen vystavit a dorucit dafiovy doklad objednateli vZdy nejpozdéji do 10 dna ode
dne zdanitelného plnéni. Konecnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit a dorucit
objednateli do dvou dnii od pfedani dila bez vad a nedodélki.

. Objednatel uhradi faktury zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnii po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dnt po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan ptikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materiali a veSkerych
subdodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zépisem ve stavebnim deniku
s uvedenim, které materialy nebo subdodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto dolozit.
Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za materidl nebo faktury
subdodavatelt (fotokopie). Bez téchto dokladt je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cCisla
bankovnich uétl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpluisobem umoziujicim dalkovy
piistup (§ 98 pism. d) zdkona ¢€.235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty). V piipadé, Ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy
doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zéklad¢ tohoto
danového dokladu*

V piipad¢, ze kdykoli pted okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na

zéklad¢€ této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pifidané hodnoty zvetejnéna
zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup skutecnost, ze zhotovitel je nespolehlivym
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platcem (§ 106a zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit v§echny platby zhotoviteli uskutectiované na zaklad¢ této
smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel pteda zhotoviteli staveni$té zapisem nejpozdéji do deseti dni od wucinnosti
smlouvy.

2. Zhotovitel pted zahdjenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné k jeho ftadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dil¢i
casti dila - investorskému pievzeti kazdé etapy zajisti a predd objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veskerych zkouSkdach, revizich a dalSich nutnych urednich zkouSkdch
potiebnych k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucasti, vcetne podrobnych technickych zdznamii o pribéhu a vysledcich techto
zkouSek;

e prohldaseni o shodé na viechny pouzité materidly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmeétu zakazky, provest zaskoleni pracovnikit budouciho uzivatele na
obsluhu veskerého dodaného zarizeni;

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. 499/2006 Sb. - 1 listinné vyhotoveni + 1
digitalni;

o prubéznou fotodokumentaci provadeni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
priubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribeh dila, vcetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména
dokumentovat casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

e doklad o likvidaci demontované VZT jednotky

4. Dokumenty dle ptfedchoziho odstavce tohoto clanku zhotovitel pteda objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen piedlozit predmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostatecnym ¢asovym piedstihem, nejpozd&ji Ctyfi pracovni dny pied
planovanym terminem piedani a pievzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a ptevzeti staveniSté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovéani a dodrzovani ptedpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci vSech osob
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v prostoru staveni$té (zabezpec¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami),
hygienickych ptedpist, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZR CR ¢&. 381/2001 Sb., katalog odpadii, vyhlaskou MZP CR ¢&.
383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovéani, nadmérmému nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruSeni ochrannych pasem atd.

7. Za vSechny skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel ptislusny spravni
organ v¢as a zadost dolozi ptislusSnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10.Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z
diivodti nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organt statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveni$té z divodu lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VIL.
STAVEBNI DENIK

1. O priibéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zah4jeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona a dalSich
platnych pravnich predpisi.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale ptistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouveé povéiena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéten (a):
Petr Zimmermann

5. Denik se skldda z avodnich listii, dennich zdznamt a pfiloh.
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Uvodni listy obsahuji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nézev a sidlo, IC a DIC objednatele, zhotovitele
projekt, zhotovitele dila a zmény téchto udajii, véetné¢ podpisovych vzorti osob,
opravnénych k provadéni zapisi,

- identifikac¢ni udaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv vcetné dodatkli a zmén,

- seznam dokladu a ufednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliki,

- ptehled provedenych zkousek vsech druht.

6. Denni zaznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a déale perforovanymi
pro dva oddé¢litelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vét§Sim poctu pripisa.
Perforované listy se ¢isluji shodn¢ s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

7. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o izemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zadznamii odd€lené od originalu tak, aby
byl k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniCeni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku miize provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce,
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a ptislusné organy
statni spravy.

10.  Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zéastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k =zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnti.

11.  Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani doplikl a zmén smlouvy.

12.  Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pievzeti
stavby.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je opravnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sdm, piipadné
prostiednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvéalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
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jinych prévnich ptedpisti a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pti provadeéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéteny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, Ucastni se predani staveniSté,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji néklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na stavenistd. Uastni se odevzdani a pievzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedod¢lki a vyklizeni staveniste.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila,
muze byt pro objednatele diivodem k pteruseni praci ¢i celé stavby vcetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pieruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. 'V pfipadé, ze v prib¢hu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
mize byt provedena zépisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V prtipadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera porusenim této
povinnosti vznikla. Na zadost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel ptebira za dilo zaruku na stavebni prace a montdz po dobu 60 mésici a ve
vztahu K jednotlivym dodavanym komponentim 24 mésicii od dokonceného piedani a
prevzeti dila. Vady zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd,
nedojde-1i k dohodé o jiném terminu a to i v pfipad¢, Ze odpovédnost za vady neuzna.
Pokud v tomto terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobe
a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit do 15 dnid od doruceni jejich vyuctovani
zhotoviteli. Pokud prokaze, ze za vady neodpovida, budou mu vynaloZzené naklady
objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré Skody zptsobené vadou vyrobku dle § 2939 —
2945 Obcanského zakoniku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

Stranka 9 z 13




a) pii piejimce dila,
b) pozdéji v ramcei reklamacniho fizeni béhem zaru¢ni doby.

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho cast, ma pravo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pifimétenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci mize objednatel uvést své pozadavky, jakym zplisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finanéni nahradu. Za objednatele mize piimo dilo reklamovat i
provozovatel plaveckého bazénu Slovany (PK Slavia VS, z.s., IC: 497 79 133, se sidlem
nam. Generala Piky 42, 326 00 Plzen) s tim, ze o zaslané reklamaci bude informovan i
zastupce objednatele.

. Zhotovitel je povinen nejpozdé¢ji do 5 pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodtu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcéas uplatnénou.

. 'V ptipad¢, Ze zhotovitel odstraiiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup ptfedani plati obdobné ustanoveni clanku XI. této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouve. Jiné zéapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané¢ a vyvolat jednani zastupci
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterékoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zédkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy
odstoupit z davodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, S jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né ptimétené lhute, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.
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5. Chce-li n¢ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zaklad¢ ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druh¢ strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruc¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

6. Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do 15 dnli po obdrzeni oznadmeni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi. V ptipadé,
ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi, ale strany se o tomto zavéru nedohodnou,
odstoupeni od smlouvy je povazovano za platné az do doby rozhodnuti soudu o této otazce.

7. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu piedani dila“, a objednatel je povinen do 15 dnii
od obdrzeni vyzvani zahgjit dil¢i pfejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé stran¢
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélku.

2. Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni ptejimaciho fizeni.

3. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které¢ sami o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu
dila funk¢éné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
piipadé se dilo povazuje za nepfedané.

4. Vlastnické pravo prechazi ze zhotovitele na objednatele okamZzikem ukonceni ptejimaciho
tfizeni. Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo cel¢ stavbé, rizika a nebezpeci, nese zhotovitel do okamziku pievzeti dila
objednatelem.

5. Nedokoncené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pievzit, s vyjimkou uvedenou
V ¢lanku X. bodu 7 této smlouvy.

Stranka 11 z 13




6. V piipadé pozadavku objednatele na pfed¢asné uzivani stavby, ptipadné jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostatecném piedstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnli
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

8. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonfeno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

9. Zhotovitel ptfedlozi technickému dozoru minimalné Ctyfi pracovni dny pied zahijenim
ptrejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:
- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,
- stavebni denik,
- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,
- osvédceni o zkouskach pouzitych materidlt, zaruéni listy, atesty, métent,
- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objekti,

10.Soucasn¢ s predanim a pievzetim dila je zhotovitel povinen ptedat objednateli veskerou
dokumentaci potiebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

11.0 ptevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo ptejima,
obsahuje zapis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zdtivodnéni.

12.Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku I. této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné¢ a vCas a zhotovitel piedal objednateli doklady
uvedené v bodu 8§ tohoto ¢lanku.

13.Nejpozdéji do 15 pracovnich dnti po terminu UspéSného predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenis$té¢ zcela vyklidit a uvést do pivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organi.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich ustanovenich:
1. Smlouva v€etné¢ jejich zmén (dodatkil) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné piijeti) a vzajemné odsouhlasena zéastupci obou smluvnich stran opravnénymi

K jejimu podpisu.

2. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvetejnéni prostiednictvim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv.
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3. Ta smluvni strana, kterd poruSila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke
zruseni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni stran¢ nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zdvazku vznikly, véetné
pripadné skody.

4. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik).

5. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkt) v péti (5)
vyhotovenich, z nichz ¢tyfi (4) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

6. Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodnég, ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

7. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o registru
smluv, podléha uvetejnéni prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu k uvetejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru statutarni meésto
Plzen.

V Plzni dne: V Plzni dne:
statutarni mésto Plzen KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupickova, MBA Lukas Vodicka
vedouci odboru jednatel spolecnosti
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