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sMLouvA o DÍLO
(návrh)

SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

Smluvní Strany:

objednatel:
zastoupena:

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615
Mgr. Martinem Horákem, ředitelem
síˇdlo: Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IC: 43379516
bankovní spojeni: Komerční banka, a. s.
ČÍSIO ÚČIIU: 5333970227/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: STAVOFLOS s.r.o.

Zastoupen: Pavlem Flosem - jednatelem Společnosti
se sídlem: Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 283 39 410
DIČ: c228339410
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, Oddíl C,

vložka 62270

bankovníspojení: 43-4565840267/0100

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají

tuto smlouvu o dílo:
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článek 1.
Základní ustanovení

Objednatel uskutečnil Zadávací řízení S názvem Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615 - stavební práce na výběr dodavatele předmětu plnění podle této Smlouvy
(dále jen „Zadávací řízení“), v němž byla nabídka ZhOtOviteIe této veřejné Zakázky
posouzena jako pro Objednatele nejvýhodnější.

Článek 2.
Předmět smlouvy

Zhotovitel Se touto smlouvou Zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke
Sjednanému účelu, na Svůj náklad, ke Své tíži a na své nebezpečí sjednané díIO dle uSt.
článku 3. této smlouvy a objednatel se Zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít
a Zaplatit Sjednanou cenu, to vše Za podmínek Sjednaných touto smlouvou.
Zhotovitel Splní Závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle
této smlouvy a splní Ostatní povinnosti vyplývající Z této smlouvy.

Článek 3.
Specifikace díla

Předmětem díla dle této smlouvy jsou Stavební práce spočívající v modernizaci
infrastruktury Základní školy Bystřice n. P., Nádražní 615. Předmětem Zakázky je
přístavba venkovní učebny k objektu ZŠ Nádražní, modernizace stávajících speciálních
učeben ZŠ (přírodní vědy, učebna technické výuky a učebna jazyků) a bezbariérové
úpravy sociálního Zařízení.
Projekt bude realizován v Souladu s projektovou dokumentací „Podpora infrastruktury ZŠ
Bystřice n. P., Nádražní 615“ vypracovanou Ing. Lubošem Vetešníkem; Horní Rožínka 7,
592 51 Horní Rožínka, IČ. 42321069 v 11/2016.
Dále bude projekt realizován v souladu Se stavebním povolením vydaným dne 20. 12.
2017 Odborem územního plánování a Stavebního úřadu, Městský úřad Bystřice nad
Pernštejnem (dále jen „dí|o“).
Vyjádření a povolení Orgánů veřejné správy a projektovou dokumentaci, potřebné
k provedeni díla, které má Objednatel k dispozici, předá zhotoviteli nejpozději při podpisu
této Smlouvy.
Objednatel nese odpovědnost Za Správnost a úplnost předávané dokumentace.
Objednatel výslovně upozorňuje a zhotovitel bere výslovně na vědomí, že zakázka, jejíž
realizace je předmětem této smlouvy, je financována ze Strany objednatele Z veřejných
rozpočtů, a tO ZIntegrOvanéhO regionálního operačního programu (IROP) zprojektu
„PODPORA INFRASTRUKTURY ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615“ S registračním číslem
projektu CZ. 06. 2. 67/0. 0/0. 0/16_062/0003930.
Objednatel i Zhotovitel jsou proto povinni dodržet povinnosti, které jim Vzhledem k této
Skutečnosti plynou Z platných právních předpisů, včetně předpisů, pokynů a podmínek
upravujících čerpání veřejných prostředků, a tO včetně podmínek poskytovatele dotace.

Článek 4.
Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět této Smlouvy, je
pro činnosti tvořící předmět této smlouvy Odborně, technicky a právně Způsobilý a
náležitě kvalifikován.
Zhotovitel Se zavazuje ZhOtOvit dílo vlastním jménem a na vlastní Odpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, Že Se plně seznámil Srozsahem a povahou díla, že Správně
vyhodnotil a Ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné
pro řádné Splnění této smlouvy. Prohlašuje také, že do ceny prací jsou Zahrnuty též
veškeré práce, které nejsou jednoznačně Specifikovány vzadávací dokumentaci pro
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zakázku, která je předmětem díla dle této smlouvy, ale které by měl Zhotovitel v rámci
své odborné kompetence předpokládat.

Článek 5.
Doba a místo plnění

Pro Zahájení a dokončení díla sjednávají Smluvní Strany tyto termíny:
a) Pro Stavební objekty: 30-02 - modernizace učebny jazyků; 50-03 -

modernizace učebny technické výuky; 50-04 - modernizace učebny
přírodních věd a 50-05 - bezbariérové úpravy základní školy dle výkazu
výměr uvedeného v Samostatné příloze č.2 a projektové dokumentace uvedené
v Samostatné přílozeč. 5:

Předání Staveniště: nejdříve 15. 6. 2018
Lhůta Zahájení stavebních prací: bezprostředně po předání staveniště
Lhůta dokončení stavebních prací; předání a převzetí Stavby:

nejpozději do 24. 8. 2018
Lhůta vyklizení staveniště: nejpozději do 24.8.2018
V případě, Že dojde k nabytí účinnosti smlouvy později než 15. 6. 2018, posunují se
lhůty pro zahájení a dokončení díla specifikované v Odstavci 1, části a) tohoto článku
o počet Zpožděných dní.

b) Pro Stavební objekt 50-01 - venkovní učebna dle výkazu výměr uvedeného
vsamostatné příloze Č. 2 a projektové dokumentace uvedené vsamostatné
příloze Č. 5:

Předání staveniště: nejdříve 15. 6. 2018
Lhůta Zahájení Stavebních prací: bezprostředně po předání staveniště
Lhůta dokončení stavebních prací; předání a převzetí stavby:

nejpozději do 31. 10. 2018
Lhůta vyklizení staveniště: nejpozději do 31.10.2018
V případě, že dojde k nabytí účinnosti smlouvy později než 15.6. 2018,posunují Se
lhůty pro Zahájení a dokončení díla specifikované v odstavci 1ı části b) tohoto Článku
o počet Zpožděných dní.

Zhotovitel může provést a dokončit dílo ještě před sjednaným termínem dokončení díla,
objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště na Základě písemného předávacího protokolu
podepsaného oprávněnými Zástupci objednatele a zhotovitele nejpozději ke dni Zahájení
stavebních prací dle Odst. 1. Podmínkou pro předání staveniště J'e předložení všech
potřebných Souhlasů a povolení k provádění díla.

. V případě, Že zhotovitel nepřevezme staveniště do 3 dnů od písemné výzvy objednatele,
považuje se tato Skutečnost Za podstatné porušení této Smlouvy a je důvodem pro
Odstoupení objednatele Od této smlouvy.
Samostatnou přílohou této smlouvy je Příloha č. 1 - Harmonogram prací, Z něhož je
patrno časové plnění díla.
Neplnění harmonogramu prací Zhotovitelem je důvodem k odstoupení objednatele od
smlouvy (viz ust. článku 12. této smlouvy).

. Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků podle této Smlouvy,
jestliže je Způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány živelné pohromy v místě
plnění díla, tedy okolnosti, které nemohly být zhotovitelem nijak ovlivněny. Po skončení
vlivu a následků vyšší moci bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla až poté, kdy Se
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sobjednatelem dohodne na nových podmínkách Zhotovení díla a s tím souvisejících
nezbytných změnách této Smlouvy o dílo.

8. Místem realizace díla je Základní škola Bystřice n. P. Nádražní 615; Nádražní 615, 593
01 Bystřice nad Pernštejnem, okres Ždár nad Sázavou.

článek 6.
Cena díla

1. Cena díla vychází Z cenové nabídky Zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení a je
rozpracována v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem Výměr (dále jen
položkový rozpočet“), který je samostatnou Přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotková ceny
uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné do data dokončení díla.

2. Cenou sjednanou podle této Smlouvy budou uhrazeny veškeré práce a dodávky nezbytné
pro řádné splnění díla die této Smlouvy.

3. Cena díla je Sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše
přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této Smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH: 4.669.106,- Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy: 21%

Výše DPH ke dni podpisu smlouvy: 980.512,- Kč
Cena díla celkem, včetně DPH: 5.649.618,- Kč

(Slovy: pětmi/ionůšestsetčtyrˇicetdevětt/'Sícšestsetosmnáct korun českých).
4. Cenu díla je možno překročit nebo změnit pouze:

a) v případě, že po podpisu této smlouvy, před dokončením díla, dojde ke Změně
Zákonem stanovené Sazby DPH nebo

b) vyskytne- ii se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce) Či rozsah
některých prací snížit (méněpráce), postupuje se při jejicˇh zadání podle Zákona č.
134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen provést jejich přesný Soupis včetně jejich Ocenění a tento
Soupis předložit Objednateii k odsouhlasení. Obecně platí, Že práce, dodávky a
služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány
a odsouhlaseny objednateiem (a poskytovatelem dotace), teprve potom
realizovány.

5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové
dokumentace, resp. položkového rozpočtu, se skutečnou potřebou prací a dodávek k
realizaci díla), sjejichž provedením zadavatel bude souhlasit, musí být jejich cena
fakturována Samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a
odsouhlaseny. V případě víceprací musí být Zachovány jednotkové ceny uvedené
uchazečem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést vícepráce, které nejsou
uvedeny v položkovém rozpočtu, bude cena těchto prací adodávek odpovídat ceně
uvedené v ceníku stavebních prací RTS 2017/1.

6. Součástí ceny díla jsou veškeré práce, dodávky a činnosti, které jsou nezbytné
k provedení díla die této smlouvy. Pro uvedené práce, dodávky a činnosti platí, že jsou
součástí ceny díla bez ohledu na to, Zda jsou jmenovitě uvedeny v nabídce zhotovitele
předložené Zhotoviteiem v rámci zadávacího řízení. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž
veškeré náklady na vybudování, provoz, údržbu, ostrahu a vyklizení zařízení Staveniště
bezprostředně související s Činnosti zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy.

7. Podpisem této smlouvy Zhotovitel výslovně potvrzuje, že celková cena díla:
a) Zahrnuje ocenění veškerých plnění Zhotovitele potřebných pro bezvadně splnění

této Smlouvy, a to jak veškeré náklady, tak i Zisk, a to včetně veškerých nákladů
- na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení Zařízení staveniště.

b) je nepřekročiteiná po celou dobu plnění této smlouvy, bez Ohiedu na to, jakým
Způsobem k ní smluvní Strany dospěiy, a to ve vztahuo k vymezenému dílu a
neoviivniteiná Změnami cen materiálových a jiných vstupů (např. inflaci).
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Článek 7.
Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli Zálohy.
Veškeré platby Za vykonanou práci a dodávky v rámci plnění díla budou probíhat pouze
bezhotovostně - platbou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v úvodu této Smlouvy.
Cena Za dílo bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli na Základě daňových dokladů
(faktur) vystavených Zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem Zdanitelného
plnění je 15. den měsíce.
Součástí každé faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a objednatelem
Odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis provedených prací a dodávek předloží
Zhotovitel před vystavením faktury Objednateli k odsouhlasení. Objednatel tento soupis
Odsouhlasí do 5 pracovních dnů. DO 5 pracovních dnů po doručení Odsouhlaseného
soupisu Vystaví Zhotovitel fakturu a zašle ji Objednateli. V případě, že faktura nebude mít
Odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn Zaslat ji ve lhůtě Splatnosti Zhotoviteli
Zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení Se Splatností; lhůta splatnosti pak počíná
běžet Znovu Od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu
objednateli. Je možné připustit i storno fakturu, resp. dobropis k faktuře, který však musí
být Opatřen Zdůvodněním.
Faktura musí být Označena názvem projektu, tj. na faktuře musí být uvedeno „Tato
faktura je hrazena Z Integrovaného regionálního Operačního programu (IROP) Z projektu
„PODPORA INFRASTRUKTURY ZŠ BYSTŘICE N. P. NÁDRAZNI 615", registrační Číslo
projektu CZ. 06. 2.6.7/0 0/0. 0/16_062/0003930“ a Zároveň musí Obsahovat náležitosti
daňového dokladu dle platných Obecně Závazných právních předpisů.
Splatnost faktury Se Sjednává na 30 kalendářních dní Ode dne jejího doručení
Objednateli, a to Za předpokladu, že bude vystavena vsouladu spíatnými právními
předpisy a touto Smlouvou.
Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována Za uhrazenou v den,
kdy byla odeslána Z účtu objednatele.
Objednatel je Oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění díla, jestliže
Zhotovitel:

a) nesplnil termíny uvedené v ust. článku 5. odst. 1. této smlouvy, nebo
b) neodstranil Zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění díla, nebo
c) je v prodlení s plněním peněžitého Závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

Veškeré platby budou prováděny v Českých korunách.
.Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel Stane nespolehlivým plátcem ve
Smyslu ustanovení § 109 Odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve
Znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo uhradit
DPH Za Zdanitelné plnění přímo příslušnému Správci daně. Objednatelem takto provedená
úhrada bude považována Za uhrazení příslušné části ceny díla rovnající Se výši DPH
fakturované zhotovitelem.

Článek 8.
Provádění díla

V případě realizace předmětu Smlouvy za plného provozu školy během školního roku je
Zhotovitel povinen Zajistit veškerá bezpečnostní Opatření při Zvýšeném pohybu dětí a
dospělých Osob, Zajistit podmínky pro bezpečný a nerušený provoz školy a svoji činností
nenarušovat vyučovací proces nad míru přípustnou a nevyhnutelnou. Zhotovitel je
povinen Zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nepřiměřené nenarušoval užívání
objektu školy, a to Zejména nadměrným hlukem či chybnou organizací práce.
V průběhu realizace předmětu smlouvy je povinností Zhotovitele poskytnout součinnost
při vzájemné technické a časové koordinaci S realizací dodávek. Zejména je zhotovitel
povinen Spolu S dodavatelem dodávek pro Zajištění konektivity školy, který bude
současně provádět dodávky v rámci veřejné Zakázky „Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice
n. P, Nádražní 615 - konektivita školy (část 1)“ vzájemně koordinovat dodávky a
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instalaci konektivity s průběhem stavebních prací.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na Své nebezpečí.
Při provádění díla bude Zhotovitel postupovat Samostatně a S odbornou péčí, v Souladu
s touto smlouvou, Obecně Závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
Zhotovitel Se bude řídit výchozími podklady Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgáonů veřejné
správy. Zhotovitel garantuje, že při realizaci díla bude použito materiálů, výrobků
a technologií, jejichž použití je v CR schváleno, mají osvědčení o jakosti materiálu či
výrobku a jsou Zařazeny do 1. jakostní třídy. Nedodržení kvalitativních podmínek při
realizaci díla může být důvodem pro objednatele kjednostrannému odstoupení od této
smlouvy bez nároku Zhotovitele na náhradu škody, která by mu Odstoupením vznikla.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu. Při provádění díla
prostřednictvím Zaměstnanců Zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou
(poddodavatelem) má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Pokud však Zhotovitel prokázal Splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je
oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace
ve stejném nebo větším rozsahu. A to pouze ve výjimečných případech se souhlasem
objednatele. Nový poddodavatei musí Splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém
byla prokázána v Zadávacím řízení.
Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky mající vliv na plnění díla:

práce, které Znemožoňují nebo omezují užívání veřejných prostranství a pozemních
komunikací (chodníků, Silnic apod. ), je nutné provádět pouze po koordinaci a dohodě
s objednatelem a správcem pozemní komunikace

- v průběhu realizace díla je nutno provádět úklidové práce, příp. čištění komunikací,
případné zakrývání stavby a dalších Zařízení, opatření pro Zabránění šíření prachu a
hluku

- v případě, že k provádění prací bude třeba zvláštního povolení nebo souhlasu (např.
povolení ke Zvláštnímu užívání komunikace), Zajistí Si je zhotovitel na Svůj náklad a
ke Své tíži (bude-li v takovém případě třeba součinnosti objednatele, Objednatel mu ji
poskytne)
je nutno učinit veškerá opatření a práce provádět tak, aby okolní Zástavba nebyla
obtěžována nadměrným hlukem, Zápachem, Světlem, prachem apod.

~ dodržování hodin nočního klidu (hlučná práce na staveništi, příp. světelné reflektory
mířící do domů/bytů v okoli stavby) od 22.00 do 6.00 hod. Rovněž je nutno tyto podminky dodržet
o sobotách, nedělích a Svátcich po celý den.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a ke své tíži dopravu nářadí, zařízení, materiálu,
hmot a výrobků a jejich Skladování v místě realizace díla.
Náklady na energie budou hrazeny Zhotoviteiem.

.Náklady na veškerou dopravu, na skládky materiálu, včetně nákladů na likvidaci
veškerých odpadů, Si Zajišťuje Zhotovitel na své náklady, které jsou Zahrnuty jako
náklady Zhotovitele v ceně díla. Zhotovitel si Zajistí případná povolení či Ostatní
rozhodnutí Orgánů veřejné Správy potřebná pro provádění díla, která nemá Objednatel k
dispozici. Náklady zajištění těchto povolení bude hradit objednatel.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých Zjeho činnosti při
plnění díla, včetně dokladů o jejich likvidaci.
Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění díla podle této smlouvy dodržování předpisů
k Zajištění péče o bezpečnost a ochranu Zdraví při práci a k zajištění požární ochrany
stím, že Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost Svých Zaměstnanců a Za provedení
příslušných školení Zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi.
Zhotovitel Zodpovídá Za veškeré Své dodávky, pořádek v místě plnění díla a šetření
životního prostředí.
Po dobu realizace díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, přičemž je povinen
Zajistit, aby údaje v něm byly vždy aktuální:

a) Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen ode dne převzetí staveniště provádět
Záznamy o pracích, které vykonává, ať již jde o práce stavební, montážní či jiné
související s plněním předmětu díla. Povinnost vést stavební deník končí
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odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním při převzetí díla případně
Zjištěných vad a nedodělků.

b) Do Stavebního deníku se zapisují všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění
případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, kontrola
prací podle této smlouvy, činnost dozoru objednatele, Záznamy O poradách podle
této smlouvy, údaje potřebné k posouzení prací Orgány státní správy a další
Skutečnosti Související s plněním předmětu díla podle této smlouvy.

c) Na Základě zápisu ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový
list, Zahrnující případné méněpráce a vícepráce, jejich popis, rozsah, důvod a vliv
na dohodnutou cenu či na termín provedení díla, který bude odsouhlasen
objednatelem.

d) V průběhu pracovní doby musí být Stavební deník na místě plnění díla trvale
k dispozici u Zhotovitele, resp. jeho Zástupce na staveništi.

e) Zhotovitel Zajistí Zápisem ve Stavebním deníku jmenování stavbyvedoucího
odpovědného za průběh stavby. Zhotovitel je povinen Zajistit, aby byl na
Staveništi v pracovní době přítomen Stavbyvedoucí, mistr či vedoucí pracovní čety.
Tato osoba musí být písemně oznámena objednateli Zápisem ve stavebním
deníku.

f) Objednatel pověřil jím určeného Zástupce pro věci technické povinností Sledovat
Obsah stavebního deníku a připojovat svá stanoviska k Zápísům v něm.

g) Stavební deník se skládá Z úvodních listů, denních Záznamů a příloh. Úvodní listy
obsahují veškeré důležité údaje O díle, Zejména přehled smluv, seznam dokladů
a úředních vyjádření a rozhodnutí o díle, přehled zkoušek všeho druhu. Denní
Záznamy se vyhotovují nejméně ve 2 exemplářích, po jednom pro každou smluvní
stranu. Denní Záznamy Zapisuje oprávněný pracovník Zhotovitele. Do denních
Záznamů mohou Zapisovat potřebné Skutečnosti i oprávnění Zástupci objednatele
a Zpracovatele projektové dokumentace. Pokud je k denním Záznamům zapotřebí
stanovisko druhé smluvní Strany, musí být toto Stanovisko do Stavebního deníku
ZaneSeno do 3 pracovních dnů.

h) Zápisy ve stavebním deníku Se nepovažují Za Změnu této smlouvy. Žádný Zápis ve
stavebním deníku není způsobilý Zvýšit cenu za dílo dle této Smlouvy.

i) Originál Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při odevzdání a převzetí
díla, resp. po odstranění při převzetí díla případně Zjištěných vad a nedodělků.
Objednatel archivuje stavební deník po Záruční dobu od odevzdání a převzetí díla.

Zhotovitel bude informovat objednatele o Stavu rozpracovanosti díla a konzultovat s ním
průběh prováděných prací na pravidelných kontrolních dnech, které bude Zhotovitel
Organizovat vždy minimálně 1× Za kalendářní týden v místě plnění díla.
Objednatel je Oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na Staveniště kdykoli
vprůběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny Zjištěné
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
Zhotovitel je povinen umožnit přístup a výkon technického dozoru a autorského dozoru
v místě plnění díla (pokud je objednatel určí).
Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli a osobě vykonávající technický
dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že Zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným Způsobem.
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel
oprávněn jednostranně odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez Zbytečného Odkladu
na nevhodnoSt nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro
provádění díla a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal Objednatel Zhotoviteli a
Zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby Zjistit při vynaložení
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odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby projektové
dokumentace pro provádění díla či dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je Zhotovitel povinen provádění
díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků,
neúplnosti a chyb v uvedených dokumentech nebo do doby Změny pokynů objednatele
nebo písemného Sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle
uvedených dokumentů a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno
provádění díla Z výše uvedených důvodů přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho
dokončení
Jestliže Zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou vodst. 19. tohoto článku, Odpovídá Za
vady dila způsobené nevhodnosti, nedostatky, neúplnosti a chybami projektové
dokumentace pro provádění díla a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů daných mu objednatelem.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky Znemožňuji provedení díla dohodnutým Způsobem, je
Zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu
změnu díla. Do dosažení dohody o Změně díla ~je Zhotovitel oprávněn provádění díla
přerušit. Nedohodnou-Ii se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může
kterákoliv Ze Smluvních stran od této Smlouvy Odstoupit.
Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před Započetím provádění díla
překážky uvedené v odst. 20. tohoto článku, nemá žádná Ze stran nárok na náhradu
škody; Zhotovitel má nárok na cenu Za Část díla, jež bylo provedeno do doby, než
překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
Pokud o to Zhotovitel požádá, Zabezpečí objednatel pro Zhotovitele možnost připojení
kodběru elektrické energie a užitkové vody. Náklady na poskytnuté média nese
Zhotovitel. Zhotovitel zajistí na své náklady poměrové měření spotřeby.
Objednatel souhlasí stím, že Zhotovitel umístí bezúplatně po dobu provádění díla
na vhodném místě Stavby svůj reklamní poutač.
Objednatel souhlasí S tím, že Zhotovitel Si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení
vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí
stím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro
účely veřejné prezentace svých referencí.

Článek 9.
Vlastnické Qrávo k dílu a nebezpečí škody na díle

Zhotovitel je vlastníkem věcí a materiálu, které opatří k provedení díla, a to až do doby
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází
na objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem objednateli na Základě písemného
předávacího protokolu; jestliže však při předání díla Zhotovitelem objednateli byly
zjištěny vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí
škody na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků
zhotovitelem.
Zhotovitel nese Odpovědnost Za případné škody na pozemních komunikacích a
na majetku Objednatele a třetích osob způsobené jím či jím pověřenými Osobami při
realizaci díla. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizí věci a
Zásahem do cizí věci, přejímá Zhotovitel Odpovědnost i za vady, jež se v Záruční době
projeví na cizí věci z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

Článek 10.
Sglnění a předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví dílo dle
této smlouvy vsouladu s platnými obecně Závaznými právními předpisy a platnými
českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

* * *„ EVROPSKÁ UNIE
ł Evropský fond pro regionální rozvoj

ż ,k ir* Integrovaný regionální operační program

»*
ıí-

Všech písemných dokladů souvisejících S řádným provedením díla objednateli,
které je povinen zhotovitel zpracovávat (průvodní technické dokumentace,
prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů,
návodů kzařízením, záručních listů a dalších dokladů) vsouvislosti s plněním
díla dle této smlouvy včetně dokumentace skutečného provedení díla
a geodetického zaměření v papírové i elektronické podobě, a vrácení klíčů a
jiných předmětů, které při předání Staveniště převzal.
Zhotovitelem bude provedené dílo předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými Zástupci smluvních stran (dále jen
„protoko|“). Kpředání díla vyzve Zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně 5
pracovních dní před předpokládaným termínem dokončení a předání díla.
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat Osoby vykonávající funkci
technického a autorského dozoru (pokud jsou určeny). Objednatel je oprávněn přizvat
k předání a převzetí díla ijiné osoby, jejichž účast pokládá Za nezbytnou.
Protokol musí obsahovat tyto náležitosti:
- údaje O zhotoviteli a objednateli,

popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
dohodu O Způsobu a termínu vyklizení staveniště,

- termín převzetí díla,
- termín, od kterého počíná běžet Záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, Zda dílo přebírá nebo nepřebírá,
- podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a Zhotovitele.
Má-Ii dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol
obsahovat i tyto náležitosti:
- soupis Zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o Způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě O jiném Způsobu

narovnání,
dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli Za účelem Odstranění vad nebo
nedodělků.

Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. Vpřípadě, že
objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokole o předání a převzetí díla i důvody, pro
které odmítá dílo převzít.
Svýhradou § 2628 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů, objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů
souvisejících s řádným provedením díla. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené
dílo převzít nebo převzít dílo svadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech
písemných dokladů Souvisejících s řádným provedením díla, jsou smluvní strany povinny
v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm Soupis vad a nedodělků Se Závazným
termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů
stermínem jejich dodání Zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma Stranami
k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být
odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
Nedodělkem se rozumí nedokončené práce na díle. Vadou se rozumí Odchylka v kvalitě,
rozsahu a parametrech díla, Stanovených projektovou dokumentací, nabídkou
Zhotovitele, touto smlouvou a obecně Závaznými právními předpisy a technickými
normami, vztahujícími se k plnění předmětu díla podle této smlouvy, které se stávají pro
zhotovitele podpisem této smlouvy Závaznými.

Článek 11.
Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo dle této smlouvy je Zhotoveno podle podmínek
smlouvy, včetně projektové dokumentace, a minimálně po Záruční dobu bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a zhotovitelem garantované a vlastnosti uvedené
v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují.
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Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době jeho předání, a Za vady díla Zjištěné
v Záruční době.
Zhotovitel poskytuje Záruku Za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počína
běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádného díla.
Záruka spočívá v tom, že Zhotovitel případné zjištěné vady, které má dílo v Záruční době,
beozplatně odstraní vtermínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady díla vZáruční
lhůtě uplatní objednatel neprodleně po jejich Zjištění písemně či elektronicky
u Zhotovitele, přičemž vady musí být popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují, a
musí být uvedeno, jakým způsobem požaduje objednatel Zajistit nápravu. Zhotovitel se
vyjádří k reklamaci písemně nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení a dohodne přesné
datum nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se Zavazuje Zahájit odstraňování
reklamované vady díla nejpozději do 3 dnů Od přijetí reklamace a reklamovanou vadu
díla odstranit nejpozději do 7 dnů od zahájení odstraňování reklamace, nedohodne-li Se
s objednatelem jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. V případě, že Zhotovitel
odstraňování vady nezahájí a vadu neodstraní ve výše uvedených termínech, je
objednatel Oprávněn odstranit vadu sám Či pomocí třetí strany na náklady Zhotovitele. V
případě havarijního stavu je Zhotovitel povinen Zajistit odstranění vady neprodleně po
jejím ohlášení.
V případě nemožnosti odstranění vady s přihlédnutím k její povaze a aktuálním
klimatickým podmínkám vtermínu uvedeném v předchozím Odstavci, Se termín jejího
odstranění dohodne mezi smluvními stranami písemně.
Jestliže se však ukáže, že jde o vady věci (materiálu, výrobků) neodstranitelné, nebo že
sjejich odstraněním by byly Spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat
dodání náhradní věci.
Zhotovitel neodpovídá Za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí
předaných mu kZpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl Zjistit nebo na ně písemně upozornil
a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá Za vady Způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval
nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, Za
které Zhotovitel odpovídá.
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany Zápis, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu Za odstraněnou.
Nároky Zodpovědnosti Za jakost díla Se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo
na smluvní pokutu.

Článek 12.
Odstoupení od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší--li Zhotovitel podstatným
Způsobem své smluvní povinnosti, a vpřípadech, kdy tak stanoví tato Smlouva.
Podstatným porušením této smlouvy Ze strany Zhotovitele se rozumí Zejména.

nesplnění smluvních termínů a harmonogramu prací podle této smlouvy, nebo
prodlení Zhotovitele spokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na
Základě dohody sobjednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel
Zhotovitele vyzval ke Znovuzahájení prací, nebo
neodstranění vad, které se vyskytly v průběhu provádění díla, nebo
provádění díla neodborným Způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či
technickými podmínkami i přes písemné upozornění Objednatele nebo používání
Závadných, případně jiných než objednatelem schválených materiálů, nebo
pověření k provádění díla nebo jeho části třetí osoby bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, nebo
Opakované (dvakrát či vícekrát) nedodržení pokynů objednatele, nebo
vyhlášení konkurzu na Zhotovitele, Zahájení insolvenčního řízení Se Zhotovitelem,

10



** * *, EVROPSKÁ UNIE §42“ "'12 MINISTERSTVO
z :f Evropský fond pro regionální rozvoj Ť“ PRO MÍSTNÍ
ż * ú Integrovaný regionální operační program ˇ ROZVO J ČR

vstup zhotovitele do likvidace, nebo
- uzavření smlouvy 0 prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které Zhotovitel

převedl, resp. pronajal, Svůj podnik či tu jeho Část, jejíž Součástí jsou i práva a
Závazky Z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

Vpřípadě odstoupení Od smlouvy Ze strany objednatele budou zhotoviteli uhrazeny
účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené S dosud provedenými pracemi mimo
nákladů Spojených s odstoupením od smlouvy. Současně Objednateli vzniká vůči
Zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na
náhradu Ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
Odstoupení od smlouvy oznámí Objednatel Zhotoviteli bez Zbytečného odkladu poté, kdy
se O důvodu pro odstoupení Od této smlouvy dozvěděl.
Odstoupením od smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran Ze
smlouvy. Odstoupení od Smlouvy Se Však netýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními Stranami, nároků na Smluvní pokuty a
jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.

Článek 13.
Smluvní pokuty a úrok z Qrodlení

V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné (fakturované) částky
za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele S dokončením a předáním řádně dokončeného díla je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,2 % Z ceny díla bez DPH
Za každý i Započatý den prodlení.
V případě, že bude dílo převzato včetně vad a nedodělků, je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každou vadu uvedenou v zápise o předání
a převzetí díla v dohodnutém termínu, u níž je Zhotovitel v prodlení a Za každý den
prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele Svyklizením Staveniště je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,025 0/0 Z ceny díla bez DPH Za každý i Započatý den
prodlení, nejvýše však 25.000,- Kč Za den.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v Záruční době, které Objednatel u
zhotovitele reklamoval, je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši
3.000,-Kč Za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé jednotlivé
reklamované vady a 3.000,-Kč Za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé
reklamované vady.

V případech, že Se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu až do výše 10.000,-Kč Za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel
v prodlení a to Za každý den prodlení.

. V případě porušení předpisů týkajících Se bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci (Zejména
Zákona č. 309/2006 Sb., Zákon O Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a Ochrany
Zdraví při práci a prováděcích předpisů k tomuto zákonu a čl. 8. odSt. 12. této Smlouvy)
je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za
každé takovéto porušení.

Smluvní pokuty a úrok Z prodlení jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k Zaplacení Ze strany Oprávněné strany, a to na účet
oprávněné strany.

Smluvní strany se dohodly, že Závazek zaplatit Smluvní pokutu nevylučuje právo na
náhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a
to ve výši, vjaké Smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na Zaplacení
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smluvní pokuty, náhradoˇy nákladů vzniklých objednateli vdůsledku neplnění povinnosti
zhotovitele či škody, může být Započítána na pohledávku Zhotovitele na Zaplacení ceny
díla.

Článek 14.
Pojištění

Zhotovitel je povinen Za účelem optimálního pokrytí všech rizik spojených s prováděním
dila na vlastní náklady Zajistit patřičnou Ochranu díla formou pojištění.
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění díla proti
škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby (Stavebně- montážní
pojištění):

a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo Zřícením letadla, jeho
části nebo jeho nákladu,

b. Záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, Sesouváním půdy, Zřícením skal nebo
zemin, Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou Sněhu nebo námrazy,
pádem pojištěné věci, nárazem,
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
vodou vytékající Z vodovodních Zařízení,
neodborným ZacháZením, nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností a
nedbalostí.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti Za škody Způsobené třetí osobě v souvislosti s prováděním díla.
Pojištění dle odst. 2 a 3 bude uzavřeno minimálně Od okamžiku předání Staveniště
Zhotoviteli až do okamžiku předání díla řádně a včas Objednateli.
Smluvní strany konstatují, že před uzavřením této Smlouvy předložil Zhotovitel
Objednateli doklad o pojištění díla proti škodám, které mohou vzniknout vprůběhu
Zhotovování stavby (Stavebně-montážní pojištění) v minimální výši 3 milionů Kč a doklad
O pojištění Své Odpovědnosti Za škody Způsobené třetí Osobě v souvislosti s prováděním
díla dle této smlouvy v minimální výši 1 milionu Kč. Veškeré náklady Spojené Se Zřízením
pojištění nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele, jíž lze ouplatnit kdykoliv, existenci pojištění
prokázat Objednateli předložením příslušných dokladů O pojištění.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré Závazky plynoucí pro něj Z pojistné smlouvy a
udržovat toto pojištění po celou dobu plnění díla dle této Smlouvy v rozsahu dle Odst. 1
až Odst. 5. V případě Zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do Sedmi dnů
pojistnou Smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli
nejpozději do tří dnů Ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím
zaplacení pojistného na Období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného
předání díla Objednateli, eventuálně potvrzení pojišťovacího ústavu O Zaplaceném
pojistném na toto Období.
Porušení tohoto ustanovení Se považuje Za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem
pro odstoupení Od této Smlouvy Ze strany objednatele.

7
“p

Článek 15.
Oprávnění zástupci smluvních Stran

Oprávněnými Zástupci Objednatele jsou.
ve věcech smluvních.
Mgr. Martin Horák, ředitel školy, tel.: +420 566 550 401; mobil: +420 723
008 112, e-mail: horak.m@zsbystrice.cz
ve věcech technických:
Mgr. Martin Horák, ředitel školy, tel.: +420 566 550 401; mobil: +420 723
008 112, e-mail: horak.m@Zsbystrice.cZ
David Starý; tel.: 602 870 435; e-mail: david.stary@bystricenD.cZ
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« technický dozor investora: Ing. Luboš Vetešník; tel.: 739 034 453; email:
vetesnik.l@5eznam.cz

- koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek; tel.: 727 900 945; e-mail:
bilek.DOboZD@cımai|.com

2. Oprávněnými Zástupci Zhotovitele jsou:
- ve věcech smluvních: Pavel Flos, mobil: +420 724 845 555

- ve věcech technických: František Flos, mobil: +420 722 968 871
- pracovník pověřený vedením

prací na díle: Pavel Flos, mobil: +420 722 845 555
pracovník pověřený koordinaci dodávek
(poddodávek) a kompletaci díla: Pavel Flos, mobil: +420 845 555

článek 16.
Povinnosti zhotovitele vyplývající z programu IROP

Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným Osobám nezbytnou součinnost pro
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) Zákona Č. 320/2001 Sb. 0 finanční
kontrole ve veřejné správě a o Změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
Znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění
této smlouvy, minimálně však do 31.12. 2028, a Za tím účelem vytvořit potřebné
podmínky, Zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této
smlouvy.

. Zhotovitel se Zavazuje uchovávat odpovídajícím Způsˇobem v souladu se Zákonem
c.499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě a o Změně některých Zákonů, ve Znění
pozdějších předpisů, a v souladu Se Zákonemč .563/1991 Sb., o účetnictví, ve Znění
pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy minimálně
po dobu 10 let, minimálně však do 31. 12.2028.
Faktura musí být označena názvem projektu, tj. na faktuře musí být uvedeno „Tato
faktura je hrazena Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Z projektu
„PODPORA INFRASTRUKTURY ZŠ BYSTŘICE N. P, NÁDRAZNI 615", registrační číslo
projektu CZ. 06. 2. 67/0. 0/0. 0/16_062/0003930".

. Veškeré soupisy provedených prací přikládané k měsíčním fakturám, vč. Závěrečného
(souhrnného) soupisu provedených prací, budou objednateli předloženy ve formátu
*.pdf; *.xls/*.×ls× a .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu Z rozpočtového
Softwaru.

Článek 17.
Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami a
účinnosti jejím Zveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).

. Veškerá textová dokumentace, kterou v rámci plnění této smlouvy předává Či předkládá
Zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

. Veškerá korespondence Zhotovitele s Objednatelem na Základě této smlouv bude
probíhat elektronicky prostřednictvím výše uvedených e-mailových kontaktu nebo
písemně poštou.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného Souhlasu objednatele postoupit Svá
práva a povˇinnosti plynoucí Z této smlouvy na jinou osobu.

. V případě, že k ukončení této smlouvy dojde před řádným a úplným Splněním díla, je
Zhotovitel povinen bezodkladně (nejpozději do pěti pracovních dnů) předat protokolárně
objednateli nedokončené dílo, včetně věcí a podkladů, které opatřil a které jsou součástí
díla nebo jsou k jeho splnění nezbytné, a uhradit objednateli případnou škodu, která mu
vznikne nesplněním díla dle této smlouvy. Objednatel se stává vlastníkem
nedokončeného díla (jeho části) a je oprávněn je Využít a použít k řádnému dokončení
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díla jinou Osobou. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit Zhotoviteli náklady,
které mu vznikly vsouvisloSti Splněním díla do doby ukončení Smluvního vztahu,
nestanoví-li tato smlouva jinak.
Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 60 dnů od splnění této Smlouvy
seznam svých poddodavatelů. Seznam ppddodavatelů musí Obsahovat identifikační údaje
poddodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IC) a popis prací či dodávek, které poddodavatel
prováděl. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě
ve formátu pdf.
Smluvní Strany na Sebe přebírají nebezpečí Změny okolností v Souvislosti s právy a
povinnostmi smluvních stran vzniklými na Základě této smlouvy.
Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit Z této smlouvy, aniž by tím
pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ Zavazují vynaložit v dobré víře
veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení
vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře Odpovídá účelu
původního ustanovení a cílům této Smlouvy.
Smluvní Strany Si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dOvOZOvány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
Smluvními Stranami či Zvyklostí Zachovávaných Obecně či v odvětví týkajícím se
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle
shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že Si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních Zvyklostí či praxe.
Zhotovitel je dle uSt. § 2 píSm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné
Správě, ve Znění pozdějších předpisů, osobou povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly stím, že Se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů
(např. jako Obchodní tajemství).
Zhotovitel má povinnost do konce roku 2028 uchovávat doklady související S plněním díla
a umožnit Osobám Oprávněným kvýkonu kontroly projektu, Zněhož je cena Za dílo
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Smluvní Strany prohlašují, vědomy si znění Zákona č. 106/1999 Sb., O Svobodném
přístupu kinformacím, vplatném Znění, že Souhlasí Spřípadným zpřístupněním či
zveřejněním této smlouvy, jakož i všech úkonů a Okolností S touto smlouvou
Souvisejících.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními
Stranami. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oběma Smluvními Stranami, jsou právně neúčinná.
Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené Se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského Zákoníku, předpisy Souvisejícími a navazujícími.
Smluvní Strany prohlašují, že v případě sporu učiní veškeré kroky k jeho smírnému
řešení a že případné Spory budou řešit především dohodou, v případě přetrvávajících
neshod pak před soudy Ceské republiky.
Zhotovitel prohlašuje, že Se plně seznámil srozsahem a povahou díla, že Správně
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné
pro řádné Splnění této Smlouvy. Prohlašuje také, že do ceny prací jsou zahrnuty též
veškeré práce, které nejsou jednoznačně specifikovány v projektové dokumentaci, ale
které by měl Zhotovitel v rámci Své Odborné kompetence předpokládat.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech S platností Originálu, Z nichž objednatel
Obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.
Samostatnou přílohou této Smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Harmonogram prací
- Příloha č. 2 ~ Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb Svýkazem výměr -

položkový rozpočet
- Příloha č. 3 - Doklad O pojištění své Odpovědnosti Za škody Způsobené třetí osobě

v Souvislosti S prováděním díla dle této Smlouvy

14



k * ł. EVROPSKÁ UNIE a MINISTERSTVQ
z Ĺ Evropský fond pro regionální rozvoj n" PRO MÍSTNÍ
* ł * ,x * Integrovaný regionálnl operační program h RozvoJ ČR

- Příloha č. 4 - Doklad O pojištění díla proti škodám, které mohou vzniknout
v průběhu Zhotovování stavby (stavebně- montážní pojištění)

- Příloha č. 5- Projektová dokumentace
- Příloha č. 6 “ Stavební povolení

Smluvní strany prohlašují, Že tato smlouva nebyla Sepsána pod nátlakem ani za nápadně
nevýhodných podmínek pro některou Ze Smluvních stran, že právní jednání spojená
S uzavřením této Smlouvy učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem
souhlasí a na důkaz jejich Svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy.

V Bystřici nad Pernštejnem dne.Čäí.. ÍQ .Mí V Bystřici nad Pern. dne 7. 6. 2018

Za Objednatele: Za zZhotoz/ilìele:` A
Základní škola Bystřice n. P., _‹ ; _, U". _.“
a) Nadrazní 615 2.,“ im H "W H W V. ..

řôlspěvková organizace .t 4M 5 .V -- I- ˇ ˇ" -'>-ˇ=“
licenadParnšt. KU l) ` 'Mrj (fli'trnflqrı :m

áfäšrëączıáímâflö ` ˇˇUˇˇˇIU l I :ę'ż Wir)
7t6|..3 V z

Mgr. Martin Horák, ředitel Pavel Flos -jednatel
Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615 STAVOFLOS s.r.o.
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