S  M L O U V A  O  D Í L O

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo

18ZES093
na akci:

Oprava střechy budovy F 

 střešní hydroizolace folií Fatrafol 810 v rozsahu 655m2

včetně montáže klempířských prvků 
budova F Kroměřížská nemocnice a.s. 

ul. Havlíčkova č. p. 660/69, Kroměříž 767 01  
SMLOUVA O DÍLO


V souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění byla uzavřena smlouva o dílo:

mezi

Objednatelem 
:  Kroměřížská nemocnice a.s. 



    Havlíčkova 660/69, Kroměříž 767 01

Předseda představenstva: MUDr. Radomír Maráček
Místopředseda představenstva:  MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
Oprávnění jednat ve věcech technických-technický dozor: xxxxx
Bankovní spojení

: xxxxx
Číslo účtu

: xxxxx
IČO


: 27660532
DIČ


: CZ27660532
Společnost je zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4416 dne 22. 9. 2005
a
Zhotovitelem

: ELIS-střechy s.r.o.



  Švabinského nábřeží 1630/85, Kroměříž 767 01
Jednatel

: Zycháček Václav                         tel: xxxxx; xxxxx
Technický zástupce  : xxxxx
       
                    tel: xxxxx; xxxxx
Bankovní spojení

: xxxxx                   

Číslo účtu

: xxxxx 

IČO

: 29262241
DIČ

: CZ29262241
Společnost je zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 68984 dne 5. 1. 2011
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení a dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

I.
Předmět plnění
1. Předmětem smlouvy je:

,,Oprava střechy budovy F -
 střešní hydroizolace folií Fatrafol 810 v rozsahu 655m2 
včetně montáže klempířských prvků“
včetně všech detailů vztahujících se k bezvadnému provedení díla na objektu budovy F v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. v Kroměříži, ul. Havlíčkova č. p. 660/69  dle cenové nabídky ze dne 1. 6. 2018 zpracované zhotovitelem, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 SOD 18ZES093 - odsouhlasená cenová nabídka dodávek a prací.  
2. Práce budou provedeny v souladu a rozsahu platných technologických postupů a norem:
· technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu,

· technických listů výrobků vztahujících se k prováděnému dílu,

· norem (zejména ČSN, EN) vztahujících se k prováděnému dílu,

· obecně závazných právních předpisů vztahujících se k prováděnému dílu a pokynů objednatele
3. Jakékoli změny v rozsahu sjednaného díla musí být provedeny vždy na základě vzájemného ujednání, stvrzeného v písemné podobě a ve formě dodatku k této smlouvě, se zohledněním případné změny termínu plnění, konečné ceny apod., přičemž takto sjednané práce nesmí být zahájeny dříve, než budou objednatelem odsouhlaseny. Tímto není dotčena prevenční povinnost zhotovitele spočívající v provedení případných prácí nad rámec sjednaného a vedoucího ke zmírnění náhle a bezprostředně hrozící škody apod.

II.

Doba plnění zhotovitele

Způsob provádění díla 
1. Objednatel se zavazuje předat staveniště v den zahájení díla. Převzetí staveniště bude písemně zaznamenáno ve stavebním deníku, který zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu čl. I této smlouvy a to s ohledem na povětrnostní podmínky a technologii provádění těchto prací v těchto termínech

- zahájení provádění díla dne 14. 6. 2018
- dokončení díla dne 22. 8. 2018
3. Smluvní strany se dohodly, že nepříznivé povětrnostní podmínky a stavební nepřipravenost ze strany objednatele budou důvodem pro změnu této smlouvy. Lhůta plnění se v takovém případě prodlouží o dobu, po kterou bylo nemožné provádět dílo pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebo stavební nepřipravenost. Prodloužení lhůty plnění bude v návaznosti na nepříznivé povětrnostní podmínky uvedeno ve stavebním deníku. Zhotovitel upozorňuje na možné lokální zatečení při realizaci, to jej však nezbavuje povinnosti zabezpečit objekt proti dešti.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně energie potřebné k řádnému provedení díla ( voda, el. energie ). 
5. Objednatel zajistí pro zhotovitele uzamykatelnou místnost pro uložení materiálu, nářadí a klíče od vstupu na příslušnou střechu.

6. Objednatel souhlasí s umístěním informační tabule zhotovitele - firmy ELIS-střechy s.r.o. na domě po dobu provádění prací. 
7. Objednatel zajistí zabezpečení kabeláže antén a satelitů, v případě nutnosti zajistí kompletní demontáž stávajících anténních rozvodů tak, aby bylo zamezeno jejich poškození zhotovitelem. V případě, že tak objednatel neučiní a následně v průběhu provádění vznikne neúmyslné poškození anténní soustavy zhotovitelem, veškeré náklady spojené s odstraněním způsobené škody hradí na své náklady objednatel.
8. Objednatel upozorní zhotovitele na všechny druhy zabudovaných nebo viditelně vedených kabeláží, rozvodů ( např. elektrické vedení, odpady, rozvody IT, klimatizace, voda), aby bylo zamezeno jejich poškození zhotovitelem. V případě, že tak objednatel neučiní a následně v průběhu provádění vznikne neúmyslné poškození kabeláže nebo rozvodů zhotovitelem, veškeré náklady spojené s odstraněním způsobené škody hradí na své náklady objednatel.
9. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 499/2006 Sb. §1, příloha č. 9, zejména údaje o časovém postupu prací, počasí, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku zhotovitele kdykoli nahlédnout a učinit zápis.
10. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 2,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

11. V průběhu výstavby zajistí zhotovitel veškerá nezbytná bezpečnostní a protipožární opatření.
12. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván zhotovitelem nebo jež se měla konat podle sjednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
13. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele (např. zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly ve smyslu § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
14. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas. 

15. Zhotovitel může ukončit dílo i před sjednaným termínem. Pokud dojde k dřívějšímu dokončení, objednatel je oprávněn dílo převzít.
III.

Cena díla

1. Objednatel je povinen zaplatit za provedení díla čl. I. zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši 

433.830,- Kč. Cena díla se sjednává bez 21%DPH daně z přidané hodnoty. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti. Dle §92a), 92e) zákona č.235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši daně přiznat plátce – objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí dohodnutou cenu tímto způsobem:                                  

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Úhradu plnění objednatel provede v české měně bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě konečné faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání celého díla tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla, v případě vad a nedodělků bránících provozu po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. Den převzetí díla je rovněž dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura je splatná do 6 týdnů od řádného předání celého díla.
3. Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení splatnosti – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

IV.

Smluvní vztahy, záruční podmínky a ukončení díla

1. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Běžný úklid po provádění prací zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo vyplývající z této smlouvy jeho řádným ukončením, vyklizením staveniště a předáním předmětu díla v termínu uvedeném v čl.II. této smlouvy. Při předání celého díla (poslední dílčí části) je zhotovitel povinen předat objednateli ve dvou vyhotoveních oproti písemnému potvrzení objednatele o převzetí tyto doklady :
· atesty a certifikáty použitých materiálů a výrobků podle zákona číslo 22/1997 Sb., podle nařízení vlády číslo 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády  č. 163/2002 Sb. a podle zákona č. 100/2013 Sb., doklad o likvidaci odpadů

3. Dílo se považuje za provedené, je-li bez vad a nedodělků. To platí i pro dílčí části díla, je-li sjednáno provedení díla po částech. Po ukončení díla sepíše zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla. Nedostaví-li se objednatel přes včasnou výzvu zhotovitele k prohlídce dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo dokončeno bez nedostatků a vad a tímto se dílo považuje za předané. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce 5 let ode dne předání a převzetí díla. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky stanovené výrobci, nejméně však 24 měsíců.

5. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými pohromami.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a v době záruční lhůty.
7. Na reklamace uplatněné objednatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel do 10 dnů od jejich doručení.
V.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě nedodržení termínů splatnosti faktur uvedených v čl. III., a to 0,05% ze sjednané ceny díla za každý den prodlení na účet zhotovitele.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení termínu dokončení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla za každý den prodlení na účet objednatele.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vadu ani do 30 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, popřípadě pro charakter vady není možné tuto objektivně do 30 dnů odstranit, je povinen zhotovitel uhradit objednateli i v takovém případě smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování.
5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
VI.

Uveřejnění smlouvy                 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že smlouva ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru smluv, není-li touto smlouvou stavena účinnosti jiným dnem, následujícím až po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Jakékoli plnění přijaté jednou ze smluvních stran před nabytím účinnosti smlouvy tak bude v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku považováno za bezdůvodné obohacení.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout v elektronické podobě konečné znění této smlouvy určené k podpisu. V případě, že smlouvu povinná strana podle věty první tohoto odstavce neuveřejní ani do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, je oprávněna uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana.
4. Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje týkající se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu souhlasí.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Všechny dodatky nebo změny smlouvy musí být oběma stranami sjednány písemně a podepsány oprávněnými osobami, jinak jsou neplatné.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla podepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek

3. Autentičnost této smlouvy stvrzují svým podpisem.

4. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po 1 vyhotovení.

V Kroměříži dne 1. 6. 2018
 …………………………..


           ……………………………………..
               za zhotovitele                                                                za objednatele 

     jednatel Václav Zycháček



MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 





                    místopředseda představenstva
Příloha č. 1 SOD č. 18ZES093
	
	CENOVÁ NABÍDKA - OPRAVA STŘECHY - BUDOVA F
	

	
	P.č.
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)
	

	
	 
	KRYTINA fólie FATRAFOL 810 šedý
	 
	 
	 
	 
	

	
	1
	Fatrafol 810, šedý, T=1,5mm, t3
	m2
	786
	157,50
	123 795,00
	

	
	2
	Ochranná textílie 300g 
	m2
	852
	22,90
	19 510,80
	

	
	3
	Fatrafol na detaily
	m2
	14
	269,90
	3 778,60
	

	
	4
	Fatrafol kužel
	ks
	8
	30,00
	240,00
	

	
	5
	Fatrafol vlnovec
	ks
	36
	30,00
	1 080,00
	

	
	6
	Zálivka (2,5l/bal)
	l
	5
	253,00
	1 265,00
	

	
	7
	Střešní výlez 560x720mm zateplený
	ks
	1
	8 900,00
	8 900,00
	

	
	 
	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
	 
	 
	 
	 
	

	
	8
	Viplanyl okapní plech r.š.250mm
	m
	126
	122,00
	15 372,00
	

	
	9
	Viplanyl koutová lišta r.š.100mm
	m
	366
	48,00
	17 568,00
	

	
	10
	Viplanyl lem zdiva r.š.100mm
	m
	36
	49,00
	1 764,00
	

	
	 
	OSTATNÍ MATERIÁL
	 
	 
	 
	 
	

	
	11
	Střešní vtok PVC pr. 100mm
	ks
	4
	2 280,00
	9 120,00
	

	
	12
	Odvětrávací komínek
	ks
	11
	890,00
	9 790,00
	

	
	13
	Šroub EDS-H 5x45 + podložka
	ks
	3 275
	5,00
	16 375,00
	

	
	14
	Al nýt rozp. 6,3x32mm
	ks
	2 640
	5,00
	13 200,00
	

	
	15
	Tmel PU-FC50 šedý
	ks
	4
	107,90
	431,60
	

	
	16
	Pronájem zdvihacího zařízení
	pal
	8
	600,00
	4 800,00
	

	
	17
	Odvoz a likvidace odpadu
	kpl
	1
	2 000,00
	2 000,00
	

	
	18
	Hromosvod materiál pouze střecha
	kpl
	1
	13 645,00
	13 645,00
	

	
	19
	Revize hromosvodu-částečná
	ks
	1
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	 
	PROVEDENÉ PRÁCE
	 
	 
	 
	 
	

	
	20
	Demontáž klempířských prvků
	m
	528
	10,00
	5 280,00
	

	
	21
	Montáž střešních vpustí včetně nástavců a prostupů
	ks
	15
	250,00
	3 750,00
	

	
	22
	Montáž střešního výlezu
	ks
	1
	2 000,00
	2 000,00
	

	
	23
	Pokládka krytiny
	m2
	655
	150,00
	98 250,00
	

	
	24
	Montáž klempířských prvků
	m
	528
	60,00
	31 680,00
	

	
	25
	Montáž zálivky
	m2
	655
	10,00
	6 550,00
	

	
	26
	Montáž hromosvodu
	kpl
	1
	5 500,00
	5 500,00
	

	
	27
	Přesuny hmot
	%
	0,04
	417 145,00
	16 685,00
	

	
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	433 830,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V Kroměříži 1. 6. 2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Václav Zycháček - jednatel
	

	
	
	
	
	
	     ELIS-střechy s.r.o.
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