

20/0.876/2018/OPS

Město Břeclav

ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY

Oddělení investic a správy



Vyřizuje: Budovič Jiří,
Tel.: 519 311 316,
E-mail: jiri.budovic@breclav.eu

Stavba a údržba silnic s.r.o.
Riegrova 37
690 02 Břeclav 2
IČ: 26264081

Břeclav 19. 06. 2018

Objednávka – „Oprava cest: Zahrádkářská kolonie, od ul. Na Zvolenci, U Letiště Břeclav“

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2017, článku 3. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednááme realizaci akce: „**Oprava cest: Zahrádkářská kolonie, od ul. Na Zvolenci, U Letiště Břeclav**“. Oprava je vyvolána nutností zajištění zamezení další degradace povrchu vlivem vnikání vody do konstrukce a zamezení možnému poškození vozidel a umožnění pohybu pěších.

Opravou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení, dále provedení všech činností souvisejících a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti.

Cena byla odsouhlasena dle Vaší nabídky tj. **175.394 Kč bez DPH (212.227 Kč včetně DPH)**. Rozsah činností je vymezen v příloženém oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky. Faktura za provedené práce bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu fakturace@breclav.eu

Termín předání dokončeného díla je stanovena nejpozději do **20. 07. 2018**.

S pozdravem



MĚSTO BŘECLAV

Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy

Příloha: Položkový rozpočet

ROZPOČET

Stavba: Břeclav - cesty na letišti
Objekt: Cesta z asfaltového recyklátu
Část: Cesta z asfaltového recyklátu
JKSO:

Objednatel: Město Břeclav
Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.
Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 56 954,10 | |
| | D | | 1 | Zemní práce | | | | 7 549,90 | |
| 1 | K | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 733,000 | 10,30 | 7 549,90 | 21,0 |
| | D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | 49 404,20 | |
| 2 | K | 221 | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm <i>MATERIÁL INVESTORA</i> | m2 | 733,000 | 67,40 | 49 404,20 | 21,0 |
| | | | | <u>Celkem bez DPH</u> | | | | <u>56 954,10</u> | |
| | | | | <u>DPH</u> | | | | <u>11 960,36</u> | |
| | | | | <u>Celkem vč. DPH</u> | | | | <u>68 914,46</u> | |



Zhotovitel:
Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav
Riegerova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081
DIČ: CZ26264081

Objednatel:
Město Břeclav
Bc. Zugárek

Cenová nabídka: opravy vozovek

cesta u zahrádkářské kolonie

1. oprava vozovky tryskovou metodou cca 8 t

| Položka | Množství | MJ | Cena/MJ | Celkem v Kč |
|----------------------------------|----------|----|----------|------------------|
| oprava vozovky tryskovou metodou | 8,00 | t | 3 850,00 | 30 800,00 |
| Celkem Kč bez DPH | | | | 30 800,00 |

cesta od ul. Na Zvolenci po koleje

1. oprava vozovky tryskovou metodou cca 14 tun

2. oprava vozovky asfaltem cca 7 tun

| Položka | Množství | MJ | Cena/MJ | Celkem v Kč |
|----------------------------------|----------|----|----------|------------------|
| oprava vozovky asfaltem | 7,00 | t | 4 820,00 | 33 740,00 |
| oprava vozovky tryskovou metodou | 14,00 | t | 3 850,00 | 53 900,00 |
| Celkem Kč bez DPH | | | | 87 640,00 |

Celkem:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Celkem Kč bez DPH | 118 440,00 |
| DPH 21% | 24 872,40 |
| Celkem Kč s DPH | 143 312,40 |

Cenová nabídka neobsahuje vytýčení sítí před realizací. Vytýčení sítí si zajistí objednatel.

Pokud během realizace dojde ke změnám těchto výměr bude fakturace na základě skutečného množství provedených prací a jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr.

V případě nepředvídaných dodatečných prací nebo dodávek (vícepráce) v rámci předmětu smlouvy, které by měly vliv na celkovou sjednanou cenu nebo termín plnění jsou smluvní strany povinny řešit písemným dodatkem ke smlouvě o dílo odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

11.6.2018