





**SMLOUVA O DÍLO**  
uzavřená podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb.

**I.**  
**Smluvní strany**

1. Objednatel : **Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace**  
Adresa : Hybešova 15, 602 00 Brno  
Zastoupený : Mgr. Libor Mikulášek  
Telefon :   
IČO : 70843155  
DIČ : CZ70843155  
Bankovní spojení : 

a

2. Zhotovitel : **AZ-TOPENÁŘI, spol. s r.o.**  
Adresa : Komárovská 3, 6017 00 Brno  
Zastoupený : Pavel Vejmělek, jednatel  
Telefon :   
IČO : 48909840  
DIČ : CZ48909840  
Bankovní spojení : 

**II.**  
**Předmět plnění**

Zhotovitel pro objednatele provede z vlastního materiálu opravu ležatých rozvodů vody v 1.NP na základě schváleného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy na akci:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Kohoutova 4, Brno.

### **III. Čas plnění**

Zhotovitel zajistí splnění předmětu plnění v termínu: od 16.7. 2018 do 12.8.2018

### **IV. Spolupůsobení objednatele**

Pro řešení technických otázek předmětu plnění ustanovuje:

- Objednatel: p. Mgr. Libor Mikulášek
- Zhotovitel: p. Pavel Vejmělek

### **V. Předání a převzetí předmětu plnění ( díla )**

Proběhne na základě výzvy zhotovitele a zápisem sepsaným mezi zhotovitelem a objednatelem.

### **VI. Cena a způsob její úhrady**

Cena za předmět plnění stanovena dohodou:

**ZTI: 125.421,- Kč bez DPH, DPH 21% 26.338,- Kč, celkem 151.759,- Kč**

Splatnost faktury: 14 dní ode dne doručení objednateli.

### **VII. Záruční doba**

Záruka na provedené práce je v délce 60 měsíců a záruka na materiál je dle výrobce nejméně však 24 měsíců.

Nástup na odstranění vad u závad charakteru havárií neprodleně po oznámení. U vad které nemají charakter havárie do 10 dnů. Pokud oprávněné reklamace nebudou odstraněny ani do 3 měsíců ode dne písemného oznámení reklamace je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/den prodlení.


**VIII.**  
**Další ujednání**

Vlastnické právo k předmětu plnění ( dílu ) přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny za dílo.


**IX.**  
**Závěrečná ustanovení**

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.  
Vztahy přímo touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými občanskoprávními předpisy.  
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Každý účastník obdrží jeden stejnopis.  
Smlouva může být změněna či doplněna pouze písemně číslovanými doklady, podepsanými oběma účastníky.

V Brně dne: 14.6.2018



objednatel



zhotovitel

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava ležatých rozvodů vody 1.NP Kohoutova 4, Brno**

Zhotovitel: **AZ TOPENÁŘI, spol. s r.o.**  
Komárovská 3  
61700 Brno

IČO: 48909840  
DIČ:

Objednatel: **Pedagogicko-psychologická poradna Brno**  
Hybešova 15  
602 00 Brno

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

|                  |            |
|------------------|------------|
| HSV              | 0,00       |
| PSV              | 125 420,90 |
| MON              | 0,00       |
| Vedlejší náklady | 0,00       |
| Ostatní náklady  | 0,00       |

|                          |      |                |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH              | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 125 420,90 CZK |
| Základní DPH             | 21 % | 26 338,00 CZK  |
| Zaokrouhlení:            |      | 0,10 CZK       |

**Cena celkem: 151 759,00 CZK**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

V \_\_\_\_\_

dne 14.06.2018 \_\_\_\_\_

Popis:

## Rekapitulace dílů

| Číslo   | Název           | Typ dílu | Celkem     | Hmotnost |
|---------|-----------------|----------|------------|----------|
| 722     | Vnitřní vodovod | PSV      | 125 420,90 | 0,60332  |
| Celkem: |                 |          | 125 420,90 | 0,60332  |

| Poř. Číslo      | Název   | MJ  | Množství  | Cena/MJ   | Cena              |
|-----------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b>  |     |           |           | <b>125 420,90</b> |
| 1               | 722 13-0803.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50                         | m   | 26,00000  | 142,20    | 3 697,20          |
| 2               | 722 13-0802.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40                         | m   | 25,00000  | 121,40    | 3 035,00          |
| 3               | 722 13-0801.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25                         | m   | 58,00000  | 103,50    | 6 003,00          |
| 4               | 722 18-1812.R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50                                 | m   | 109,00000 | 21,40     | 2 332,60          |
| 5               | 722 13-0236.R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50                  | m   | 26,00000  | 860,00    | 22 360,00         |
| 6               | 722 17-2634.R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7 mm                        | m   | 25,00000  | 391,00    | 9 775,00          |
| 7               | 722 17-2633.R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm                        | m   | 15,00000  | 262,00    | 3 930,00          |
| 8               | 722 17-2632.R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm                        | m   | 28,00000  | 200,50    | 5 614,00          |
| 9               | 722 17-2631.R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm                        | m   | 15,00000  | 172,00    | 2 580,00          |
| 10              | 722 17-6115.R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm                  | m   | 25,00000  | 212,50    | 5 312,50          |
| 11              | 722 17-6114.R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm                  | m   | 15,00000  | 185,00    | 2 775,00          |
| 12              | 722 17-6113.R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm                  | m   | 28,00000  | 156,50    | 4 382,00          |
| 13              | 722 17-6112.R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm                  | m   | 15,00000  | 144,00    | 2 160,00          |
| 14              | 722 17-2364.R00 Smyčka kompenzační z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20                      | kus | 1,00000   | 398,50    | 398,50            |
| 15              | 722 17-2362.R00 Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20                      | kus | 1,00000   | 228,50    | 228,50            |
| 16              | 722 18-1213.RW8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 54 mm | m   | 26,00000  | 116,00    | 3 016,00          |
| 17              | 722 18-1213.RW2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 45 mm | m   | 25,00000  | 101,50    | 2 537,50          |
| 18              | 722 18-1213.RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm | m   | 15,00000  | 87,40     | 1 311,00          |
| 19              | 722 18-1213.RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m   | 28,00000  | 72,70     | 2 035,60          |
| 20              | 722 18-1213.RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m   | 15,00000  | 69,70     | 1 045,50          |
| 21              | 722 18-2004.R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40                     | m   | 109,00000 | 37,40     | 4 076,60          |
| 22              | 722 20-2512.R00 Přechod záv. kov. PP-R INSTAPLAST D 20x1/2"                         | kus | 2,00000   | 50,70     | 101,40            |
| 23              | 722 20-2513.R00 Přechod záv. kov. PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"                         | kus | 8,00000   | 58,50     | 468,00            |
| 24              | 722 20-2514.R00 Přechod záv. kov. PP-R INSTAPLAST D 32x1"                           | kus | 8,00000   | 131,00    | 1 048,00          |
| 25              | 722 20-2515.R00 Přechod záv. kov. PP-R INSTAPLAST D 40x5/4"                         | kus | 5,00000   | 351,90    | 1 759,50          |
| 26              | 722 22-4111.R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                   | kus | 9,00000   | 127,50    | 1 147,50          |
| 27              | 722 22-9101.R00 Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2                           | kus | 9,00000   | 87,30     | 785,70            |
| 28              | 722 23-7121.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15                 | kus | 2,00000   | 190,50    | 381,00            |
| 29              | 722 23-7122.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20                 | kus | 2,00000   | 276,00    | 552,00            |
| 30              | 722 23-7123.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25                 | kus | 2,00000   | 397,50    | 795,00            |
| 31              | 722 23-7124.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32                 | kus | 1,00000   | 546,00    | 546,00            |
| 32              | 722 23-7126.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50                 | kus | 1,00000   | 1 165,00  | 1 165,00          |
| 33              | 722 23-9101.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2                           | kus | 2,00000   | 64,40     | 128,80            |
| 34              | 722 23-9102.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4                           | kus | 2,00000   | 81,00     | 162,00            |
| 35              | 722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1                             | kus | 2,00000   | 90,70     | 181,40            |
| 36              | 722 23-9104.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4                           | kus | 1,00000   | 108,50    | 108,50            |
| 37              | 722 23-9106.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2                             | kus | 1,00000   | 178,00    | 178,00            |
| 38              | 722 28-0108.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50                           | m   | 109,00000 | 15,90     | 1 733,10          |
| 39              | 722 13-1936.R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50                   | kus | 2,00000   | 714,00    | 1 428,00          |
| 40              | 722 13-1934.R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32                   | kus | 3,00000   | 425,50    | 1 276,50          |
| 41              | 722 13-1933.R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25                   | kus | 6,00000   | 340,00    | 2 040,00          |
| 42              | 722 13-1932.R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20                   | kus | 4,00000   | 297,50    | 1 190,00          |
| 43              | PC Žednická výpomoc - sekání drážek a vstupů  | kpl | 1,00000   | 3 440,00  | 3 440,00          |
| 44              | PC Demontáž a montáž podhledů   | kpl | 1,00000   | 12 240,00 | 12 240,00         |
| 45              | PC Odvoz a likvidace vybouraných hmot   | kpl | 1,00000   | 3 960,00  | 3 960,00          |