.MMK.SML.05.02.04

1834 MMK/SML/697/2018
uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl
Cislo smlouvy objednatele: MMK/SML/697/2018
Cislo smlouvy zhotovitele: 1834

1.

statutarni mésto Karvina
se sidlem: Frystatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta

k podpisu smlouvy opravnéna Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového
Magistratu mésta Karviné, na zakladé povéreni ze dne 2. 1. 2018

jednani ve vécech:

smluvnich: Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového
Magistratu mésta Karviné
technickych: XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXEXKXX XXX XXXXKXKX XXX XXX XXKXXKX XXX
XXXXXXXXXXXXXKX
e-mail: XXXXXXXXRXXXXXXKXXXKXXXXXKXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
IC: 00297534
DIC: CZ00297534
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen objednatel)

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 63282
zastoupena: Ing. Ale§ Semotam, jednatel spoleCnosti

jednani ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

se sidlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
IC: 04381823

DIC: CZ04381823

telefon: XXXXXXXXXXX

fax: -

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

¢. uctu: XXXXXXXXXKXXXKXX

(dale jen zhotovitel)
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Clanek 1
ZAKLADNi USTANOVENI

Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu se skutecnosti v dobé uzavfieni této smlouvy. Smluvni strany
prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény. Smiluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych Udajid oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Zhotovitel
prohlasuije, ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu pinéni dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednanou pojistnou smlouvu pro pfipad zpUlsobeni $kody svou
¢innosti a zavazuje se, Ze tuto smlouvu bude mit sjednanou po celou dobu uc&innosti této
smlouvy. Pfedmétnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na pozadani
objednatele pfedlozit zastupci objednatele k nahlédnuti.

Clanek 2
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této smlouvy je:

a) provedeni kompletni projekéni a inzenyrské Cinnosti véetné vypracovani vSech potfebnych
projektovych dokumentaci a zajisténi vSech potfebnych pfisluSnych spravnich rozhodnuti
véetné nabyti pravni moci, zajiSténi jinych opatfeni spravnich Gfadd ¢i jinych dkon0
umoznujicich realizaci zaméru pod nazvem ,Rekonstrukce mostu M 46/6 pres
Zelezarensky potok na ul. U Bazantnice v Karviné-Novém Mésté“ (dale téZ stavba),
vCetné pfipadnych prelozek inzenyrskych siti,

b) vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS),

c) vykon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dale téz vykon AD),

d) zpracovani havarijniho a povodfiového planu, bude-li je pozadovat spravni organ
(vodopravni fad)

e) geologicky prizkum pro zaloZeni nového mostu (jeden vyvrt za opérou).

Jedna se o jednopolovy most s masivnimi monolitickymi zelezobetonovymi opérami a nosnou
konstrukci ve Spatném technickém stavu. V ramci zpracovani projektové dokumentace dojde ke
kompletni vymeéné spodni stavby a nosné konstrukce.

Objednatel upfednosthiuje pouziti prefabrikovanych konstrukci, bude-li to mozné.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat zasady organizace vystavby, ve
ktereé bude zpracovan navrh pfechodného dopravniho znaceni (odsouhlasené Dopravnim
inspektoratem Policie CR) a navrh dopravnich opatifeni b&€hem vystavby (navrh objizdné trasy).

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby budou dale armovaci vykresy (vykresy
vyztuze) a realizaCni vykresy zabradli.

Podkladem pro zpracovani vySe uvedenych dokumentaci budou mostni list mostu pozemni
komunikace z 3.10.2002,vypocet zatizitelnosti z 3.10.2002, diagnosticky prdzkum z 4.12.2013 a
hlavni prohlidka z 31.7.2015, odborny posudek ze srpna 2017, vyjadfeni spravcl inzenyrskych
siti, Krajského ufadu MSK (umisténi stavby v chranéném loZiskovém uzemi), hydrologické udaje
povrchovych vod (CHMU) ze 7.6.2017, katastralni podklady a geodetické zaméfeni z &ervna
2017.

Objednatel upfednostiuje v rdmci tzemniho a stavebniho Fizeni vyuZiti spole€ného Uzemniho a
stavebniho fizeni, bude-li to mozné.

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy na svlj naklad a na své nebezpeci v dobé
sjednané v ¢lanku 3 této smlouvy.

Projektové dokumentace, které budou vramci plnéni pfedmétu dila zhotoveny, budou
vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy, v€etné provedeni zaméfeni skute¢ného stavu
v terénu a nezbytnych priizkum.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi splfiovat pozadavky zak. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek v aktualnim znéni, v&. vyhl. €. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na
zadavaci dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace. Ve vykazech vymér (slepych
rozpoétech) budou jednotlivé polozky opatfeny podrobnym upfesnujicim popisem spolu se
stanovenim technickych podminek vrozsahu pozadovaném zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.
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Soucasti dokumentace pro provadéni stavby musi byt nacenény polozkovy rozpocet a vykaz
vymér pozadovanych praci a dodavek s podrobnym popisem poZadovanych standardu, které
jednoznaéné vymezuji pouzité polozky. Vykaz vymér bude dale obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, &innosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude zpracovany s pouzitim metodiky URS nebo RTS se zatfidénim poloZek, s tim, Zze
kazda z pouzitych polozek musi obsahovat €iselné zatfidéni polozek, slovni popis, z néhoz bude
patrny charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, mérnou jednotku a pozadované
mnozstvi. Vykaz vymér bude ocenén a bude zpracovan dle ceniku URS nebo RTS. Rozpodet
k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat v elektronické podobé ve formatu
* xIsx na CD nosici v ¢lenéni s ostrym rozpoctem a se slepym rozpoctem.

Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v pocCtu pozadovaném pfisluSnymi
spravnimi Ufady a navic v jednom vyhotoveni a 1x na CD (ve formatu doc., xls., pdf. a dwg.) pro
potfeby objednatele.

DPS vcetné vsech pfiloh a vyjadfeni bude pfedana ve Ctyfech vyhotovenich a 1x na CD (ve
formatu doc., xls., pdf. a dwg.)

a. Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér pro realizaci vyse
uvedeného investicniho zaméru bude pfedan ve dvou vyhotovenich.

b. Neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymeér pro realizaci vyse
uvedeného investitniho zaméru bude pfedan ve &tyfech vyhotovenich.

c. Soucasti CD obsahujici DPS bude naskenovana dokladova ¢ast, ocenény a neocenény
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb pro realizaci vySe uvedeného investi¢niho
zaméru (ve formatu doc., xIs., pdf. a dwg.).

Objednatel je opravnén dilo pouzit pro v8echny c&innosti spojené s pfipravou a naslednou
realizaci stavby.

Objednatel je opravnén v pfipadé potfeby dilo (pfedmét dila) rozmnozovat a pfedat je tfetim
osobam.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek své €innosti ani jeji dilci ¢ast (zejména rozpocet
nebo vykazy vymeér, budou-li sou€asti projektové dokumentace) tfeti osobé k vyuZiti.

Objednatel je opravnén v prabéhu nebo i po dokonceni zpracovani dila pozadovat doplnéni o
dalSi projekéni prace a zhotovitel je povinen tyto prace za cenu v misté obvyklou proveést.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o v3ech rozhodnych skute¢nostech
majicich vliv na realizaci pfedmétu dila. Zarover je povinen prokazatelné seznamit objednatele
(pfeposlanim do dat. schranky, na e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) S veSkerou pisemnou
komunikaci se spravnimi ufady nebo uCastniky spravnich Fizeni, a to nejpozdéji do 7
kalendarnich dnu od jejich pfijeti nebo odeslani.

Soucasti dila jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.
Zapis vypracovava zhotovitel a schvaluje objednatel. Veskeré pfipominky vznesené bé&hem
téchto konzultaci musi byt zapracovany.

Pro ucely zpracovani dila objednatel bezplatné poskytne zhotoviteli geodata a mapové podklady
ve formé datového vystupu z Geografického informaéniho systému mésta Karviné (déle téz
,GISMK). Zhotovitel nesmi datovy vystup pfedat tfeti osobé ani jej dale Sifit, nesmi jej zneuzit k
obchodnim a jinym Gc¢eldm, musi zabezpecit poskytnuty datovy vystup pfed zneuzitim nebo
odcizenim a bez souhlasu objednatele nesmi pouzit datovy vystup k prezentaénim a reklamnim
ucellim. Objednatel umozniuje zhotoviteli zpfistupnit datovy vystup zpracovateli subdodavky,
ktery pro zhotovitele realizuje zakazku souvisejici s uelem vyuziti datového vystupu. Zhotovitel
odpovida za to, aby datovy vystup poskytnuty zpracovateli subdodavky nebyl pouzit k jinému
ucelu.

Projektova dokumentace, ktera je pfedmétem dila, je zpracovana za uc¢elem realizace uvedené
stavby a bude podkladem pro zadani vefejné zakazky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na
zadost objednatele v priibéhu zadavaciho fizeni na realizaci stavby bezuplatné poskytovat
informace k dotazim uchazecq, tykajicich se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli
ve lhaté 2 pracovnich dnl od obdrzeni Zadosti.

Strana 3 (celkem 12)



.MMK.SML.05.02.04

1834

16.

17.

18.

MMK/SML/697/2018

Zhotovitel je povinen provéfit spravnost projektovych feSeni a propoéta zhotovovanych
projektovych dokumentaci.
Zhotovitel je v ramci vykonu autorského dozoru zejména povinen:

ucastnit se pfedani stavenisté zhotoviteli stavby na vyzvu objednatele,

vykonavat kontrolu nad dodrZenim stavebnim ufadem schvalené projektové dokumentace
bé&hem provadéni praci na stavbé, kontrolu nad dodrzenim podminek uvedenych ve stavebnim
povoleni, ve smlouvach a jinych dokumentech (napf. rozhodnutich, vyjadienich) jednotlivych
organu statni spravy, spravca siti aj.,

poskytovat vysvétleni, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajiSténa pfedepsana kvalita a
technologické postupy praci a plynulost vystavby,

poskytovat pisemna vyjadfeni k navrhim zhotovitele stavby na zmény v projektové
dokumentaci v souvislosti s dodrzenim technicko-ekonomickych parametrl stavby,

posuzovat opravnénost a rozsah navrhl zhotovitele stavby na vétSi mnozstvi a kvalitu vyrobk(,
praci a vykonu oproti projektové dokumentaci na zakladé pozadavkl objednatele a toto
odsouhlasit,

Ucastnit se kontrolnich dna stavby a dalSich nutnych jednani za G&asti objednatele véetné
pFipravy a zpracovani pozadovanych podkladd dle zapisl z kontrolnich dnd, kontrol stavby a
jednani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak,

pruzné zajistovat ucast projektanti-specialisttl ostatnich profesi dle potfeby stavby na pokyn
technického dozoru stavebnika a zhotovitele v€etné zajiSténi a zpracovani potiebnych
odbornych podkladl pro plynuly postup realizace stavby,

ucastnit se prevzeti stavby objednatelem véetné uc€asti u pfipadnych zkousek,

pisemné zaznamenavat do stavebniho deniku, popf. protokolu veskeré skute¢nosti rozhodné
pro prubéh stavby, které zhotovitel zjisti,

UCastnit se jednani a poskytovat odbornou pomoc véetné zajisténi podkladl pro vybér
specidlnich vyrobku,

aktivné spolupracovat se zastupci objednatele (Odborem majetkovym), technického dozoru a
zastupci zhotovitele stavby pfi feSeni aktualnich problému béhem realizace stavby,

v pfipadé zjisténi vad (chyb) nebo nedostatkd v projektové dokumentaci béhem realizace
stavby je zhotovitel povinen k okamzitému zpracovani opravné dokumentace v objednatelem
stanoveném terminu bez finan¢ni nahrady,

zpracovat poZadovana stanoviska, posouzeni a zajistit podklady pro pfipadné soudni spory,
pro uplatfiovani pfipadnych reklamacnich vad a spolupracovat s objednatelem v pribéhu
zarucni doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvé o dilo na realizaci stavby, v€etné vykonu
AD pfi odstranovani vad uplatnénych v zaruéni dobé a ucasti na prevzeti provedeného
odstranéni vad.

vykon AD na zakladé této smlouvy musi byt vZdy vykonavan v takovém rozsahu, aby bylo
zajisténo plynulé a bezproblémové provadéni stavby.

Ke spInéni zavazku zhotovitele zajistit inzenyrskou ¢innost dle této Smlouvy bude zhotoviteli
objednatelem udélena plna moc k zastupovani objednatele ve vSech spravnich fizenich,
souvisejicich s plnénim pfedmétu dle této smlouvy.

Clanek 3
DOBA PLNENI, PREDANI DILA

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli pfedmét této smlouvy v rozsahu bodu a), d) a €) odst.1,
¢l. 2 této smlouvy bez vad a nedodélkl nejpozdéji do 300 dnii od podpisu smlouvy.

Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby dle bodu b) odst.1 €. 2 této smlouvy bez vad a
nedodélk(l se zhotovitel zavazuje objednateli pfedat nejpozdéji do 30 dnti od nabyti pravni moci
vSech potfebnych rozhodnuti i neni-li rozhodnuti vydano, po nabyti ucinnosti jinych opatfeni
spravnich ufadu ¢i u€inéni jinych tkont umozriujicich realizaci celé stavby v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale stavebni zakon)
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V pfipadé, ze dojde k pferuseni Fizeni pfisluSnym spravnim organem, které nebude zplisobeno
vinou zhotovitele, budou smluvni strany jednat o uzavfeni dodatku, kterym dojde k posunuti
terminu pro predani predmétu dila dle odst.1 tohoto ¢lanku o dobu pferuseni tohoto fizeni.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. Na zakladé tohoto smluvni
strany uzaviou dodatek, kterym se posune termin sjednany ve smlouvé k provedeni dila nebo
jeho ¢asti o dobu tohoto pferuseni.

Objednatel se zavazuje dilo &i jeho ¢ast bez vad a nedodélk(l pfevzit ve sjednané dobé.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila &i jeho &asti
v pfipadé, Ze vykazuje vady nebo nedodélky, zejména neni-li dodano ve sjednaném rozsahu
nebo ve sjednaném poctu vyhotoveni apod. Pokud tak ucini, je povinen do protokolu o pfedani
a prevzeti dila uvést davody, ze kterych dilo ¢i jeho ¢ast neprevzal.

O pfedani a prevzeti dila ¢i jeho &asti bude vyhotoven pisemny protokol, ktery podepiSi
opravnéni zastupci obou smluvnich stran nebo jimi povéreni zastupci. Smluvni strany se dohodly,
Ze dilo nebo jeho ¢ast je provedeno dnem jeho prevzeti bez vad a nedodélki objednatelem.
Pfedani a prevzeti dila ¢i jeho &asti bude provedeno ve smluveném terminu osobné v sidle
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje vykonavat autorsky dozor dle ¢lanku 2 odst. 17 této smlouvy prabézné od
protokolarniho pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, az do
uplynuti zaru¢ni doby na stavbu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborné zpusobilou a neni schopen ani
pfi vynalozeni veSkeré své odborné péce zkontrolovat pfi pfedani a prevzeti dila €i jeho Casti
veSkeré udaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida zhotovitel za spravnost a
Uplnost projektové dokumentace a nemize se v budoucim obdobi dovolavat toho, Ze pfislusna
projektova dokumentace byla objednatelem pfevzata bez jakychkoliv vyhrad.

Clanek 4
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo k predmétu dila &i jeho ¢asti a nebezpeci Skody na ném pfechazi na objednatele
dnem jeho prevzeti objednatelem.

Clanek 5
PROVADENI DILA
Zhotovitel je zejména povinen:
1.1. provést dilo fadné, v€as, v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k pfedmétu dila, dale vsouladu s uUzemnim pldnem (pfipadné

zpracovanymi studiemi) statutarniho mésta Karviné, touto smlouvou, jinou dokumentaci
vztahujici se k provadénému dilu a pfikazy objednatele,

1.2. dodrzovat a vykonavat kontrolu nad dodrzenim podminek stanovenych (ve smlouvach ¢i
jinych dokumentech — rozhodnutich, vyjadfenich apod.) spravca siti a organt statni
spravy,

1.3. UcCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila, poskytnout
objednateli pozadovanou dokumentaci,

1.4. neprodlené na vyzadani objednatele podavat zpravy o stavu provadéni dila elektronickou
nebo pisemnou formou,

1.5. neprodlené pisemné informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na pInéni
smlouvy,

1.6. provést dilo tak, aby soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, vykaz vymér, vykresova a textova
Cast projektové dokumentace byly ve vzajemném souladu.
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Clanek 6
CENA DILA

Cena za provedeni pfedmétu dila je stanovena v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjsich predpisl, dohodou smluvnich stran a je dohodnuta ve vySi dle nasledujici
tabulky:

Rozdéleni projekéni a inzenyrské €innosti: Cena bez
DPH

provedeni kompletni projekéni a inZenyrskeé innosti (vE.
vypracovani vSech potfebnych projektovych
dokumentaci) a zajisténi vSech potfebnych spravnich 220 000,- K&
rozhodnuti (v€. pravni moci) €i jinych opatfeni spravnich
Uradu &i jinych tkond umozZniujicich realizaci zaméru

zpracovani projektové dokumentace pro provadéni

stavby v€etné potfebnych pfiloh 120 000~ Ke
vykon vSech €innosti autorského dozoru dle této smlouvy 15 000.- K&
(20 hodin za 750 Ké&/hodina) '
zpracovani havarijniho a povodnového planu (bude-li ”
. . i ; 2 500,- K&
pozadovan spravnim organem)
geologicky prizkum pro zaloZeni nového mostu 40 000,- K&
Cena celkem 397 500,- K¢

Nebude-li spravni organ pozadovat zpracovani havarijniho a povodfiového planu, dohodly se
smluvni strany na snizeni ceny za dilo o ¢astku 2 500,- K& (cena bez DPH) a DPH ve vysi dle
obecné zavaznych pravnich predpisa.

Maximalni pocet hodin vykonu AD je stanoven na 20 hodin s tim, Ze se smluvni strany dohodly,
Ze zhotovitel vyuctuje objednateli pouze skute¢ny pocet hodin stravenych vykonem AD. Pokud
bude maximalni po€et hodin pfekro€en, zavazuji se smluvni strany jednat o uzavieni dodatku
k této smlouvé. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu za vykon AD pouze na zakladé soupisu
provedenych praci a dalSich dokladu, prokazujicich ¢innosti vykonu AD.

V pfipadé, Ze zhotovitel je platcem DPH, k cené dila bude pfipoctena DPH ve vy3i dle obecné
zavaznych pravnich pfedpisu. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a nemuize pozadovat zvySeni ceny z davodu chyby ve stanoveni
sazby DPH.

Cena dila dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvyse pfipustna (maximalni). V cené dila
jsou zapocitany naklady na vesSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
v€asné a fadné provedeni dila v€etné cestovného a Casu potfebného pro pfesun ze sidla
zhotovitele. Pfipadné zvySeni cen v souvislosti s vyvojem cen nema vliv na vysi ceny dila dle
této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel se zavazuje za fadné a v€as provedené dilo bez vad
a nedodélkl zaplatit cenu dila ve vysi a v terminech sjednanych touto smlouvou. Vykazuje-li dilo
¢i jeho ¢ast vadu nebo nedodélek, neni objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu za dilo &i jeho
Cast.

Soudasti ceny jsou i naklady na veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
vCasné a fadné provedeni dila. Soucasti ceny jsou i naklady na prace a dodavky, které v této
smlouvé nejsou vyslovné uvedeny a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkuSenosti o nich
mél védét nebo védét mohl a jsou soucasti dokumentace pro provedeni stavby dle platné
legislativy tykajici se pfedmétu dila (napf. prelozky inzenyrskych siti, zajisténi povoleni ke kaceni
dfevin rostoucich mimo les).

Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li zhotovitel ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni veden
jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
(dale zadkon o DPH), je objednatel opravnén &ast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty
uhradit pfimo na ucet spravce dané v souladu s ust. § 109a zakona o DPH. Smluvni strany se
dohodly, Ze o tuto &ast bude sniZena cena za dilo dle této smlouvy a zhotovitel obdrzi pouze
cenu bez DPH.
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Clanek 7
PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila za fadné provedeny
predmét dila v rozsahu dle €l. 2 odst. 1 pism. a), b), d) na zakladé faktury vystavené zhotovitelem
poté, kdy objednatel pfevezme v8echny pfislusné dokumentace a po nabyti pravni moci v8ech
rozhodnuti &i neni-li rozhodnuti vydano, po nabyti u€innosti jinych opatfeni pfisluSnych spravnich
Uradl ¢i ucinéni jinych Ukond umoznujicich realizaci celé stavby v souladu se stavebnim
zakonem. Geologicky pruzkum v rozsahu dle ¢l. 2 odst. 1 pism. e) bude fakturovan samostatné
po pfedani zavérecné zpravy.

Vykon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorazové po vydani kolaudacniho souhlasu nebo po
nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti umoznujiciho uzivani stavby (v pfipadé, Ze stavba
nepodléha kolauda¢nimu fizeni, pak po prevzeti dokonéené stavby objednatelem), a to na
zakladé faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
objednatelem.

Faktury (samostatné zdanitelné pinéni) budou zhotovitelem vystaveny do celkové vyse ceny dle
¢l. 6 odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 95% ze smluvni
ceny dila v€éetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (fj. nad 95% smluvni ceny dila) bude
objednatelem uplatnéna pozastavka. Zhotovitel je povinen uvést ve faktufe vySi pozastavky.
Pozastavka nebude uplatnéna u faktury za geologicky prizkum.

Zhotovitel je opravnén pozadat o uvolnéni této pozastavky az poté, co bude stavba zhotovovana
dle projektové dokumentace, jenz je pfedmétem dila, zcela dokonéena a pfevzata, a zaroven
bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim této stavby. V pfipadé,
Ze stavba nebude zahajena do 24 mésicu od spinéni pfedmétu dila dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén o uvolnéni pozastavky pozadat po uplynuti této lhaty. Splatnost pozastavky je 14
kalendafnich dnll od doru€eni opravnéné zadosti objednateli.

Faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat kromé ndlezitosti darového dokladu dle
pravnich pfedpist rovnéz:

¢ Cislo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavfeni,

o pfedmét pInéni, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadreni,

e oznaceni bankovniho ustavu a €islo uctu, na ktery ma byt provedena uhrada,

e oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

utvar objednatele, ktery bude fakturu likvidovat (Odbor majetkovy).

Smluvni strany se dohodly, Ze fakturu za dilo je objednatel povinen uhradit nejpozdéji do 30 dnl
ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
nalezitost, bude chybné vyucétovana cena nebo DPH, vyuctuje-li zhotovitel prace, které neprovedi
nebo faktura bude obsahovat nespravné Udaje, je objednatel opravnén pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit fakturu bez zaplaceni druhé smluvni strané a dale je objednatel opravnén
pozadovat vystaveni nové faktury. Ve vracené faktufe vyznaci objednatel divod vraceni.
Zhotovitel provede opravu dle pokynu objednatele. Dnem odeslani vadné faktury zhotovitel
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti a nova Ihlita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni
noveé faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky
z Uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat €islo U¢tu uvefejnéné dle § 98 zak. €. 235/2004 Sb. v registru platcli a
identifikovanych osob.
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Clanek 8
ODPOVEDNOST ZA VADY

Smluvni strany se dohodly, Zze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouvé, pfisluSnym pravnim predpistiim, technickym normam,
jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazim objednatele nebo dilo nema obvyklé
vlastnosti, neni kompletni nebo nesplfiuje uréenou funkci.

Zhotovitel odpovida za vady dila, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti, a to v€etné vad,
které se projevi az pfi realizaci, pfipadné pfi uzivani stavby, nejpozdéji vSak do konce zaruéni
doby na stavbu sjednané ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

Objednatel pisemné& oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popide. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, pfipadné nedodélek, bezplatné odstranit nejpozdé;ji
do 10 dnu ode dne doruceni reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se smluvni strany pisemné
nedohodnou jinak. Zplsob odstranéni vad (zejména technické feSeni) musi respektovat rozsah
a zpusob rozpracovanosti stavby.

Za odstranéni vady se povazuje i nové projektové feSeni, toto fedeni je zhotovitel povinen
zrealizovat na vlastni naklady.

V pfipadé, ze vady projektové dokumentace budou mit za nasledek zvySeni ceny stavby,
realizované na jejim zakladé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako nahradu Skody ¢astku,
o kterou se navysila plvodni cena stavby.

Clanek 9
MAJETKOVE SANKCE

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila dle ¢&i jeho €asti ¢l. 3 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli uhradu smluvni pokuty ve vysi 350,- K€ za kazdy
den prodleni s pfedanim dila nebo jeho &asti objednateli.

V pfipadé, ze objednatel neuhradi ve sjednané Ihuté splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
v souladu s ¢lankem 7 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli Uhradu
uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni s Uhradou faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nedodélek ve sjednané Ihité, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli dhradu smluvni pokuty ve vysi 350,- K€ za kazdy
den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady nebo nedodélku.

Pokud se zhotovitel na vyzvu objednatele bez fadné omluvy nedostavi ve stanoveném terminu
k vykonu AD, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat jednorazovou smluvni pokutu ve
vysi 750,- K&, a to za kazdy pfipad samostatné.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci nebo dojde-li k nesouladu
mezi textovou a grafickou €asti projektové dokumentace, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 350,- K& za kazdou polozku, ktera neni v souladu.

V pfipadé poruSeni jakékoliv povinnosti sjednané v €l. 5 této smlouvy, dojde-li porusenim této
povinnosti k prodleni s provadénim stavby, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&, neni-li touto smlouvou stanoveno jinak.

V pfipadé poruseni ustanoveni o ochrané datovych vystupul v ¢lanku 2, odst. 14 této smlouvy
zhotovitelem, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi
1 000,- K¢.

V pfipadé, Zze zhotovitel neposkytne informace k dotaziim uchazecl dle ustanoveni ¢lanku 2
odst. 15 této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve
vysi 1 500,- K¢&.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne pred jeho fadnym spIinénim, nezanika narok na smiuvni
pokutu, pokud vznikl porusenim povinnosti pfed zanikem zavazku provést dilo. Zanik zavazku
provést dilo jeho pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim zavazku.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
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nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou |ze vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou se nezapoditavaji na
nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Clanek 10
AUTORSKOPRAVNI DOLOZKA, LICENCNi UJEDNANI

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedos$lo k poruseni prav tfetich osob z hlediska
ustanoveni zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,autorsky
zakon").

Zhotovitel je povinen informovat vS§echny osoby, které se budou podilet na zhotoveni dila pro
objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem vyuZzito, o rozsahu
opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoz i o rozsahu licence udélené zhotovitelem objednateli.
Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelt prav k pfedmétim ochrany podle autorského
zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho &asti &i budou jinym
zplsobem plsobit pfi pinéni této smlouvy, licenci k uZziti dila nebo jeho ¢asti v rozsahu, v jakém
tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu
pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Ucely pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila
nebo jeho €asti. Licence musi zahrnovat téz svoleni ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho
¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s jinymi dily €i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici
soucast licence tfeti osobé dle § 2363 zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku (dale jen
,obCansky zakonik“) a k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je povinen uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu § 58 odst.
1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit sv(ij vztah ke vSem osobam, které se budou podilet na
vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici objednateli Zadné opravnéné
naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi, k dilu nebo jeho &asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v neomezeném
rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé
dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zplsobum uziti dila. Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu,
kterym je provedeni stavby na zakladé projektové dokumentace, je Casovy rozsah licence
neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze vzhledem k uc€elu smlouvy, neni zhotovitel opravnén
udélenou licenci vypovédét.

Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila s
jinymi dily €i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a k
postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu,
ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle
této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou v tomto &lanku, odpovida objednateli za
vzniklou Skodu.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto &lanku, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 2000,- K& za kazdy pfipad poruSeni
povinnosti.

Clanek 11
ZAVERECNA UJEDNANI
Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné Cislovanych dodatkl, podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Strany smlouvy se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzavifena okamzZikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi€emzZ rozhodujici je datum pozdéjsSiho podpisu.

Statutarni mésto Karvina je povinnym subjektem dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv,
v platném znéni. Smluvni strany se dohodly, Zze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti
s uverejnénim smlouvy zajisti statutarni mésto Karvina.
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4, Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015
Sb., o registru smluv, v platném znéni.

5. Smlouva nabyva G¢€innosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

6. Smluvni strany souhlasi s tim, Zze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah smlouvy, a to na

dobu neurcitou.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech s platnosti origindlu s tim, Ze tfi z nich
obdrzi objednatel a jeden z nich obdrzi zhotovitel. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu
pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji

svymi podpisy.

PfFiloha €. 1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

Pfiloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

V Karviné dne 11.6. 2018
za objednatele

za statutarni mésto Karvina

Ing. Helena Bogoczova, MPA, v.r.

vedouci Odboru majetkového
opravnéna k podpisu na zakladé

povéreni ze dne 2.1.2018

V Olomouci dne 18. 6.2018
za zhotovitele

za PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Ale§ Semotam, v.r.
jednatel spole€nosti

Strana 10 (celkem 12)



.MMK.SML.05.02.04

1834

MMK/SML/697/2018

Priloha €.1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

a)

b)

Dokumentace bude pfedana v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou
pfipustné). Kazdé médium bude opatfeno popisem s nazvem akce a identifikaci zhotovitele.

Vykresova ¢ast dokumentace bude zpracovana ve formatu DGN nebo DWG. Nazev vykresu bude
vzdy obsahovat zkraceny nazev akce a jeho tématicky obsah.

Dokumentace bude zpracovana v soufadnicovém systému JTSK (jednotna trigonometricka sit
katastralni), vySkovy systém Bpv (Balt po vyrovnani).

Soucasti dokumentace bude technicka zprava, ktera bude obsahovat nasledujici Udaje: nazev a
adresa zhotovitele, nazev akce, datum méfeni, Uzemni rozsah apod.

Jednotlivé c&asti pfedavané dokumentace budou popsany v pfedavacim protokolu nebo v
technické zpravé od zhotovitele.
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Priloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

a)

Pfed zahajenim geodetickych praci je nutné ovéfit aktualni stav polohopisné a vyskopisné situace
v digitalni technické mapé& mésta Karviné (dale jen DTMMK) pro danou lokalitu a na zakladé tohoto
ovéfeni se muze stanovit skute€ny rozsah geodetickych praci. Zhotovitel je povinen Uzce
spolupracovat s provozovatelem DTMMK, pfipadné s nim bude konzultovat dalSi postup.

Pfi provadéni geodetickych praci pro ucely geodetického zaméreni skuteCného stavu v terénu
(polohopis, vySkopis, povrchové znaky inz. siti) je zhotovitel povinen pouzit dostupné udaje z
DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan
zhotoviteli provadéjici geodetické prace. Zhotovitel vyuzije datovy vystup z DTMMK pro ucely
zpracovani geodetické dokumentace. V pfipadé, ze datovy vystup z DTMMK neobsahuje uplné
Udaje nebo neni aktualni, zhotovitel provede potfebné geodetické doméreni chybéjicich udaju
DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového vystupu z DTMMK a vytvofi aktualizaéni
vykres, ktery bude soudasti vysledné geodetické dokumentace. Vysledna geodeticka dokumentace
bude odevzdana v souladu s aktualnim znénim Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy
mésta Karviné.

Pfi zadavani geodetickych praci pro ucely geodetického zaméreni skute€ného provedeni stavby,
provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan zhotoviteli
provadéjici geodetické prace. Zhotovitel provede zaméfeni skuteéného provedeni stavby, které
nasledné zapracuje do pfedaného datového vystupu z DTMMK a vytvofi aktualizani vykres, ktery
bude jako soucasti vysledné geodetické dokumentace pfedan objednateli. Aktualizaéni vykres
bude obsahovat skute¢né provedeni stavby, které bude odpovidat skute€nému stavu v terénu a
bude topologicky napojeno na udaje plvodniho datového vystupu z DTMMK, které stavbou nebyly
ovlivnény. Aktualizaéni vykres bude odevzdan v souladu s aktualnim znénim Smérnice pro tvorbu
digitalni technické mapy mésta Karviné.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy mésta
Karviné.

Geodeticka dokumentace bude zhotovitelem pFfedana provozovateli DTMMK ke kontrole
spravnosti.
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