



NMNMSML20180193

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **TS služby s.r.o.**

se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Jiřím Brychtou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Poul, provozní pracovník

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25509187

DIČ: CZ25509187

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-1295630257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 28680

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo č. 180615

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Přístřešek na kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného v Novém Městě na Moravě**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace stavby „Přístřešek na kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného v Novém Městě na Moravě“, zpracovaná Ing. Martinem Šolcem, Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě, v 01/2018 pod zak.č. 18/01/01, včetně soupisu prací (slepého položkového rozpočtu stavby) a dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“);
 - b) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;
 - c) povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;

- d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
 - e) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.
4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.
5. Součástí díla je rovněž:
- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
 - b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
 - c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
 - d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;
 - e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě;
 - f) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
 - g) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
 - h) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
 - i) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
 - j) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
 - k) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg;
 - l) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
 - m) zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, jeho zajištění, zabezpečení a příp. napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
 - n) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
 - o) zajištění bezpečného průchodu pro pěší a průjezdu vozidel po ul. Drobného a do areálu MŠ Drobného po celou dobu provádění prací.

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných vyjádření a rozhodnutí; k vytýčení přizve zástupce objednatele; rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření;
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení; v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek;
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.);
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi;
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby;
- f) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů a s podmínkami v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel;
- g) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby;
- h) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek;
- i) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování obyvatel okolních domů a mateřské školy imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu;
- j) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hluchnost, přepojování přípojek, atd.);
- k) **zhotovitel je povinen po celou dobu stavby umožnit bezpečný příjezd do areálu mateřské školy pro vozidla zásobování i rozvozu stravy z kuchyně mateřské školy;**
- l) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly; v případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit;
- m) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu;
- n) zhotovitel je povinen přednostně odebírat materiál vhodný pro dílo dle této smlouvy z lomu města Nové Město na Moravě, bude-li kvalitou a cenou srovnatelný či lepší.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem

(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
 - se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním neprovedených položek či jejich částí.
11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.
13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.
14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

Čl. 2 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději dne 02.07.2018. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **01.10.2018**.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
4. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **429.673,59 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
4. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, nabídkový položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy.
5. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
6. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy;
 - b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy, sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - c) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a) a b). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - d) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a), b), nebo c) pak hodinovou sazbou ve výši 250,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné podmínky;
- nebo bude nižší.
8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.
9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5 Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je

faktura neúplná. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlaseně, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90 % sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 %

sjednané ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 9 této smlouvy.

11. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel místo měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po dokončení díla, a to za dodržení podmínek uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku.
12. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Čl. 6 Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektu mateřské školy, pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou např. zápisem do stavebního deníku.

Čl. 7 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele, s výjimkou:
 - malířských a natěračských prací, kde se stanovuje délka záruční doby na 36 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamacie vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započítím odstraňování reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.
6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.
5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržitě odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.
11. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na

náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže uhrazeny.
13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
16. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.
17. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města a v areálu mateřské školy. Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně, zejména s ohledem na provoz v mateřské škole,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hluchost podle hygienických předpisů,
 - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
 - g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do prostoru staveniště a na lešení nevnikly nepovolané osoby,

- h) m.j. po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný průjezd a průchod po přilehlých částech ul. Drobného,
 - i) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.
22. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
23. V případě zájmu zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím správce objektu (školníka) určení míst pro napojení zhotovitele na odběry elektrické energie 230 V a vody, a to při předání staveniště. V určených místech budou odběry pro stavbu měřeny odpočtovými měřidly, které zajistí zhotovitel a správcem objektu přefakturovány zhotoviteli v cenách účtovaných stávajícímu odběrateli dodavatelem příslušného média, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen přizvat správce objektu k provedení odečtů při zahájení stavby neprodleně po osazení odpočtových měřidel a při dokončení stavby těsně před jejich demontáží. Dále je povinen správcem objektu umožnit průběžnou kontrolu stavu měřidel kdykoliv v průběhu stavby.
24. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
25. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
26. Práce mohou probíhat v pracovní dny v době od 06:00 hod. do 19:00 hod., o sobotách od 09:00 hod. do 16:00 hod., o nedělích a svátcích nesmí práce probíhat vůbec, pokud nebude dohodnuto zápisem do stavebního deníku jinak.
27. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (*název stavby*) realizovala v (*termín realizace*) firma (*název a identifikační údaje zhotovitele*)“.
28. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
29. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:
- a) včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi;

- b) poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu;
- c) nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik;
- d) dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora;
- e) zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele, a to smluvně.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatel dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatel, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10 Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převzme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků.
7. Pokud objednatel převzme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení převímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
- a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
- Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též:
 - nepřiznání, krácení nebo vratka finanční podpory / dotace z důvodů zapříčiněných zhotovitelem, a to vč. penále a pokut;
 - pokuty udělené objednateli za - uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po lhůtě stanovené zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:

- a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
- c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
 - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - g) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu výši 500,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;
 - h) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč;
 - i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl.8, odst.20 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
 - j) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1 a 2 a čl.13, odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč;
 - k) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst.1, písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Čl. 15 Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
- 2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
- 5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této smlouvě.

Čl. 16 Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi konané dne 11.06.2018 pod bodem 38/55/RM/2018.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet zhotovitele
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě

20. 06. 2018

Za objednatele:

.....
Michal Šmarda
starosta

V Novém Městě na Moravě 15. 06. 2018

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Brychta
jednatel

příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 180615

**POLOŽKOVÝ
ROZPOČET
ZHOTOVITELE**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1965** **Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě**

Zadavatel **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ** IČO: 00294900
Vratislavovo náměstí 103 DIČ: CZ00294900
59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: **TS služby s.r.o.** IČO: 25509187
Soškova 1346 DIČ: CZ25509187
59231 Nové Město na Moravě

Rozpis ceny	Celkem
HSV	153 217,58
PSV	269 956,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 500,00
Ostatní náklady	2 000,00
Celkem	429 673,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	429 673,59 CZK
Základní DPH	21 %	90 231,00 CZK
Zaokrouhlení		0,41 CZK

Cena celkem s DPH **519 905,00 CZK**

20. 06. 2018

v Novém Městě na Moravě dne _____

15. 06. 2018

Za zhotovitele

Za jednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	6 500	1 365	7 865	2
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	6 500	1 365	7 865	2
SO 01	Přístřešek pro kočárky	0	423 174	88 866	512 040	98
SO 01.1	Přístřešek pro kočárky a zpevněné plochy	0	193 345	40 602	233 948	45
SO 01.2	Oprava plotu	0	229 828	48 264	278 092	53
Celkem za stavbu		0	429 674	90 231	519 905	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 044,99	4
181	Sadové úpravy	HSV			3 797,35	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 398,61	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 562,72	5
5	Komunikace	HSV			7 974,40	2
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			201,25	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			474,30	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 797,32	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			12 850,50	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 938,22	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			958,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 404,76	3
97	Prorážení otvorů	HSV			27 688,16	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 392,57	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 105,51	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			250 363,40	58
787	Zasklívání	PSV			7 487,10	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 733,93	3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			2 000,00	0
Cena celkem					429 673,59	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1965	Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 500,00
1	00511 H	Geodetické práce	Soubor	1,00000	500,00	500,00
2	005121 H	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00
3	005241010H	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem						6 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1965	Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě
O:	SO 01	Přístřešek pro kočárky
R:	SO 01.1	Přístřešek pro kočárky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						14 990,93
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, v místě kontejnerů :	m ²	30,00000	30,00	900,00
		30,00		30,00000		
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše ze zámkové dlažby kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek rozebrání stávající zámkové dlažby s částečným dalším využitím :	m ²	21,00900	30,00	630,27
		2,03*0,30		0,61000		
		6,00*3,40		20,40000		
3	113107122R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m ² , o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm rozebrání stávající zámkové dlažby s částečným dalším využitím :	m ²	21,00900	217,00	4 558,95
		odstranění spodní štěrkové vrstvy :				
		2,03*0,30		0,61000		
		6,00*3,40		20,40000		
4	113202111R00	Vylhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek odstranění stávajících obrubníků :	m	20,05000	48,00	982,45
		4,25+0,40+0,40+4,00+11,00		20,05000		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základová patka pro přístřešek :	m ³	6,29400	749,00	4 714,21
		1*(0,30*0,30*1,20)		0,11000		
		základový pas pro přístřešek :				
		4,05*0,50*1,20		2,43000		
		odkopávka pro plochu na kontejnery a popelnice :				
		3,70*0,75*0,40		1,11000		
		4,90*1,35*0,40		2,65000		
6	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. základová patka pro přístřešek :	m ³	6,29400	110,00	692,34
		1*(0,30*0,30*1,20)		0,11000		
		základový pas pro přístřešek :				
		4,05*0,50*1,20		2,43000		
		odkopávka pro plochu na kontejnery a popelnice :				
		3,70*0,75*0,40		1,11000		
		4,90*1,35*0,40		2,65000		
7	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, základová patka pro přístřešek :	m ³	6,29400	175,00	1 101,45
		1*(0,30*0,30*1,20)		0,11000		
		základový pas pro přístřešek :				
		4,05*0,50*1,20		2,43000		
		odkopávka pro plochu na kontejnery a popelnice :				
		3,70*0,75*0,40		1,11000		
		4,90*1,35*0,40		2,65000		
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ z horniny 1 až 4 základová patka pro přístřešek :	m ³	6,29400	145,00	912,63
		1*(0,30*0,30*1,20)		0,11000		
		základový pas pro přístřešek :				
		4,05*0,50*1,20		2,43000		
		odkopávka pro plochu na kontejnery a popelnice :				
		3,70*0,75*0,40		1,11000		
		4,90*1,35*0,40		2,65000		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných základová patka pro přístřešek :	m ³	6,29400	20,00	125,88
		1*(0,30*0,30*1,20)		0,11000		
		základový pas pro přístřešek :				
		4,05*0,50*1,20		2,43000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1965	Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě
O:	SO 01	Přístřešek pro kočárky
R:	SO 01.1	Přístřešek pro kočárky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		odkopávka pro plochu na kontejnery a popelnice : 3,70*0,75*0,40 4,90*1,35*0,40		1,11000 2,65000		
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuňněním - lučně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. hulněná pláň : 5,52 pro plochu na kontejnery a popelnice : 3,70*0,75 4,90*1,35	m2	14,91000	25,00	372,75
Díl: 181		Sadové úpravy				3 797,35
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz ornice : 5,06*3,80*0,15	m3	2,88420	215,00	620,10
12	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výševem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, nová zatravněná plocha : 5,06*2,90	m2	14,67400	10,00	146,74
13	181301102R00	Rozprošření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním horninad nebo dočasných skládek na místo políby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. nová zatravněná plocha : 5,06*3,80	m2	19,22800	35,00	672,98
14	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, nová zatravněná plocha : 5,06*3,80	m2	19,22800	24,00	461,47
15	184921096R00	Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, záhon : 5,06*0,60	m2	3,03600	52,00	157,87
16	00572410	směs travní paiková, pro mírnou zátěž nová zatravněná plocha : 5,06*2,90*0,09*1,10	kg	1,45270	115,00	167,06
17	10364200	ornice pro pozemkové úpravy nová zatravněná plocha : 5,06*3,80*0,15	m3	2,88420	420,00	1 211,36
18	10391100	kůra mulčovací; balení volně loženo záhon : 5,06*0,60*0,15	m3	0,45540	790,00	359,77
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 305,06
19	271571111R00	Polštář zhuňně pod základy šterkopisek třídný, základová patka pro přístřešek : 1*(0,30*0,30*0,10) základový pas pro přístřešek : 4,05*0,50*0,10	m3	0,21150	920,00	194,58
20	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 základový pas pro přístřešek : 4,05*0,50*1,10	m3	2,22750	2 150,00	4 789,13
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základový pas pro přístřešek : 2*(4,05*1,10)	m2	8,91000	345,00	3 073,95
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základový pas pro přístřešek : 2*(4,05*1,10)	m2	8,91000	70,00	623,70
23	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 základová patka pro přístřešek :	m3	0,09900	2 150,00	212,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1965	Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě
O:	SO 01	Přístřešek pro kočárky
R:	SO 01.1	Přístřešek pro kočárky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1*(0,30*0,30*1,10)		0,10000		
24	275351215R00	Bodnění stěn základových patek zřízení bodnění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základová patka pro přístřešek : (3*0,30)*1,10	m2	0,99000	345,00	341,55
				0,99000		
25	275351216R00	Bodnění stěn základových patek odstranění bodnění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základová patka pro přístřešek : (3*0,30)*1,10	m2	0,99000	70,00	69,30
				0,99000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 576,80
26	345231121RT1	Zdivo plotové z tvárnice betonových dvoustranně šlapané lloušťky 190 mm kladené na sucho, s dodávkou tvárnice s příslušným podílem příběžných, sloupkových a koncových, betonářské výztuže a betonové záhlavy stěna přístřešku na kočárky : 3,92*2,00	m2	7,84000	1 520,00	11 916,80
				7,84000		
27	345232121RT1	Šifříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, lloušťky 80 mm s dodávkou zákrytových desek stěna přístřešku na kočárky : 4,00	m	4,00000	415,00	1 660,00
				4,00000		
Díl: 5		Komunikace				7 974,40
28	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku lloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním plocha pro kontejnery a popelnice : 3,70*0,75 4,90*1,35 okapový chodník : 5,06*0,50 plocha pro kočárky a kola : 6,00	m2	17,92000	60,00	1 111,04
				2,77000		
				6,62000		
				2,53000		
				6,00000		
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, lloušťka po zhuštění 200 mm plocha pro kontejnery a popelnice : 3,70*0,75 4,90*1,35 okapový chodník : 5,06*0,50 plocha pro kočárky a kola : 6,00	m2	17,92000	168,00	3 010,56
				2,77000		
				6,62000		
				2,53000		
				6,00000		
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě lloušťka dlažby 80 mm, lloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým zhuštěním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. bude použita stávající zámková dlažba : okapový chodník : 5,06*0,50 plocha pro kočárky a kola : 6,00 plocha pro kontejnery a popelnice - použita stávající rozebraná zámková dlažba 3,70*0,75 4,90*1,35	m2	17,92000	215,00	3 852,80
				2,77000		
				6,62000		
				2,53000		
				6,00000		
				2,77000		
				6,62000		
Díl: 6.1.		Parapety - vnitřní				201,25
31	612-001	Dopasování stávajícího parapetu k novému oknu	m	1,15000	175,00	201,25
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				474,30
32	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem nového okna : 4*1,75+2*1,15	m	9,30000	51,00	474,30
				9,30000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 938,22
33	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm obrubník na boční straně u stojanů na kola : 3,75	m	17,16000	165,00	2 831,40
				3,75000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1965	Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě
O:	SO 01	Přístřešek pro kočárky
R:	SO 01.1	Přístřešek pro kočárky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		obrubník kolem plochy pro kontejnery a popelnice : 2,10+4,90+1,35		8,35000		
		obrubník u nového okapového chodníku : 5,06		5,06000		
		obrubník kolem pásu záhonu s mulčovací kúrou : 0,00				
34	918 10 1112.RX1	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	0,51480	2 150,00	1 106,82
		obrubník na boční straně u stojanů na kola : Začátek provozního součtu 3,75		3,75000		
		Konec provozního součtu 3,75*0,15*0,20		0,11000		
		obrubník kolem plochy pro kontejnery a popelnice : Začátek provozního součtu 2,10+4,90+1,35		8,35000		
		Konec provozního součtu 8,35*0,15*0,20		0,25000		
		obrubník u nového okapového chodníku : Začátek provozního součtu 5,06		5,06000		
		Konec provozního součtu 5,06*0,15*0,20		0,15000		
		obrubník kolem pásu záhonu s mulčovací kúrou : 0,00				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				958,50
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m pro přístřešek : 4,50*3,00	m2	13,50000	71,00	958,50
				13,50000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 404,76
36	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ubourání části základů pod ŽB zřdkami : 3,00*0,50*0,40 3,75*0,50*0,40	m3	1,35000	2 150,00	2 902,50
				0,60000		
				0,75000		
37	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odstranění stávajících zdí ze štípaných tvárcí : 3,00*1,50*0,32 3,75*1,50*0,30	m3	3,12750	2 700,00	8 444,25
				1,44000		
				1,69000		
38	966053121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm odstranění krycích betonových stříšek bouraných zdí : 3,80+3,75	m	7,55000	235,00	1 774,25
				7,55000		
39	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 výměna stávajícího plastového okna za protipožární : 1,15*1,75	m2	2,01250	141,00	283,76
				2,01000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 018,16
40	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem ležným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m plocha pro kontejnery a popelnice - použita stávající rozebraná zámková dlažba : 3,70*0,75 4,90*1,35 okapový chodník : 5,06*0,50 plocha pro kočárky a kola : 27,24	m2	39,16000	26,00	1 018,16
				2,77000		
				6,62000		
				2,53000		
				27,24000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 808,72
41	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	30,46973	125,00	3 808,72
Díl: 764		Konstrukce klempířské				12 105,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1965	Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě
O:	SO 01	Přístřešek pro kočárky
R:	SO 01.1	Přístřešek pro kočárky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	764510440RT2	Oplechování parapetů z litanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm nový parapet u měněného okna : 1,15	m	1,15000	432,00	496,80
43	764902203RT3	Lamování štítlové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými zrný tl. 0,5 mm - dodávka a montáž lamování kolem sířechy : 2*4,23+2*3,32	m	15,10000	425,00	6 417,50
44	764908109RT3	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě metalické - dodávka a montáž	m	3,50000	698,00	2 443,00
45	764908105RT3	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě metalické, průměr 150 mm - dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	4,23000	542,00	2 292,66
46	764908101RT3	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě metalické, pro žlab šířky 125 mm, -dodávka a montáž	kus	1,00000	380,00	380,00
47	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm odstranění parapetu u vyměňovaného okna : 1,15	m	1,15000	28,00	32,20
48	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,04250	1 020,00	43,35
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				87 661,99
49	767392113R00	Montáž krytiny sířech plechem tvarovaným přisřelením sířešní plech trapézový, výška vlny 10-20 mm, spád 3% : 4,23*2,72	m2	11,50560	261,00	3 002,96
50	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,11586	725,00	84,00
51	767-001	D+M ocelová konstrukce přístřešku, žárový pozink pozinkovaný sloupek 120x120x5 mm : Začátek provozního součtu 3*1,20 2*3,35 Konec provozního součtu 10,30*17,549 pozinkovaný profil sířechy přístřešku 150x100x5 mm : Začátek provozního součtu 4,00+2,50+2,50+4,00 Konec provozního součtu 13,00*19,00 Profily C 120x60x4 mm : Začátek provozního součtu 6*4,00+5*3,00 Konec provozního součtu 39,00*11,68	kg	883,27470	65,00	57 412,86
52	767-002	Demontáž a zpětná montáž držáku na kola	kus	1,00000	625,00	625,00
53	767-003	D+M okno hliníkové prolipožární EI 15 DP1, fixní, barva dle PD, rozměr okna 1160x1750 mm	kus	1,00000	21 500,00	21 500,00
54	15484103	profil ocelový trapézový 20/137,5; tl. 1,00 mm; výška vlny 18,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 2 - 12 m; prosvětlovací provedení, délka pod 2m sířešní plech trapézový, výška vlny 10-20 mm, spád 3% : Začátek provozního součtu 4,23*2,72 Konec provozního součtu 11,5056*1,10	m2	12,65620	398,00	5 037,17
Díl: 787		Zasklívání				7 487,10
55	787-001	D+M tvrzené sklo stejné jako nad vstupem 4,23*0,60	m2	2,53800	2 950,00	7 487,10
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 642,14
56	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,62298	240,00	3 269,52
57	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	258,83660	12,00	3 106,04
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,62298	190,00	2 588,37
59	979-001	Poplatek za skládku	t	13,62300	270,00	3 678,21
Celkem						193 345,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1965	Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě
O:	SO 01	Přístřešek pro kočárky
R:	SO 01.2	Oprava plotu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 054,06
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkop pro základové pasy u dozděvek : 2,03*0,50*1,10 1,246*0,50*1,10	m3	1,80180	835,00	1 504,50
2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop pro základové pasy u dozděvek : 2,03*0,50*1,10 1,246*0,50*1,10	m3	1,80180	125,00	225,23
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 výkop pro základové pasy u dozděvek : 2,03*0,50*1,10 1,246*0,50*1,10	m3	1,80180	160,00	288,29
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných výkop pro základové pasy u dozděvek : 2,03*0,50*1,10 1,246*0,50*1,10	m3	1,80180	20,00	36,04
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						9 093,55
5	274272130HT3	Zdivo základové z bednicích tvárcích tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výzluže, dozdění u přístřešku pro kočárky : 2,03*2,00 dozdění u stojanů na kola : 1,246*0,40	m2	4,55840	950,00	4 330,48
6	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 základové pasy u dozděvek : 2,03*0,50*1,10 1,246*0,50*1,10	m3	1,80180	2 150,00	3 873,87
7	279361821R00	Výzluž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků dozdění u přístřešku pro kočárky : Začátek provozního součtu 2,03*2,00*0,25 Konec provozního součtu 1,0150*30,00*0,001 dozdění u stojanů na kola : Začátek provozního součtu 1,246*0,40*0,25 Konec provozního součtu 0,1246*30,00*0,001	t	0,03420	26 000,00	889,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 985,92
8	345231121RT1	Zdivo plotové z tvárcích betonových dvostranně šlapané tloušťky 190 mm kladené na sucho, s dodatkou tvárcích s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, betonářské výzluže a betonové záilivky nová zeď ze šlapaných tvárcích u HUP : 3,83*1,20	m2	4,59600	1 520,00	6 985,92
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						4 797,32
9	602011187RT6	Omlítka stěn z hotových směsí omlítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm bílá po jednolichých vrstvách dozdění u přístřešku pro kočárky : (2*2,03+2*0,25)*2,00 dozdění u stojanů na kola : (2*1,246+2*0,25)*0,40	m2	10,31680	220,00	2 269,70
10	622323041R00	Příprava podkladu penetrace dozdění u přístřešku pro kočárky : (2*2,03+2*0,25)*2,00 dozdění u stojanů na kola : (2*1,246+2*0,25)*0,40	m2	10,31680	35,00	361,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1965	Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě
O:	SO 01	Přístřešek pro kočárky
R:	SO 01.2	Oprava plotu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	6224B1211RU2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn síťkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťky a síťkového tmele dozdění u přístřešku pro kočárky : (2*2,03+2*0,25)*2,00 dozdění u stojanů na kola : (2*1,246+2*0,25)*0,40	m2	10,31680	210,00	2 166,53
Díl: 9			Ostatní konstrukce, bourání			12 850,50
12	900-001	Demontáž, úprava a zpětná montáž do betonu, betonové krycí stříšky vč. očištění betonová stříška v délce nového plotu : 12,60+2,20+16,80 betonová stříška u HUP : stříška bude demontována a po zhotovení nové zdi osazena na tuto zeď : 3,83	m	35,43000	350,00	12 400,50
13	900-002	Demontáž a zpětná montáž značky, "ZÁKAZ STÁNÍ"	kus	1,00000	450,00	450,00
Díl: 97			Prorážení otvorů			26 670,00
14	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové proslupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm navrtání do stávající podezdívky pro sloupky 80x80 mm : 22*0,30	m	6,60000	1 750,00	11 550,00
15	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové proslupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm navrtání pro nové sloupky pr.160 mm : 6*0,80	m	4,80000	3 150,00	15 120,00
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			3 583,85
16	99B151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (B15 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (B15 3 JKSo), objekty pozemní různé (B15 9 JKSo)	t	11,19952	320,00	3 583,85
Díl: 767			Konstrukce zámečnické			162 701,41
17	767914B10R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m odstranění stávajícího oplocení : 4,10+1,29+2,22+1,90+1,90+5*2,17+0,53+2,17+1,10	m	26,06000	60,00	1 563,60
18	767996B04R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg demontáž stávající brány 3330x1800 mm : 150,00 demontáž stávající brány 3000x1800 mm : 135,00 demontáž stávajících branek : 2*80,00	kg	445,00000	14,00	6 230,00
19	99B767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,42225	750,00	316,69
20	767-001	D+M ocelový sloupek pr.160 mm, žárový pozink nový ocelový sloupek brán a branek : 6*2,60*13,70	kg	213,72000	70,00	14 960,40
21	767-002	D+M plotová výplň na stávající zídce výšky 1400 mm, pozinkovaný rám + dřevěná výplň latě 82/18 nová plotová výplň : na sloupky 80x80 mm : pozinkovaný rám 60x60 mm, dřevěné latě 82x18 mm : vzhled dle výkresové dokumentace : před výrobou přeměřit a odsouhlasit členění : (6*1,268+0,862)*1,20 (0,802+1,269+1,246+1,12+1,113)*1,20 3,70*1,20 7,30*1,20 3,20*1,20	m2	33,86400	1 980,00	67 050,72
22	767-003	D+M pozinkovaný ocelový sloupek 80x80 mm, délky 1800 mm ocelový pozinkovaný sloupek 80x80 mm : 22,00	kus	22,00000	640,00	14 080,00
23	767-004	D+M vjezdová brána 3330x1800 mm, vzhled stejný jako oplocení, rám žárový pozink vzhled viz výkresová dokumentace : pozinkovaný rám a dřevěné latě 82x18 mm : kompletní kování, zarážka dole a uzávěr nahofe : před výrobou přeměřit a odsouhlasit členění : 1,00	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1965	Přístřešek pro kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného - Nové Město na Moravě
O:	SO 01	Přístřešek pro kočárky
R:	SO 01.2	Oprava plotu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	767-005	D+M vjezdová brána 3000x1800 mm, vzhled stejný jako oplocení, rám žárový pozink vzhled viz výkresová dokumentace : pozinkovaný rám a dřevěné latě 82x18 mm : kompletní kování, zarážka dole a uzávěr nahore : před výrobou přeměřit a odsouhlasit členění : 1,00	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00
25	767-006	D+M vstupní branka 1000x1800 mm, vzhled stejný jako oplocení, rám žárový pozink vzhled viz výkresová dokumentace : pozinkovaný rám a dřevěné latě 82x18 mm : kompletní kování : před výrobou přeměřit a odsouhlasit členění : 1,00	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00
26	767-007	D+M vstupní branka 1350x1800 mm, vzhled stejný jako oplocení, rám žárový pozink vzhled viz výkresová dokumentace : pozinkovaný rám a dřevěné latě 82x18 mm : kompletní kování : před výrobou přeměřit a odsouhlasit členění : 1,00	kus	1,00000	11 300,00	11 300,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 091,79
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,72399	240,00	173,76
28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,75572	12,00	165,07
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,72399	190,00	137,56
30	979-001	Poplatek za skládku s příměsí	t	0,72400	850,00	615,40
Celkem						229 828,40